

บันทึกการทําสัญญา

สัญญาที่ พบ.๕๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

๑. ผู้รับจ้าง หรือ ผู้ขายที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครชัยการช่าง โดย นางสาวสุภัทร ปันตะแก้ว ผู้รับมอบอำนาจ
 ๒. หน่วยงาน แขวงทางหลวงเพชรบุรี
 ๓. ผู้มีอำนาจอนุมัติ (ตำแหน่ง) ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๕
 อนุมัติเมื่อ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕
 ๔. จ้าง/ซื้อ โดยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 ๕. ค่างานรายนี้ถือจ่ายจากงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๕ งาน/โครงการ ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่
 หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
 กิจกรรม บำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
 ทางหลวงหมายเลข ๓๑๘๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน เขื่อนเพชร - บางกุกา
 ระหว่าง ๑๓+๕๐๐ - ๑๗+๓๐๐
 ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๓๔,๖๒๔ SQ.M.) จำนวน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
 ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดเลขที่ GF ๑๐๕๒๒/๒๕๖๕/๓ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑๔,๙๖๖,๐๐๐.๐๐ บาท
๖. ราคาคิดเป็นหน่วยละ บาท รวมค่างาน ๑๔,๙๖๖,๐๐๐.๐๐ บาท
 เงินล่วงหน้า ๑๕ % เป็นเงิน ๒,๒๔๔,๙๐๐.๐๐ บาท
๗. เงินจัดสรรตามหนังสือเลขที่ ลงวันที่ -
 ๘. ค.ร.ม. อนุมัติให้ผูกพันงบประมาณข้ามปี พ.ศ. ถึง พ.ศ. ตามหนังสือเลขที่
 ลงวันที่ - วงเงิน บาท
๙. เงินประกันสัญญา ๗๔๘,๓๐๐.๐๐ บาท โดย
 เงินสด บาท
 เช็คนาคาร เลขที่ ลงวันที่
 หนังสือค้ำประกันธนาคาร ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศูนย์ปฏิบัติการราชบุรี
 เลขที่ ๐๐๐๑๙/๒๐๐๗๓๖/๐๐๓๔/๖๕ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
๑๐. เงินค้ำประกันผลงาน ๑๐% ทุกครั้งที่มีการจ่ายเงินแต่ละงวด
 ๑๑. ค่าปรับผิดสัญญาจ้างวันละ ๓๗,๔๑๕.๐๐ บาท
 ค่าปรับผิดสัญญาซื้อ % ต่อวัน ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ
๑๒. วันเริ่มต้นสัญญาวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
 ๑๓. วันสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ (ระยะเวลาดำเนินการ ๗๕ วัน) ถัดจากวันลงนามในสัญญา

ลงชื่อ.....ผู้บันทึก

(นางซาริณี เกษสกุล)

ร.ชท.(บ)

ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

หมายเหตุ รหัสงาน ๒๓๓๐๐ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๓๔,๖๒๔ SQ.M.)
 กำหนดเวลาทำการ ๗๕ วัน สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงเพชรบุรี
 โดยทำการตามรายละเอียด
 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง

๑. รส.ทล.๑๕.๑ ประธานกรรมการ
 ๒. ผอ.ขท.เพชรบุรี กรรมการ
 ๓. นางสาวจรรยา ไขทอง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการ
 ๓. นายวิญญู จันทร์ผ่อง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ
 ผู้ควบคุมงาน
 ๑. รอ.ขท.เพชรบุรี (ป) ผู้ควบคุมงาน