

บันทึกการรายงานทำสัญญา

สัญญาที่ พบ.๔๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

๑. ผู้รับจ้าง หรือ ผู้ขายที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โขศชินคอนสตรัคชั่น โดย นางสาวสุกัญญา อินทวาด ผู้รับมอบอำนาจ
 ๒. หน่วยงาน แขวงทางหลวงเพชรบุรี
 ๓. ผู้มีอำนาจอนุมัติ (ตำแหน่ง) ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๕
 อนุมัติเมื่อ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕
 ๔. จ้าง/ซื้อ โดยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 ๕. ค่างานรายนี้ถือจ่ายจากงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๕ งาน/โครงการ โครงการขยายทางหลวงแผ่นดิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
 หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
 กิจกรรม ก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
 ทางหลวงหมายเลข ๓๔๑๐ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนเขื่อนเพชร - ห้วยโสก
 ระหว่าง กม.๔+๕๐๐ - กม.๗+๑๕๐
 ปริมาณงาน ๑ แห่ง จำนวน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
 ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดเลขที่ GF ๑๐๔๒๖/๒๕๖๕/๒ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ จำนวน ๒๙,๙๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท
 ๖. ราคาคิดเป็นหน่วยละ - บาท รวมค่างาน ๒๙,๙๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท
 เงินล่วงหน้า ๑๕ % เป็นเงิน ๔,๔๘๕,๕๐๐.๐๐ บาท
 ๗. เงินจัดสรรตามหนังสือเลขที่ - ลงวันที่ -
 ๘. คร.ม. อนุมัติให้ผูกพันงบประมาณข้ามปี พ.ศ. - ถึง พ.ศ. - ตามหนังสือเลขที่ -
 ลงวันที่ - วงเงิน - บาท
 ๙. เงินประกันสัญญา ๑,๔๘๕,๕๐๐.๐๐ บาท โดย
 เงินสด - บาท
 เชื่อกันอาคาร - เลขที่ - ลงวันที่ -
 หนังสือค้ำประกันธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาท่าช้าง
 เลขที่ ๐๐๐๑๙/๒๐๐๗๐๔/๐๐๑๘/๖๕ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕
 ๑๐. เงินค้ำประกันผลงาน ๑๐% ทุกครั้งที่มีการจ่ายเงินแต่ละงวด
 ๑๑. ค่าปรับผิดสัญญาจ้างวันละ ๗๔,๙๗๕.๐๐ บาท
 ค่าปรับผิดสัญญาซื้อ - % ต่อวัน ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ
 ๑๒. วันเริ่มต้นสัญญาวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
 ๑๓. วันสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ (ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน) ถัดจากวันลงนามในสัญญา

ลงชื่อ.....ผู้บันทึก

(นางชาริณี เกษสกุล)

ร.อ.ชท.(บ)

ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

หมายเหตุ รหัสงาน ๑๓๐๐๐ โครงการขยายทางหลวงแผ่นดิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
 งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ปริมาณงาน ๑ แห่ง กำหนดเวลาทำการ ๑๘๐ วัน
 สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงเพชรบุรี
 โดยทำการตามรายละเอียด
 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างและผู้ควบคุมงาน
 ๑. รส.ทล.๑๕.๑ ประธานกรรมการ
 ๒. ผอ.ชท.เพชรบุรี กรรมการ
 ๓. นางสาวอภิญญา เข็มบริบูรณ์ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ
 ๔. นายอัมรินทร์ ตั้งสุขสันต์ วิศวกรโยธาปฏิบัติงาน ผู้ควบคุมงาน