

สัญญาที่ นน. ๒ /...๓๙.. / ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕

โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันของจังหวัดน่าน  
งาน.....  
กิจกรรมถนนปลอดภัยและอำนวยความสะดวกในการเดินทาง งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดโซเดียม  
๒๕๐ วัตต์ ความสูงเสา ๙.๐๐ ม. ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง DWG.NO.EE.-๑๐๕  
ทางหลวงหมายเลข ๑๐๑ ตอนควบคุม ๐๖๐๒ ตอน ปัว-ปางหก ระหว่าง กม.๔๓๒+๒๓๐-กม.๔๓๔+๒๗๐  
(ด้านซ้ายทาง) ชนิดกิ่งเดี่ยวแบบด้านเดียว จำนวน ๕๒ EACH และระหว่าง กม.๔๕๙+๑๗๕-กม.๔๖๔+๔๗๕  
และกม.๔๖๕+๒๐๐-กม.๔๖๖+๐๑๐ ชนิดกิ่งเดี่ยวแบบคู่ขนาน มีท่อลอด จำนวน ๔๑๒ EACH (งบจังหวัดน่าน)  
ผู้รับจ้าง..... ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำปางภาณภัทร์ก่อสร้าง ๒๐๐๘

จังหวัดน่าน โดย แขวงทางหลวงน่านที่ ๒ สำนักงานทางหลวงที่ ๒ (แพร่) กรมทางหลวง  
หมายเหตุ

วันลงนามในสัญญา	๑๘ เมษายน ๒๕๖๕	
วันเริ่มทำการตามสัญญา	๑๙ เมษายน ๒๕๖๕	
วันสิ้นสุดอายุสัญญา	๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕	อายุสัญญา ๑๒๐ วัน
ค่าจ้างตามสัญญาเงิน	๑๗,๙๕๗,๐๖๔.๐๐ บาท (ค่าปรับวันละ ๔๔,๘๙๒.๖๖ บาท)	

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง ประกอบด้วย

๑. นายอภิชาติ ชาญธัญกร	ผอ.ขท.น่านที่ ๒	ประธานกรรมการ
๒. นายภราดร สุวรรณกุล	รอ.ขท.(ป.) น่านที่ ๒	กรรมการ
๓. นายวรยุทธ์ วงศ์อินทร์	ชม.ขท.ท่าวังผา	กรรมการ
๔. นายกิตติพันธ์ กุศล	ชผ.ขท.น่านที่ ๒	กรรมการ
๕. ....		

ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

๑. นายวีระชัย บุญชื่น	ชม.ขท.เฉลิมพระเกียรติ (น่าน)
๒. นายรวิชัย สถาอ่อน	ชม.ขท.เชียงใหม่

ทะเบียนรายการเอกสารประกอบการทำสัญญาจ้าง

สัญญาที่ นน.๒/๓๙ / ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕

ระหว่าง จังหวัดน่าน โดย แขวงทางหลวงน่านที่ ๒ กรมทางหลวง โดย นายอภิชาติ ชาญธัญกร ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงน่านที่ ๒ ผู้รับมอบอำนาจจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ผู้ว่าจ้าง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำปางภาคภัทรก่อสร้าง ๒๐๐๘ โดย นายจักรพงษ์ สิงห์เรือง (ผู้รับมอบอำนาจ) ผู้รับจ้าง ในการจ้างเหมาโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขัน ของจังหวัดน่าน กิจกรรมถนนปลอดภัยและอำนวยความสะดวกในการเดินทาง งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดโซเดียม ๒๕๐ วัตต์ ความสูงเสา ๙.๐๐ ม. ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง DWG.NO.EE-๑๐๕ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๑ ตอนควบคุม ๐๖๐๒ ตอน บัว-ปางทก ระหว่าง กม.๔๓๒+๒๓๐-กม.๔๓๔+๒๗๐ (ด้านซ้ายทาง) ชนิดกึ่งเดียว แบบด้านเดียว จำนวน ๕๒ EACH และระหว่าง กม.๔๕๙+๑๗๕-กม.๔๖๔+๔๗๕ และกม.๔๖๕+๒๐๐-กม.๔๖๖+๐๑๐ ชนิดกึ่งเดียว แบบคู่ขนาน มีที่จอดรถ จำนวน ๔๑๒ EACH (งบจังหวัดน่าน) ซึ่งได้ลงนาม ในสัญญาไว้ต่อกัน เมื่อวันที่ ๑๘ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวันทำสัญญาดังกล่าว มีเอกสารประกอบการทำสัญญา ดังนี้-

๑. บันทึกรายการทำสัญญา	จำนวน	๑	แผ่น
๒. หนังสือคำประกันของธนาคาร	จำนวน	๑	แผ่น
๓. หนังสือมอบอำนาจ	จำนวน	๑	ชุด
๔. เอกสารการรับรองของทางราชการ	จำนวน	-	แผ่น
๕. สัญญาจ้าง	จำนวน	๑๒	แผ่น
๖. รายละเอียดต่อท้ายสัญญา	จำนวน	๓	ชุด
๗. ข้อกำหนด หรือ มาตรฐาน	จำนวน	๓	ชุด
๘. แบบ	จำนวน	๑	ชุด
๙. เอกสารอื่น ๆ ประกอบ	จำนวน	๑	ชุด
๑๐. ใบเสร็จรับเงินประกันสัญญา	จำนวน	-	ชุด

ได้จัดเอกสารดังกล่าวแนบเรื่องไว้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว

(ลงชื่อ)  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการทำสัญญา  
(นางโยชิตา นื่องการ)

ตรวจสอบเอกสารแล้วถูกต้องครบถ้วนตามรายการข้างต้น

(ลงชื่อ)  เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน  
(นางชุตिकाญจน์ หงษ์เจริญศรี)

(ลงชื่อ)  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  
( นายวราพงศ์ พุ่มงาม )

(ลงชื่อ)  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง  
( นายอภิชาติ ชาญธัญกร ) รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงน่านที่ ๒  
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

# บันทึกการทําสัญญา

พ.๑-๐๕  
กรมทางหลวง  
เริ่มใช้ ส.ค.๑๖

สัญญาที่ นน.๒ / ๓๙ / ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕

๑.  ชื่อผู้รับจ้าง หรือ  ผู้ขาย ..... ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำปางภาคภัทรก่อสร้าง ๒๐๐๘
๒. หน่วยงาน จังหวัดน่าน โดย แขวงทางหลวงน่านที่ ๒ สำนักงานทางหลวงที่ ๒ (แพร่) กรมทางหลวง  
(งบกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒)
๓. ผู้มีอำนาจอนุมัติ
- |  |                                  |  |
|--|----------------------------------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> แขวง | <input type="checkbox"/> กอง     | } แขวงทางหลวงน่านที่ ๒ อนุมัติเมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕ |
| <input type="checkbox"/> ศูนย์           | <input type="checkbox"/> กรม     |  |
| <input type="checkbox"/> โครงการ         | <input type="checkbox"/> กระทรวง |  |
| <input type="checkbox"/> สำนักงานทางหลวง | <input type="checkbox"/> อื่น ๆ  |  |
๔. จ้างเหมา โดยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) .....
๕. ลักษณะงาน โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขัน งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง  
แหล่งงานจาก ..... ระหว่าง กม.๔๓๒+๒๓๐-กม.๔๓๔+๒๓๐ (ด้านซ้ายทาง) ชนิดกิ่งเดี่ยวแบบด้านเดียว จำนวน ๕๒ EACH  
และระหว่าง กม.๔๕๕+๑๗๕-กม.๔๖๔+๔๗๕ และกม.๔๖๕+๒๐๐-กม.๔๖๖+๐๑๐ ชนิดกิ่งเดี่ยว แบบคู่ขนาน มีที่ลวด  
จำนวน ๔๑๒ EACH (งบจังหวัดน่าน) .....
- ทางหลวงหมายเลข.....ทางหลวงหมายเลข ๑๐๑ ตอนควบคุม ๐๖๐๒ ตอน ปัว-ปางทก.....
๖. ราคาคิดเป็นหน่วยละ ..... บาท รวมค่างาน ..... ๑๗,๙๕๗,๐๖๔.๐๐ ..... บาท  
เงินล่วงหน้า ..... ๑๕% ..... เป็นเงิน ..... ๒,๖๙๓,๕๕๙.๖๐ ..... บาท
๗. มีงบประมาณประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๑๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท  
ตามหนังสือเลขที่ นน.๐๐๑๗/๒/๒๑๕๓๖ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ จำนวน ..... ๑๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ..... บาท
๘. เงินจัดสรรตามหนังสือเลขที่..... ลงวันที่.....
๙. คร.ม. อนุมัติให้ผูกพันงบประมาณข้ามปี พ.ศ..... ถึง พ.ศ..... ตามหนังสือ  
เลขที่..... ลงวันที่..... วงเงิน..... บาท
๑๐. เงินประกันสัญญา ..... ๘๙๗,๘๕๔.๐๐ ..... บาท โดย
- เงินสด..... บาท
- เชื่อกันอาคาร.....
- หนังสือค้ำประกันธนาคาร ..... ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาลำปาง.....  
เลขที่ ..... ค.๔๗๖๙๐๓๕๕๕๕๐๐๐ ..... ลงวันที่ ..... ๘ เมษายน ๒๕๖๕ .....
๑๑. เงินค้ำประกันผลงาน ..... %
๑๒.  ค่าปรับผิดสัญญาจ้างวันละ ..... ๔๔,๘๘๒.๖๖ ..... บาท
- ค่าปรับผิดสัญญาซื้อ..... % ต่อเดือนของ ของที่ยังไม่ได้รับมอบ
๑๓. ค่างานรายนี้ถือจ่ายจากงบประมาณ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ด้านการแข่งขัน  
กิจกรรมถนนปลอดภัย อำนวยความสะดวกในการเดินทาง โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน .....
๑๔. กำหนดวันทำงานเสร็จวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ (จำนวน ๑๒๐ วัน) ตั้งแต่วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕

ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง  
(นายอภิชาติ ชาญธัญกร)

ลงชื่อ  ผู้บันทึก  
( นายวราพงศ์ พุ่มงาม ) นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงน่านที่ ๒  
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

# ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

หนังสือค้ำประกัน  
(หลักประกันสัญญาจ้าง)



47590071636000

เลขที่ ค.47690355559000

วันที่ 8 เมษายน 2565

ข้าพเจ้า ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาอ่าปาง สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 276 ถนน ด้ตรโยช ตำบล/แขวง สบศุ่ย อำเภอ/เขต เมือง จังหวัด อ่าปาง โดย นายธรรภัทร ฟองศรีชัย และ นางบุษบง ศรีวิชัย ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ไว้คือ แวงงทางหลวง น่านที่ 2 ซึ่งต่อไปเรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ดังมีข้อความต่อไปนี้

๑. ตามที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ่าปางกาญจกัทรก่อสร้าง 2008 ซึ่งต่อไปเรียกว่า "ผู้รับจ้าง" ได้ทำสัญญาจ้าง งานจ้างเหมาทำการโครงการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันของจังหวัดน่าน กิจกรรมถนนปลอดภัยและอำนวยความสะดวกในการเดินทาง งานติดตั้ง ไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดโซเดียม 250 วัตต์ ความสูงเสา 9.00 ม. ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง DWG.NO.EE-105 ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0602 ตอน ปัว - ปางหก ระหว่าง กม.432+230 - กม.434+270 (ด้านซ้ายทาง) ชนิดกึ่งเดี่ยวแบบดินเดี่ยว จำนวน 52 EACH และ ระหว่าง กม.459+175 - กม.464+475 และ กม.465+200 - กม.466+010 ชนิดกึ่งเดี่ยว แบบคู่ขนาน มีที่ลอด จำนวน 412 EACH กับผู้ว่าจ้าง ตาม สัญญาเลขที่ จงน.2/39/2565 ลงวันที่ 18 เมษายน 2565 ซึ่งผู้รับจ้างต้องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน -897,854.00-บาท (-แปดแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ห้า (5%) ของมูลค่าทั้งหมดของสัญญา

ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ำประกันในการชำระหนี้ค่าปรับหรือดอกเบี้ยของสัญญาจ้าง จำนวนไม่เกิน -897,854.00-บาท (-แปดแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วม ในกรณีที่ผู้รับจ้างก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ หรือต้องชำระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ หรือผู้รับจ้างมิได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใด ๆ ที่กำหนดในสัญญาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ โดยผู้ว่าจ้างไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้รับจ้าง ชำระหนี้ก่อน

๒. หนังสือค้ำประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568 และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันนี้ภายใน ระยะเวลาที่กำหนดไว้

๓. หากผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้าง ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมในกรณีนั้น ๆ ด้วย โดยให้ขยายระยะเวลาการค้ำประกันนี้ออกไปตลอด ระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้างดังกล่าวข้างต้น

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ลงชื่อ

(นายธรรภัทร ฟองศรีชัย)



(นางบุษบง ศรีวิชัย)

ผู้ค้ำประกัน

ตำแหน่ง

หัวหน้าธนกิจ

ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา

ลงชื่อ

ภักดิ์ ชีวจิตวิวัฒน์  
( นายภักดิ์ ชีวจิตวิวัฒน์ )

พยาน

ลงชื่อ

นพ.ภักดิ์ ชีวจิตวิวัฒน์  
( นพ.ภักดิ์ ชีวจิตวิวัฒน์ )

พยาน

อนันต์

(นายอภิชาติ ชาญชัยกร)  
ผอ.ขท.รท.ผอ.ขท.น่านที่ ๒

BB 0502

App OCH06765-1  
OPBR-2022-04-001429

LG5(2) 2530428



หนังสือสัญญาค้ำประกันฉบับนี้ของธนาคารจะใช้กระดาษชนิดพิเศษและมีตราควบคุมปรากฏที่บริเวณมุมด้านซ้าย โดยจะประกอบด้วยส่วนที่เป็นหนังสือสัญญาค้ำประกันที่ตัวข้างต้น (ส่วนที่ 1) และส่วนที่เป็นเอกสารประกอบในภาพขอใช้ธนาคารยื่นการขอหนังสือสัญญาค้ำประกันที่ปรากฏในด้านล่างนี้ (ส่วนที่ 2) ซึ่งผู้รับประกันจะต้องได้รับครบทั้งสองส่วน

ไทยพาณิชย์ SCB

กรณีที่ผู้รับประกันประสงค์จะขอให้ธนาคารยื่นการขอหนังสือสัญญาค้ำประกันฉบับนี้ โปรดปรึกษาเอกสารในส่วนที่ 2 นี้ (ตามรอยปรุ) และจัดส่งเอกสารดังกล่าวพร้อมค่าธรรมเนียมหนังสือสัญญาค้ำประกัน ในส่วนที่ 1 ให้แก่ธนาคารตามที่อยู่ด้านล่างนี้ หรือยื่นค้ำประกันที่สำนักงานที่ผู้รับประกันประสงค์จะขอใช้บริการหลักประกันและยื่นชื่อธุรกิจ บมจ.ส.ไทยพาณิชย์ 47690355559000

ที่อยู่สำหรับส่งเอกสาร

ชั้น 18 ชั้นปีกเหนือ อาคาร อี ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9 เลขที่ 9 อ.พระราม9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม 10310

LG5(2) 2530428

ไทยพาณิชย์ SCB

ไทยพาณิชย์  
SCB



ใบแจ้งรายการบัญชีเดินสะพัด  
STATEMENT OF CURRENT ACCOUNT

เลขที่บัญชี 502 304363 9  
ACCOUNT NO O/D  
วันที่ 04/01/2019  
DATE

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำปาง ภาณุภัทรก่อสร้าง : 2008

11/1 ถนนลูกเสือ ต.สบตุ๋ย เมือง ลำปาง

SS 52000

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำปาง ภาณุภัทรก่อสร้าง 2008  
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา ลำปาง  
บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 502-304363-9

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำปาง ภาณุภัทรก่อสร้าง 2008  
11/1 ถนนลูกเสือ ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100  
โทร. 083-7173737, 054 - 010660 โทรสาร. 054 - 010661

LAMPANG PANUPAT CONSTRUCTION 2008  
11/1 LUKSUA RD.SOBTUI  
MUANG LAMPANG 52100  
TEL.083 - 7173737, 054 - 010660 FAX.054 - 010661





# ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำปางภาณุภัทรก่อสร้าง 2008

เลขที่ 11/1 ถนนลูกเสือ ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0523551000579

โทร : 054-010660 แฟกซ์ : 054-010661

## หนังสือมอบอำนาจ

วันที่ 8 เมษายน 2565

ข้าพเจ้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำปางภาณุภัทรก่อสร้าง 2008 โดยนายภาณุภัทร เกื้อหนุน หุ้นส่วนผู้จัดการ สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 11/1 ถนนลูกเสือ ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100


ได้มอบอำนาจ นายจักรพงษ์ สิงห์เรือง อยู่บ้านเลขที่ 639 หมู่ 3 ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง มากระทำการแทนข้าพเจ้าในการลงนาม

เอกสารสัญญา งานจ้างเหมาโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันของจังหวัดน่าน กิจกรรมถนนปลอดภัยและอำนวยความสะดวกและอำนวยความสะดวกในการเดินทาง งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดโซเดียม 250 วัตต์ ความสูงเสา 9.00 ม. ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง DWG.NO.EE.-105 ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0602 ตอน ปัว - ปางทก ระหว่าง กม.432+230 - กม.434+270 (ด้านซ้ายทาง) ชนิดกิ่งเดี่ยวแบบด้านเดียว จำนวน 52 EACH และระหว่าง กม.459+175 - กม.464+475 และ กม.465+200 - กม.466+010 ชนิดกิ่งเดี่ยว แบบคู่ขนาน มีที่ลอด จำนวน 412 EACH

ข้าพเจ้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำปางภาณุภัทรก่อสร้าง 2008 ขอรับผิดชอบและขอผูกพันการกระทำดังกล่าวในการที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไป เสมือนหนึ่งข้าพเจ้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำปางภาณุภัทรก่อสร้าง 2008 ได้กระทำด้วยตนเอง เพื่อเป็นหลักฐานในการมอบอำนาจนี้ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน

ลงชื่อ.....ผู้มอบอำนาจ

(นายภาณุภัทร เกื้อหนุน)



ลงชื่อ.....ผู้รับมอบอำนาจ

(นายจักรพงษ์ สิงห์เรือง)

อนุมัติ

ลงชื่อ.....พยาน

(นางสาวชนิกานต์ อยู่สบาย)

(นายอภิชาติ ชาญธัญกร)  
ผอ.ขท.รท.ผอ.ขท.น่านที่ ๒

# แบบสัญญาจ้าง

สัญญาเลขที่ นน. ๒ / ๓๙ / ๒๕๖๕

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ แขวงทางหลวงน่านที่ ๒ ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน เมื่อวันที่ ๑๘ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว่าง จังหวัดน่าน โดย แขวงทางหลวงน่านที่ ๒ กรมทางหลวง โดย นายอภิชาติ ชาญธัญกร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงน่านที่ ๒ ผู้รับมอบอำนาจ จาก ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำปางภาณุกัทรก่อสร้าง ๒๐๐๘ ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดลำปาง มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๑๑/๑ ถนน ลุกเสื่อ ตำบล/แขวง สันตีย์ อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง โดย นายภาณุกัทร เกื้อหนุน ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปราบกฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ลำปาง ที่ ลป.๐๐๐๘๖๗ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕ (และหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕) แนบท้ายสัญญานี้ (ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นบุคคลธรรมดาให้ใช้ข้อความว่ากับ ..... อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... ผู้ถือบัตรประจำตัวประชาชน เลขที่ ..... ดังปรากฏตามสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนแนบท้ายสัญญานี้) ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

## ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขัน ของจังหวัดน่าน กิจกรรมถนนปลอดภัยและอำนวยความสะดวกในการเดินทาง งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดโซเดียม ๒๕๐ วัตต์ ความสูงเสา ๙.๐๐ ม. ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง DWG.NO.EE.-๑๐๕ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๑ ตอนควบคุม ๐๖๐๒ ตอน ปัว-ปางทก ระหว่าง กม.๔๓๒+๒๓๐-กม.๔๓๔+๒๗๐ (ด้านซ้ายทาง) ชนิดกึ่งเดี่ยวแบบด้านเดียว จำนวน ๕๒ EACH และระหว่าง กม.๔๕๙+๑๗๕-กม.๔๖๔+๔๗๕ และกม.๔๖๕+๒๐๐-กม.๔๖๖+๐๑๐ ชนิดกึ่งเดี่ยว แบบคู่ขนาน มีตลอด จำนวน ๔๑๒ EACH (งบจังหวัดน่าน) (รายละเอียดแนบท้ายสัญญา) ณ ตำบล อำเภอ จังหวัด น่าน ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดี เพื่อใช้ในงานจ้างเหมาตามสัญญานี้

## ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบแปลน ..... จำนวน ๑ ชุด


๒.๒ ผนวก ๒ สำเนาประกาศผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ ชุด

๒.๓ ผนวก ๓ สำเนาหนังสือขอยืนยันราคาของบริษัทฯ และบัญชีรายการก่อสร้าง ..... จำนวน ๑ ชุด

๒.๔ ผนวก ๔ สำเนาใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ..... จำนวน ๑ ชุด

๒.๕ ผนวก ๕ รายการงานที่ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหาย

ภายในกำหนดเวลาตามเอกสารแนบท้ายสัญญาข้อ ๒.๕ ผนวก ๕ ..... จำนวน ๑ ชุด

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง

( นายอภิชาติ ชาญธัญกร )

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาการแทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงน่านที่ ๒

ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

(ลงชื่อ)  ผู้รับมอบอำนาจ

( นายจักรพงษ์ สิงหา )

ผู้รับมอบอำนาจ




๒.๖	ผนวก ๖	เงื่อนไขการเสนอแผนการทำงาน	จำนวน ๑ ชุด
๒.๗	ผนวก ๗	เรื่อง การจ้างช่าง	จำนวน ๑ ชุด
๒.๘	ผนวก ๘	รายละเอียดและข้อกำหนดการก่อสร้างทางหลวง เล่มที่ ๑ และเล่มที่ ๒	จำนวน ๑ ชุด
๒.๙	ผนวก ๙	คู่มือและมาตรฐานเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางและเครื่องหมายนำทาง เล่ม ๒ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ กรมทางหลวง	จำนวน ๑ ชุด
๒.๑๐	ผนวก ๑๐	คู่มือเครื่องหมายจราจรในงานก่อสร้าง งานบำรุงและงานบำรุงรักษาทางหลวง แผ่นดิน เล่ม ๓ ฉบับปี ๒๕๖๑ กรมทางหลวง	จำนวน ๑ ชุด
๒.๑๑	ผนวก ๑๑	แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์งานก่อสร้าง ที่ผู้จ้างจะต้องจัดทำและติดตั้งตามมติ ครม.	จำนวน ๑ ชุด
๒.๑๒	ผนวก ๑๒	มาตรฐานที่ ทล.ม.๒๐๑/๒๕๕๔	จำนวน ๑ ชุด
๒.๑๓	ผนวก ๑๓	มาตรฐานที่ ทล.ม.๒๐๒/๒๕๕๔	จำนวน ๑ ชุด
๒.๑๔	ผนวก ๑๔	DWG.NO.EE-๑๐๕	จำนวน ๑ ชุด
๒.๑๕	ผนวก ๑๕		จำนวน ชุด
๒.๑๖	ผนวก ๑๖		จำนวน ชุด
๒.๑๗	ผนวก ๑๗		จำนวน ชุด
๒.๑๘	ผนวก ๑๘		จำนวน ชุด
๒.๒๐	ผนวก ๒๐		จำนวน ชุด
๒.๒๐	ผนวก ๒๐		จำนวน ชุด

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

**ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา**

ในขณะที่ทำสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกันธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา ลำปาง เลขที่ ค.๔๗๖๙๐๓๕๕๕๕๙๐๐๐ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕ เป็นจำนวนเงิน ๘๘๗,๘๕๔.๐๐ บาท (แปดแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญามามอบให้แก่ผู้ว่าจ้าง เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าว จะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง  
( นายอภิชาติ ชาญธัญกร )

(ลงชื่อ)  ผู้รับมอบอำนาจ  
( นายจักรพงษ์ สิงห์ทอง )

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงน่านที่ ๒  
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน



หลักประกัน/...

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุครอบคลุมความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลงหรือมียุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่ หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างโดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ ก. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน  
(สำหรับสัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย)

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน ๑๗,๕๕๗,๐๖๔.๐๐ บาท (สิบเจ็ดล้านเก้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพันหกสิบบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑,๑๗๔,๗๖๑.๒๐ บาท ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และ ค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาต่อหน่วยเป็นเกณฑ์ตามรายการแต่ละประเภท ดังที่ได้กำหนดไว้ในใบแจ้งปริมาณงาน และราคา ตามเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๓


คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงว่าจำนวนปริมาณงานที่กำหนดไว้ในบัญชีรายการก่อสร้าง หรือ ใบแจ้งปริมาณงาน และราคานี้เป็นจำนวนโดยประมาณเท่านั้น จำนวนปริมาณงานที่แท้จริงอาจจะมาก หรือน้อยกว่านี้ก็ได้ ซึ่งผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามราคาต่อหน่วยของงานแต่ละรายการที่ได้ทำเสร็จจริง คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างตกลงที่จะไม่เปลี่ยนแปลงราคาต่อหน่วยหรือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอันเกิดจากการที่จำนวนปริมาณงานในแต่ละรายการได้แตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ในสัญญา ทั้งนี้ นอกจากในกรณีต่อไปนี้

๔.๑ เมื่อปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ ๑๒๕ (หนึ่งร้อยยี่สิบห้า) แต่ไม่เกินร้อยละ ๑๕๐ (หนึ่งร้อยห้าสิบ) ของปริมาณงานที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงาน และราคา จะจ่ายให้อัตราร้อยละ ๙๐ (เก้าสิบ) ของราคาต่อหน่วยตามสัญญา


๔.๒ เมื่อปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ ๑๕๐ (หนึ่งร้อยห้าสิบ) ของปริมาณงานที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือ ใบแจ้งปริมาณงาน และราคา จะจ่ายให้อัตราร้อยละ ๘๘ (แปดสิบแปด) ของราคาต่อหน่วยตามสัญญา

๔.๓ เมื่อปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงน้อยกว่าร้อยละ ๗๕ (เจ็ดสิบห้า) ของปริมาณงานที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคาจะจ่ายให้ตามราคาต่อหน่วยในสัญญา และจะจ่ายเพิ่มชดเชยเป็นค่า Overhead และ Mobilization สำหรับงานรายการนั้น ในอัตราร้อยละ ๑๗ (สิบเจ็ด) ของผลต่างระหว่างปริมาณงานทั้งหมดของงานรายการนั้นตามสัญญาโดยประมาณ กับปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงคูณด้วยราคาต่อหน่วยตามสัญญา ทั้งนี้ การจ่ายเงินเพิ่มชดเชยเป็นค่า Overhead และ Mobilization ดังกล่าว ผู้ว่าจ้างจะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างในงวดสุดท้ายของการจ่ายเงินค่าจ้างตามสัญญา

๔.๔ ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินที่เพิ่มขึ้นตามข้อ ๔.๑ หรือ ๔.๒ ดังกล่าวข้างต้น ในงวดสุดท้ายของการจ่ายเงินหรือก่อนงวดสุดท้ายของการจ่ายเงินตามที่ผู้ว่าจ้างจะพิจารณาเห็นสมควร เว้นแต่กรณีที่ผู้ว่าจ้างพิจารณาเห็นว่าปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงดังกล่าว มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานอื่นที่เหลืออีกทั้งงานที่เหลืออยู่ก็มิได้มีผลกระทบต่อค่าจ้างเงินค่าจ้างที่แล้วเสร็จจริงดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ว่าจ้างอาจจ่ายเงินที่เพิ่มขึ้นให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้าง และการพิจารณาว่างานได้อยู่ในหลักเกณฑ์ดังกล่าวหรือไม่ เป็นดุลพินิจโดยเด็ดขาดของผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง  
( นายอภิชาติ ชาญธัญกร )  
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงน่านที่ ๒  
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง  
( นายจักรพงษ์ สิงห์เรื่อ )  
ผู้รับมอบอำนาจ



ผู้ว่าจ้างตกลงที่จะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างเป็นรายเดือนตามเนื้องานที่ทำเสร็จจริง เมื่อผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจสอบผลงานที่ทำเสร็จแล้ว และปรากฏว่าเป็นที่พอใจตรงตามข้อกำหนดแห่งสัญญาทุกประการ ผู้ว่าจ้างจะออกหนังสือรับรองการรับมอบงานนั้น ให้ไว้แก่ผู้รับจ้าง

การจ่ายเงินงวดสุดท้าย จะจ่ายให้เมื่องานทั้งหมดตามสัญญาได้แล้วเสร็จทุกประการรวมทั้งการทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ชื่อธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาลำปาง ชื่อบัญชี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำปางพาณิชย์ก่อสร้าง ๒๐๐๘ เลขที่บัญชี ๕๐๒-๓๐๔๓๖๓-๙ (บัญชีกระแสรายวัน) ทั้งนี้ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดอันเกี่ยวกับการโอนรวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใด(ถ้ามี)ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้นๆ

**ข้อ ๔ ข. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน**

(สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง จำนวนเงิน ..... บาท (.....) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน ..... บาท ตลอดจนภาษีอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายที่ส่งด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดจ่ายเงินเป็นงวด ๆ ดังนี้-

งวดที่ ๑. เป็นจำนวนเงิน..... ให้แล้วเสร็จภายใน.....  
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน.....

งวดที่ ๒. เป็นจำนวนเงิน.....บาท (.....)  
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน..... ให้แล้วเสร็จภายใน.....


งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงิน.....บาท (.....)  
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาด เรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐


การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ชื่อธนาคาร.....สาขา.....ชื่อบัญชี.....เลขที่บัญชี..... ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการอื่นใดอันเกี่ยวกับการโอนรวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใด (ถ้ามี)ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้น ๆ

**ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า**

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง เป็นจำนวนเงิน ๒,๖๙๓,๕๕๙.๖๐ บาท (สองล้านหกแสนเก้าหมื่นสามพันห้าร้อยห้าสิบบาทหกสิบสตางค์) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๑๕ (สิบห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา ที่ระบุไว้ในข้อ ๔.

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นหนังสือค้ำประกัน.....เต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขของการใช้จ่าย และการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า นั้น ดังต่อไปนี้

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง  
( นายอภิชาติ ชาญธัญกร )

(ลงชื่อ)  ผู้รับมอบอำนาจ  
( นายจักรพงษ์ สิงห์ร้อง )

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงน่านที่ ๒  
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน





**ข้อ ๗ (ก.) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา**

ภายในกำหนด.....(.....) วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนงานให้เป็นที่พอใจแก่ผู้ว่าจ้าง โดยแสดงถึงขั้นตอนของการทำงานและกำหนดเวลาที่ต้องใช้ในการทำงานหลักต่างๆให้แล้วเสร็จ

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในกำหนด.....(.....) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนด.....(.....) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งดังกล่าวนี้

ถ้าผู้รับจ้างมิได้เสนอแผนงาน หรือมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือ ตกเป็น

ผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างมิใช่สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

**ข้อ ๗ (ข.) กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา**

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่...๑๙...เดือน...เมษายน...พ.ศ....๒๕๖๕ และจะต้องทำงานให้เสร็จบริบูรณ์ภายใน วันที่...๑๖...เดือน...สิงหาคม...พ.ศ....๒๕๖๕..... ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือ ผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ในงานจ้างก่อสร้าง หรือ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้าง รายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างมิใช่สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

**ข้อ ๘. ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง**

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และ ผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้าง หรือ จากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่อง หรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ภายใน กำหนด.....๓(.....สาม.....)ปี.....(.....)เดือน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้น เกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้าง อันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง หรือทำไปไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ ( สิบห้า ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไข ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง

( นายอภิชาติ ชาญธัญกร )

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงน่านที่ ๒

ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

(ลงชื่อ)..........

( นายจักรพงษ์ สิงห์ )

ผู้รับมอบอำนาจ



การที่ผู้ว่าจ้าง/.....

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากรับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่خذค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙. การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมด หรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าว นั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ...๑๒... (สิบสอง...) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญาได้

ข้อ ๑๐. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพ และความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่ง หรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน


ผู้ว่าจ้างจะมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่ม หรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑. ความรับผิดของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างหรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง(ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง  
( นายอภิชาติ ชาญธัญกร )  
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงน่านที่ ๒  
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

(ลงชื่อ)  ผู้รับมอบอำนาจ  
( นายจักรพงษ์ สิงห์ )  
ผู้รับมอบอำนาจ



**ข้อ ๑๒. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง**

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตรา และตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง(ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดอุบัติเหตุหรืออันตรายใด ๆ ต่อลูกจ้าง หรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้าง หรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

**ข้อ ๑๓. การตรวจงานจ้าง**

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของ ผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุม หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงาน และสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวก และให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งไม่

**ข้อ ๑๔. แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน**


ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาด หรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรม หรือ ทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้าง หรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

**ข้อ ๑๕. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง**

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบ และควบคุมงาน เพื่อให้เป็นไปตามสัญญา และ มีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญา หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

**ข้อ ๑๖. งานพิเศษและการแก้ไขงาน**

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้ หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้น ๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่าง ๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง  
( นายอภิชาติ ชาญธัญกร )

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงน่านที่ ๒  
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

(ลงชื่อ)..........  
( นายจักรพงษ์ สิงห์ทอง )  
ผู้รับมอบอำนาจ



อัตรากำลังหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญาฯ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตรากำลัง หรือราคาใด ๆ ที่จะนำมาใช้ สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มขึ้น หรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่กำหนดอัตรากำลัง หรือ ราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา(ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้าง จะกำหนดอัตรากำลังหรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของ ผู้ว่าจ้างไปก่อน เพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

**ข้อ ๑๗. ค่าปรับ**

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิก สัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๔๔,๘๘๒.๖๖ บาท (สี่หมื่นสี่พันแปดร้อยเก้าสิบ- สองบาทหกสิบหกสตางค์) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีก ต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ .....บาท (.....) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดแล้วเสร็จของงานตามสัญญา หรือวันที่ ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหาย อันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับ และค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติ ตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิ ตามข้อ ๑๘. ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไป ยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิก สัญญาได้อีกด้วย

**ข้อ ๑๘. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา**

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจน แล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งก่อสร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงาน ก่อสร้าง และวัสดุต่าง ๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่เห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือ บางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกัน การปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญาตลอดจนค่าใช้จ่ายในการ ควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงาน หรือจำนวนเงินใด ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

**ข้อ ๑๙. การบังคับ ค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย**

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใด ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิง ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้อง ครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกัน ผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

(ลงชื่อ).....  
( นายอภิชาติ ชาญธัญกร )

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงน่านที่ ๒  
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

(ลงชื่อ).....  
( นายจักรพงษ์ สิงห์ทอง )

ผู้รับมอบอำนาจ



หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงานหรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

**ข้อ ๒๐. การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย**

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงาน หรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือของผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อย เพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาด และใช้การได้ทันที

**ข้อ ๒๑. การงด หรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา**

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัยหรือเกิดจากเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลงหรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี


ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิ์เรียกร้องในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิด หรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ว่าจ้างทราบตั้งแต่วันที่

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามความเห็นสมควร

ในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิ์เรียกร้องในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิด หรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ว่าจ้างทราบตั้งแต่วันที่

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามความเห็นสมควร

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง  
( นายอภิชาติ ชาญธัญกร )  
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงน่านที่ ๒  
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

(ลงชื่อ)  ผู้รับมอบอำนาจ  
( นายจักรพงษ์ สิงห์ )  
ผู้รับมอบอำนาจ



ถ้าผู้รับจ้าง/.....

ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญา นี้ หากผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำเข้าของเข้ามาจากต่างประเทศ รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเอง หรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทน หรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใบเรือไทย หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการสั่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill Of Lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้ หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทย ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์แล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในสองวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้าง แต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างก่อนโดยไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก.....หรือ ผู้มีวุฒิปริญญาตรี ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ.....) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- ๒๓.๑ ..... วิศวกรรมโยธา.....
- ๒๓.๒ ..... ช่างไฟฟ้า.....
- ๒๓.๓ ..... ช่างก่อสร้าง.....

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมด โดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิปริญญาดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงานและพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้าง หรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาการทำงานตามสัญญา นี้ของผู้รับจ้าง

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)..... ผู้ว่าจ้าง  
( นายอภิชาติ ชาญธัญกร )

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงน่านที่ ๒  
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

(ลงชื่อ)..... ผู้รับมอบอำนาจ  
( นายจักรพงษ์ สิงห์ทอง )  
ผู้รับมอบอำนาจ



ผู้รับจ้าง/...

ข้อ ๒๔. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ โดยมีเงื่อนไข ผู้ค้ำประกัน สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องวิธีพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา(สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือ ภายในระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้รับอนุมัติตามข้อ ๒.๖ หมวด

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
 ( นายอภิชาติ ชาญธัญกร ) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง  
 รักษาราชการแทน  
 ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบท  
 ยี่สิบสี่กิโลเมตรทางหลวงชนบท  
 ตำบลทรายขาว อำเภอรามไทย จังหวัดน่าน

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
 ( นายจักรพงษ์ สิงห์เรือง )

(ลงชื่อ).....พยาน  
 ( นายวราพงษ์ พุ่มงาม ) นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ).....พยาน  
 ( นางชุตติกาญจน์ หงษ์เจริญศรี ) เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน



ต้นฉบับนี้ได้ปิดอากรแสตมป์ไว้ครบถ้วนตามประมวลรัษฎากรแล้ว

เป็นเงิน ๑๖,๗๘๓.๐๐ บาท



แบบขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน  
สำหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์

อ.ส.9

- ✓ (1) ยื่นปกติ (2) ยื่นเพิ่มเติมครั้งที่  
✓ (1) ยื่นภายในกำหนดเวลา (2) ยื่นเกินกำหนดเวลา

ชื่อผู้เสียอากร ทางหุ้นส่วนจำกัดลำปาง ภาณุภัทรก่อสร้าง 2008

ในฐานะ ผู้รับจ้าง

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0 5 2 3 5 5 1 0 0 0 5 7 9 สาขาที่ 0

ที่อยู่อาคาร - ห้องเลขที่ - ชั้นที่ - หมู่บ้าน - เลขที่ 11/1 หมู่ที่ -  
ตรอก/ซอย - แยก - ถนน ลูกลี้อ ตำบล/แขวง สบสุข  
อำเภอ/เขต เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง รหัสไปรษณีย์ 5 2 1 0 0

ชื่อคู่สัญญา กรม แขวงทางหลวงชนบท 2

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0 9 9 4 0 0 0 4 5 2 7 5 6 สาขาที่

ที่อยู่อาคาร - ห้องเลขที่ - ชั้นที่ - หมู่บ้าน - เลขที่ - หมู่ที่ -  
ตรอก/ซอย แยก ถนน นาน -ทุ่งช้าง ตำบล/แขวง ผาสิงห์  
อำเภอ/เขต เมืองนาน จังหวัด นาน รหัสไปรษณีย์ 5 5 0 0 0

รายละเอียดเกี่ยวกับสัญญา/ตราสาร

สัญญา/ตราสารเลขที่ นน.2/39/2565 ลงวันที่ 18/04/2565

วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นสัญญา/ตราสาร 19/04/2565

วัน เดือน ปี ที่สิ้นสุดสัญญา/ตราสาร 16/08/2565

หมายเลขอ้างอิงตราสารอิเล็กทรอนิกส์

หมายเลขอ้างอิงตราสารอิเล็กทรอนิกส์เดิม (กรณียื่นเพิ่มเติม)

วันที่ได้รับตราสารอิเล็กทรอนิกส์(กรณีจัดทำขึ้นในต่างประเทศและนำเข้ามาในประเทศไทย)

ตราสารตามบัญชีอัตราอากรแสตมป์ จ้างทำของ

มูลค่าในตราสาร (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 16,782,302.00

เลขที่ใบเสร็จ: 65109327368

วันที่: 19/04/2565

จำนวนเงิน 16,783.00 บาท

(หนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดร้อยแปดสิบสามบาทถ้วน)

DLN: อส900006000085200103092565041902000100

UID: 0000600025650419309022869

สำหรับเจ้าหน้าที่

รายการค่าอากรแสตมป์ที่ขอชำระ

จำนวนเงิน

- |   |           |
|---|-----------|
| 1. จำนวนเงินค่าอากรแสตมป์                               | 16,783.00 |
| 2. เงินเพิ่มอากร  | 0.00      |
| 3. รวมจำนวนเงินค่าอากรแสตมป์ และเงินเพิ่มอากร (1. + 2.) | 16,783.00 |

รายละเอียดเกี่ยวกับสัญญา/ตราสารเพิ่มเติม (ถ้ามี)

งานที่รับจ้าง : กิจกรรมถนนปลอดภัยและอำนวยความสะดวกในการเดินทาง

จำนวนงวดงาน : 1

จำนวนเงินค้ำประกันตามสัญญา : 897,854.00 บาท

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการที่แจ้งไว้ข้างต้นนี้ เป็นรายการที่ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ

Digitally Signed

By the Revenue Department (EPA)

Date :2022-04-19 09:54:57

3J3125CED372570368E2E8890FFEF987726910E6D2FA420F932DA6EC05E107BB1308C64667097

วันที่ 19 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 00:00:00 น.



## ใบเสร็จรับเงิน

หน่วยรับชำระ: กองบริหารการคลังและรายได้ กรมสรรพากร

ผู้ชำระภาษีอากร: ห้างหุ้นส่วนจำกัดลำปาง ภาณุภัทรก่อสร้าง 2008

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร/เลขประจำตัวประชาชน: 0-5235-51000-57-9

วันชำระเงิน/วันนำส่ง: 19/04/2565

เดือน/ปีภาษี

ประเภทการชำระ: ออกรอสดมภ์

หมายเลขอ้างอิงการยื่นแบบ

เลขที่ใบเสร็จรับเงิน

จำนวนเงิน (บาท)

P090002125148

65109327368

\*\*\*\*\*16,783.00

จำนวนเงินเป็นตัวอักษร (หนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดร้อยแปดสิบบสามบาทถ้วน)

16,783.00

อ.ส.9

Digitally Signed  
By the Revenue Department (EPA)  
Date :2022-04-19 09:54:56

ผู้รับเงิน

( นางสาวอาภรณ์ บวรเจริญไกร )

ผู้อำนวยการกองบริหารการคลังและรายได้/ผู้รับมอบอำนาจ



# เอกสารแนบท้ายสัญญา

แบบแผนป้ายประชาสัมพันธ์งานก่อสร้าง ที่ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำและติดตั้งตามมติ ครม.

เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๑



## ประกาศ

ชื่อหน่วยงาน ..... จังหวัดน่าน โดย กรมทางหลวง แขวงทางหลวงน่านที่ ๒  
..... สำนักงานทางหลวงที่ ๒ (แพร่) กรมทางหลวง  
ที่อยู่ ๒๓๔ หมู่ ๔ ตำบลผาสิ่ง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ๕๕๐๐๐

งานก่อสร้าง ..... จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง  
ลักษณะงานก่อสร้าง ..... จ้างเหมาทำการงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดโซเดียม ๒๕๐ วัตต์ ความสูงเสา ๙.๐๐ ม.  
ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ..... DWG.NO.EE.-๑๐๕ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๑ ตอนควบคุม ๐๖๐๒ ตอน ไร่-ปางทก  
ระหว่าง กม.๔๓๒+๒๓๐-กม.๔๓๔+๒๓๐ (ด้านซ้ายทาง) ..... ชนิดกิ่งเดี่ยวแบบด้านเดียว จำนวน ๕๒ EACH  
และระหว่าง กม.๔๕๙+๑๗๕-กม.๔๖๔+๔๗๕ และกม.๔๖๕+๒๐๐-กม.๔๖๖+๐๑๐ ชนิดกิ่งเดี่ยว แบบคู่ขนาน มีท้อลอด  
จำนวน ๔๑๒ EACH (งบจังหวัดน่าน)

ผู้รับจ้าง ..... ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำปางภาณุภัทร์ก่อสร้าง ๒๐๐๘  
ที่อยู่ ..... ๑๑/๑ ถนนลูกเสือ ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

สัญญาเลขที่ ..... นน.๒/ ๓๙ /๒๕๖๕ ..... ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕  
เริ่มต้นสัญญา ..... ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕ ..... สิ้นสุดสัญญา ..... ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕

ระยะเวลาก่อสร้าง ..... ๑๒๐ ..... วัน  
วงเงินค่าก่อสร้าง ..... ๑๗,๙๕๗,๐๖๔.๐๐ ..... บาท  
ผู้ควบคุมงาน ..... ๑. ....นายรัชชัย สถาอ่อน ..... โทร.....๐๘๖-๑๑๔๖๗๒๐.....  
..... ๒. ....นายวิระชัย บุญชื่น ..... โทร.....๐๘๖-๒๓๓๓๑๓๘.....

สำนักงานสนาม/เบอร์โทรติดต่อ  
โทร..... โทรสาร.....  
เจ้าหน้าที่บริษัท/วิศวกรผู้รับจ้าง  
๑..... โทร.....  
๒..... โทร.....

## งานก่อสร้างรายนี้สร้างด้วยเงินภาษีของท่าน

หมายเหตุ งานก่อสร้างขนาดเล็ก แบบป้ายขนาด ๑.๒๐x๒.๔๐ เมตร ขนาดอักษรโตพอสมควรเห็นได้ชัด

(ลงชื่อ) ..... ผู้ว่าจ้าง

( นายอภิชาติ ชาญธัญกร )

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงน่านที่ ๒

ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

(ลงชื่อ) ..... ผู้รับมอบอำนาจ

( นายจักรพงษ์ สิงห์เรือ )

ผู้รับมอบอำนาจ



งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดโซเดียม 250 วัตต์ ความสูงเสา 9.00 ม. ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง DWG.NO.EE.-105 ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0602 ตอน บัว-ป่างอก ระหว่าง กม.432+230-กม.434+270 (ด้านซ้ายทาง) และระหว่างกม.459+175-กม.464+475 และกม.465+200-กม.466+010 (แบบคู่ขนาน)(งบจังหวัดน่าน ) มีรายละเอียดดังนี้-

1	SAFETY ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION (ชุดที่ 4)						
จำนวน	1.00	LS. ๗ ละ	10,650.00	บาท	เป็นเงิน	10,650.00	บาท
2	9.00 M.(MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS 250 WATTS. CUT-OFF (DWG.NO.EE-105)						
จำนวน	464.00	EACH ๗ ละ	36,076.00	บาท	เป็นเงิน	16,739,264.00	บาท
3	ค่าธรรมเนียมการไฟฟ้า						
จำนวน	7.00	แห่ง ๗ ละ	172,450.00	บาท	เป็นเงิน	1,207,150.00	บาท
<b>รวมเป็นเงินทั้งสิ้น</b>						<b>17,957,064.00</b>	<b>บาท</b>

**หมายเหตุ**

- ผู้รับจ้างจะต้องทำและติดตั้งป้ายจราจร เครื่องหมายไม้กั้น และสิ่งประกอบอื่น ๆ ตามแบบของกรมทางหลวง เพื่อความปลอดภัยแก่การจราจร ตั้งแต่เริ่มงานจนกระทั่งงานแล้วเสร็จ
- การตรวจรับ จะใช้วิธีตรวจรับโดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง ณ สถานที่ส่งมอบ
- การจ่ายเงินค่างาน จะจ่ายเป็นงวด ตามเงื่อนไขที่ทำเสร็จจริง เมื่อกรมหรือเจ้าหน้าที่ของกรมได้ทำการตรวจสอบผลงานที่ทำเสร็จแล้ว ปรากฏว่าเป็นที่พอใจตรงตามข้อกำหนดแห่งสัญญาทุกประการ
- ภายในระหว่างหลักกิโลเมตรที่กำหนดในแบบนี้อาจจะกำหนดให้ทำการก่อสร้างตอนใด หรือเว้นตอนใดก็ได้ตามความเหมาะสมและอาจกำหนดให้ทำการเพิ่มตอนต้น หรือตอนปลาย ภายในระยะทางไม่เกินด้านละ 5 กิโลเมตร เพื่อให้ได้ปริมาณงานตามที่กำหนดไว้ในสัญญา
- ถ้าการทำงานของผู้รับจ้างตามสัญญานี้ เป็นเหตุให้บุคคลภายนอกได้รับความเสียหายด้วยเหตุละเมิดหรือด้วยเหตุใดก็ตาม และกรมทางหลวง ต้องเสียค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายอื่น เพื่อความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวนี้ เป็นจำนวนเท่าใดก็ดี ผู้รับจ้างยินยอมชดเชยให้กรมทางหลวงทั้งสิ้น
- หากผู้รับจ้างดำเนินการล่าช้า หรือทำงานไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ว่าจ้างจะตัดสิทธิการซื้อแบบตามหลักเกณฑ์ของกรมทางหลวง
- ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์และติดตั้งป้ายขนาดไม่น้อยกว่า 1.20 X2.40 เมตร ตามมติ ครม.ที่ นร.0505/ว.27 ลงวันที่ 28 มกราคม 2551 ณ จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดงานก่อสร้างอย่างน้อย 2 จุด โดยให้ผู้ควบคุมงานเป็นผู้กำหนดและดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนลงมือทำงาน

(ลงชื่อ).....  
 (นายอภิชาติ ชาญธัญกร)

ผู้ว่าจ้าง

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงน่านที่ ๕๖๓ อำเภอเมืองน่าน

ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

(ลงชื่อ).....  
 (นายจักรพงษ์ สิงห์เรือง)



เจ้าพนักงาน

รับมอบอำนาจ

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายสัญญาจ้าง ที่ eb นน.2/ 39 /2565 ลงวันที่ 18 เมษายน 2565

งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ความสูงเสา 9.00 ม. หลอด 250 W.HPS. ตามแบบมาตรฐาน DWG.NO.EE-105

ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0602 ตอน บัว-ป่างอก ระหว่าง กม.432+230-กม.434+270 (ด้านซ้ายทาง) และระหว่าง

กม.459+175-กม.464+475 และกม.465+200-กม.466+010 (แบบคูขนาน) (งบจังหวัดน่าน)

มีรายละเอียดดังนี้.-

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	หมายเหตุ
1	งาน SAFETY ADMINISTRATION DURING CONTRUCTION (ชุดที่ 4)	LS.	1.00	
2	งาน 9 M.(MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS 250 WATTS. CUT-OFF (DWG.NO.EE-105)	EACH	464.00	
3	ค่าธรรมเนียมการไฟฟ้าสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้า อุปกรณ์อื่นๆ ครอบคลุม	พร้อม แห่ง	7.00	1,207,150.00

#### หมายเหตุ

- 1 ผู้รับจ้างจะต้องทำและติดตั้งป้ายจราจร เครื่องหมายไม้กั้น และสิ่งประกอบอื่น ๆ ตามแบบของกรมทางหลวง เพื่อความปลอดภัยแก่การจราจรตั้งแต่เริ่มงานจนกระทั่งงานแล้วเสร็จ
- 2 การตรวจรับ จะใช้วิธีตรวจรับโดยคณะกรรมการตรวจการจ้าง ณ สถานที่ส่งมอบ
- 3 การจ่ายเงินค่างาน จะจ่ายเป็น 1 งวด ตามเนื้องานที่ทำเสร็จจริง เมื่อกรมหรือเจ้าหน้าที่ของกรมได้ทำการตรวจสอบผลงานที่ทำเสร็จแล้วปรากฏว่าเป็นที่พอใจตรงตามข้อกำหนดแห่งสัญญาทุกประการ
- 4 ถ้าการทำงานของผู้รับจ้างตามสัญญานี้ เป็นเหตุให้บุคคลภายนอกได้รับความเสียหายด้วยเหตุละเมิดหรือด้วยเหตุใดก็ตาม และกรมทางหลวงต้องเสียค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายอื่น เพื่อความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวนี้ เป็นจำนวนเท่าใดก็ดี ผู้รับจ้างยินยอมชดให้แทนกรมทางหลวงทั้งสิ้น
- 5 ค่าธรรมเนียมการไฟฟ้า ในตารางรายการที่ 3 กรมทางหลวงจะจ่ายจริงให้แก่ผู้รับจ้างตามจำนวนที่ผู้รับจ้างต้องจ่ายจริงให้กับการไฟฟ้าแต่ทั้งนี้ไม่เกินวงเงิน 1,207,150.00 บาท อนึ่ง หม้อแปลงไฟฟ้านอกเหนือจากหม้อแปลงของการไฟฟ้า จะต้องมึนหนังสือรับรองผ่านการทดสอบจากการไฟฟ้านครหลวง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายอภิชาติ ชาบุญญกร)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงน่านที่ 2

ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

(ลงชื่อ).....ผู้รับมอบอำนาจ

(นายจักรพงษ์ สิงห์เรือง)

ผู้รับมอบอำนาจ



รายละเอียดแนบท้ายสัญญาที่ นน.2/39/2565 ลงวันที่ 18 เมษายน 2565

ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0602 ตอน ปัว - ปางทก

ระหว่างกม.432+230 - กม.434+270 (กึ่งเตี้ยด้านซ้ายทาง)

กม.ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง

กม.	ระยะห่าง (ม.)	ด้าน		หมายเหตุ
		LT	RT	
432+230	40.00	•		
432+270	40.00	•		ติดตั้งแบบ...กึ่งเตี้ยแบบด้านเดียว (กรณีไม่มีท่อดถนน)
432+310	40.00	•		(ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกึ่งเตี้ยสูง 9.00 ม. @ 35.00 - 40.00 ม.
432+350	40.00	•		หรือพิจารณาตามความเหมาะสมความจำเป็นในสนาม
432+390	40.00	•		โดยอยู่ในดุลพินิจของช่างควบคุมงาน )
432+430	40.00	•		
432+470	40.00	•		
432+510	40.00	•		
432+550	40.00	•		
432+590	40.00	•		
432+630	40.00	•		
432+670	40.00	•		
432+710	40.00	•		
432+750	40.00	•		
432+790	40.00	•		
432+830	40.00	•		
432+870	40.00	•		
432+910	40.00	•		
432+950	40.00	•		
432+990	40.00	•		
433+030	40.00	•		
433+070	40.00	•		
433+110	40.00	•		
433+150	40.00	•		
433+190	40.00	•		
433+230	40.00	•		
433+270	40.00	•		
433+310	40.00	•		
433+350	40.00	•		
433+390	40.00	•		
433+430	40.00	•		
433+470	40.00	•		
433+510	40.00	•		
433+550	40.00	•		
433+590	40.00	•		

ลงชื่อ *[Signature]*  
 ลงชื่อ *[Signature]*  


รายละเอียดแนบท้ายสัญญาที่ นน.2/39/2565 ลงวันที่ 18 เมษายน 2565

ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0602 ตอน ปัว - ป่างทก

ระหว่างกม.432+230 - กม.434+270 (กึ่งเดียวด้านซ้ายทาง)

กม.ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง

กม.	ระยะห่าง (ม.)	ด้าน		หมายเหตุ
		LT	RT	
433+630	40.00	•		ติดตั้งแบบ...กึ่งเดียวแบบด้านเดียว (กรณีไม่มีท่อลอดถนน)
433+670	40.00	•		(ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกึ่งเดียวสูง 9.00 ม. @ 35.00 - 40.00 ม.
433+710	40.00	•		หรือพิจารณาตามความเหมาะสมความจำเป็นในสนาม
433+750	40.00	•		โดยอยู่ในดุลพินิจของช่างควบคุมงาน )
433+790	40.00	•		
433+830	40.00	•		
433+870	40.00	•		
433+910	40.00	•		
433+950	40.00	•		
433+990	40.00	•		
434+030	40.00	•		
434+070	40.00	•		
434+110	40.00	•		
434+150	40.00	•		
434+190	40.00	•		
434+230	40.00	•		
434+270	40.00	•		
รวม		52.00		ต้น

รายละเอียดแบบท้ายสัญญาที่ นน.2/39/2565 ลงวันที่ 18 เมษายน 2565

• ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0602 ตอน ปัว - ปางทก

ระหว่าง กม.459+175 - กม.464+475 (แบบคู่ขนาน)

กม.ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง

กม.	ระยะห่าง (ม.)	ด้าน		หมายเหตุ
		LT	RT	
459+175	30.00	•	•	
459+205	30.00	•	•	ติดตั้งแบบ...กิ่งเดี่ยวแบบคู่ขนาน (กรณีมีท่อลอดถนน)
459+235	30.00	•	•	(ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยวสูง 9.00 ม. @ 30.00 - 35.00 ม.
459+265	30.00	•	•	หรือพิจารณาตามความเหมาะสมความจำเป็นในสนาม
459+295	30.00	•	•	โดยอยู่ในดุลพินิจของช่างควบคุมงาน )
459+325	30.00	•	•	
459+355	30.00	•	•	
459+385	30.00	•	•	
459+415	30.00	•	•	
459+445	30.00	•	•	
459+475	30.00	•	•	
459+505	30.00	•	•	
459+535	30.00	•	•	
459+565	30.00	•	•	
459+595	30.00	•	•	
459+625	30.00	•	•	
459+655	30.00	•	•	
459+685	30.00	•	•	
459+715	30.00	•	•	
459+745	30.00	•	•	
459+775	30.00	•	•	
459+805	30.00	•	•	
459+835	30.00	•	•	
459+865	30.00	•	•	
459+895	30.00	•	•	
459+925	30.00	•	•	
459+955	30.00	•	•	
459+985	30.00	•	•	
460+015	30.00	•	•	
460+045	30.00	•	•	
460+075	30.00	•	•	
460+105	30.00	•	•	
460+135	30.00	•	•	
460+165	30.00	•	•	
460+195	30.00	•	•	

รายละเอียดแนบท้ายสัญญาที่ นน.2/39/2565 ลงวันที่ 18 เมษายน 2565

- ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0602 ตอน ปัว - ปางทก  
ระหว่าง กม.459+175 - กม.464+475 (แบบคู่ขนาน)

กม.ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง

กม.	ระยะห่าง (ม.)	ด้าน		หมายเหตุ
		LT	RT	
460+225	30.00	•	•	
460+255	30.00	•	•	ติดตั้งแบบ...กิ่งเดี่ยวแบบคู่ขนาน (กรณีมีท่อลอดถนน)
460+285	30.00	•	•	(ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยวสูง 9.00 ม. @ 30.00 - 35.00 ม.
460+315	30.00	•	•	หรือพิจารณาตามความเหมาะสมความจำเป็นในสนาม
460+345	30.00	•	•	โดยอยู่ในคูหาของข้างควบคุมงาน )
460+375	30.00	•	•	
460+405	30.00	•	•	
460+435	30.00	•	•	
460+465	30.00	•	•	
460+495	30.00	•	•	
460+525	30.00	•	•	
460+555	30.00	•	•	
460+585	30.00	•	•	
460+615	30.00	•	•	
460+645	30.00	•	•	
460+675	30.00	•	•	
460+705	30.00	•	•	
460+735	30.00	•	•	
460+765	30.00	•	•	
460+795	30.00	•	•	
460+825	30.00	•	•	
460+855	30.00	•	•	
460+885	30.00	•	•	
460+915	30.00	•	•	
460+945	30.00	•	•	
460+975	30.00	•	•	
461+005	30.00	•	•	
461+035	30.00	•	•	
461+065	30.00	•	•	
461+095	30.00	•	•	
461+125	30.00	•	•	
461+155	30.00	•	•	
461+185	30.00	•	•	
461+215	30.00	•	•	
461+245	30.00	•	•	

รายละเอียดแนบท้ายสัญญาที่ นน.2/39/2565 ลงวันที่ 18 เมษายน 2565

ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0602 ตอน ปัว - ปางทก

ระหว่าง กม.459+175 - กม.464+475 (แบบคู่ขนาน)

กม.ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง

กม.	ระยะห่าง (ม.)	ด้าน		หมายเหตุ
		LT	RT	
461+275	30.00	•	•	
461+305	30.00	•	•	ติดตั้งแบบ...กิ่งเดียวแบบคู่ขนาน (กรณีมีท่อลอดถนน)
461+335	30.00	•	•	(ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดียวสูง 9.00 ม. @ 30.00 - 35.00 ม.
461+365	30.00	•	•	หรือพิจารณาตามความเหมาะสมความจำเป็นในสนาม
461+395	30.00	•	•	โดยอยู่ในดุลพินิจของช่างควบคุมงาน )
461+425	30.00	•	•	
461+455	30.00	•	•	
461+485	30.00	•	•	
461+515	30.00	•	•	
461+545	30.00	•	•	
461+575	30.00	•	•	
461+605	30.00	•	•	
461+635	30.00	•	•	
461+665	30.00	•	•	
461+695	30.00	•	•	
461+725	30.00	•	•	
461+755	30.00	•	•	
461+785	30.00	•	•	
461+815	30.00	•	•	
461+845	30.00	•	•	
461+875	30.00	•	•	
461+905	30.00	•	•	
461+935	30.00	•	•	
461+965	30.00	•	•	
461+995	30.00	•	•	
462+025	30.00	•	•	
462+055	30.00	•	•	
462+085	30.00	•	•	
462+115	30.00	•	•	
462+145	30.00	•	•	
462+175	30.00	•	•	
462+205	30.00	•	•	
462+235	30.00	•	•	
462+265	30.00	•	•	
462+295	30.00	•	•	

รายละเอียดแนบท้ายสัญญาที่ นน.2/39/2565 ลงวันที่ 18 เมษายน 2565

ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0602 ตอน ปัว - ปางทก

ระหว่าง กม.459+175 - กม.464+475 (แบบคู่ขนาน)

กม.ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง

กม.	ระยะห่าง (ม.)	ด้าน		หมายเหตุ
		LT	RT	
462+325	30.00	•	•	
462+355	30.00	•	•	ติดตั้งแบบ...กิ่งเดี่ยวแบบคู่ขนาน (กรณีมีท่อลอดถนน)
462+385	30.00	•	•	(ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยวสูง 9.00 ม. @ 30.00 - 35.00 ม.
462+415	30.00	•	•	หรือพิจารณาตามความเหมาะสมความจำเป็นในสนาม
462+445	30.00	•	•	โดยอยู่ในดุลพินิจของช่างควบคุมงาน )
462+475	30.00	•	•	
462+505	30.00	•	•	
462+535	30.00	•	•	
462+565	30.00	•	•	
462+595	30.00	•	•	
462+625	30.00	•	•	
462+655	30.00	•	•	
462+685	30.00	•	•	
462+715	30.00	•	•	
462+745	30.00	•	•	
462+775	30.00	•	•	
462+805	30.00	•	•	
462+835	30.00	•	•	
462+865	30.00	•	•	
462+895	30.00	•	•	
462+925	30.00	•	•	
462+955	30.00	•	•	
462+985	30.00	•	•	
463+015	30.00	•	•	
463+045	30.00	•	•	
463+075	30.00	•	•	
463+105	30.00	•	•	
463+135	30.00	•	•	
463+165	30.00	•	•	
463+195	30.00	•	•	
463+225	30.00	•	•	
463+255	30.00	•	•	
463+285	30.00	•	•	
463+315	30.00	•	•	
463+345	30.00	•	•	

รายละเอียดแนบท้ายสัญญาที่ นน.2/39/2565 ลงวันที่ 18 เมษายน 2565

ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0602 ตอน ปัว - ปางทก

ระหว่าง กม.459+175 - กม.464+475 (แบบคู่ขนาน)

กม.ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง

กม.	ระยะห่าง (ม.)	ด้าน		หมายเหตุ
		LT	RT	
463+375	30.00	•	•	
463+405	30.00	•	•	ติดตั้งแบบ...กิ่งเดี่ยวแบบคู่ขนาน (กรณีมีท่อลอดถนน)
463+435	30.00	•	•	(ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยวสูง 9.00 ม. @ 30.00 - 35.00 ม.
463+465	30.00	•	•	หรือพิจารณาตามความเหมาะสมความจำเป็นในสนาม
463+495	30.00	•	•	โดยอยู่ในดุลพินิจของช่างควบคุมงาน )
463+525	30.00	•	•	
463+555	30.00	•	•	
463+585	30.00	•	•	
463+615	30.00	•	•	
463+645	30.00	•	•	
463+675	30.00	•	•	
463+705	30.00	•	•	
463+735	30.00	•	•	
463+765	30.00	•	•	
463+795	30.00	•	•	
463+825	30.00	•	•	
463+855	30.00	•	•	
463+885	30.00	•	•	
463+915	30.00	•	•	
463+945	30.00	•	•	
463+975	30.00	•	•	
464+005	30.00	•	•	
464+035	30.00	•	•	
464+065	30.00	•	•	
464+095	30.00	•	•	
464+125	30.00	•	•	
464+155	30.00	•	•	
464+185	30.00	•	•	
464+215	30.00	•	•	
464+245	30.00	•	•	
464+275	30.00	•	•	
464+305	30.00	•	•	
464+335	30.00	•	•	
464+365	30.00	•	•	
464+395	30.00	•	•	

รายละเอียดแนบท้ายสัญญาที่ นน.2/39/2565 ลงวันที่ 18 เมษายน 2565

ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0602 ตอน ปัว - ปางทก

ระหว่าง กม.459+175 - กม.464+475 (แบบคู่ขนาน)

กม.ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง

กม.	ระยะห่าง (ม.)	ด้าน		หมายเหตุ
		LT	RT	
464+425	30.00	•	•	
464+455	30.00	•	•	
464+475	30.00	•	•	
รวม		356.00		ต้น

รายละเอียดแนบท้ายสัญญาท นน.2/39/2565 ลงวันที่ 18 เมษายน 2565

ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0602 ตอน ปัว - ปางทก

ระหว่าง กม.465+200 - กม.466+010 (แบบคู่ขนาน)

กม.ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง

กม.	ระยะห่าง (ม.)	ด้าน		หมายเหตุ
		LT	RT	
465+200	30.00	•	•	
465+230	30.00	•	•	ติดตั้งแบบ...กิ่งเดี่ยวแบบคู่ขนาน (กรณีมีท่ลอดถนน)
465+260	30.00	•	•	(ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยวสูง 9.00 ม. @ 30.00 - 35.00 ม.
465+290	30.00	•	•	หรือพิจารณาตามความเหมาะสมความจำเป็นในสนาม
465+320	30.00	•	•	โดยอยู่ในดุลพินิจของช่างควบคุมงาน )
465+350	30.00	•	•	
465+380	30.00	•	•	
465+410	30.00	•	•	
465+440	30.00	•	•	
465+470	30.00	•	•	
465+500	30.00	•	•	
465+530	30.00	•	•	
465+560	30.00	•	•	
465+590	30.00	•	•	
465+620	30.00	•	•	
465+650	30.00	•	•	
465+680	30.00	•	•	
465+710	30.00	•	•	
465+740	30.00	•	•	
465+770	30.00	•	•	
465+800	30.00	•	•	
465+830	30.00	•	•	
465+860	30.00	•	•	
465+890	30.00	•	•	
465+920	30.00	•	•	
465+950	30.00	•	•	
465+980	30.00	•	•	
466+010	30.00	•	•	
รวม		56.00		ต้น



ประกาศจังหวัดน่าน โดย แขวงทางหลวงน่านที่ ๒

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดโซเดียม ขนาด ๒๕๐ วัตต์ ความสูงเสา ๙.๐๐ ม.ทางหลวงหมายเลข ๑๐๑ ตอนควบคุม ๐๖๐๒ ตอนปัว-ปางทก ระหว่าง กม.๔๓๒+๒๓๐-กม.๔๓๔+๒๗๐(ด้านซ้ายทาง)(กึ่งเดียวแบบด้านเดียว),กม.๔๕๙+๑๗๕-กม.๔๖๔+๔๗๕และ กม.๔๖๕+๒๐๐-กม.๔๖๖+๐๑๐(กึ่งเดียวแบบคู่ขนาน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ จังหวัดน่าน โดย แขวงทางหลวงน่านที่ ๒ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดโซเดียม ขนาด ๒๕๐ วัตต์ ความสูงเสา ๙.๐๐ ม.ทางหลวงหมายเลข ๑๐๑ ตอนควบคุม ๐๖๐๒ ตอนปัว-ปางทก ระหว่าง กม.๔๓๒+๒๓๐-กม.๔๓๔+๒๗๐(ด้านซ้ายทาง)(กึ่งเดียวแบบด้านเดียว),กม.๔๕๙+๑๗๕-กม.๔๖๔+๔๗๕และกม.๔๖๕+๒๐๐-กม.๔๖๖+๐๑๐(กึ่งเดียวแบบคู่ขนาน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ eb นน.๒/๔๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นั้น

การจ้างงาน(๙๓.๑๔.๑๘.๐๐ ) จำนวน ๑ งาน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ หจก.ลำปาง ภาณุภัทร์ก่อสร้าง 2008 (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) ซึ่งเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗,๙๕๗,๐๖๔.๐๐ บาท (สิบเจ็ดล้านเก้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพันหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสุทธิชัย ร่มเย็น)

รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงฝ่ายวิศวกรรม  
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงน่านที่

๒

ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน





# ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำปางภาคภัทรก่อสร้าง 2008

เลขที่ 11/1 ถนนลูกเสือ ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0523551000579

โทร : 054-010660 แฟกซ์ : 054-010661

ที่ ก.298/2565

แขวงทางหลวงหนานที่ 2
รับที่ 439
วันที่ 11 มี.ค. 2565
เวลา 13.10 น.

11 มีนาคม 2565

เรื่อง ยินดีปรับลดราคา

เรียน ประธานคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

อ้างถึง หนังสือแขวงทางหลวงหนานที่ 2 กรมทางหลวง ที่ คค 06016/551 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2565

ตามที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำปางภาคภัทรก่อสร้าง 2008 ได้เสนอราคางานจ้างเหมาโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันของจังหวัดน่าน กิจกรรมถนนปลอดภัยและอำนวยความสะดวกและอำนวยความสะดวกในการเดินทาง งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิด โซเดียม 250 วัตต์ ความสูงเสา 9.00 ม. ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง DWG.NO.EE.-105 ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0602 ตอน ปัว - ปางหก ระหว่าง กม.432+230 - กม.434+270 (ด้านซ้ายทาง) ชนิดกิ่งเดี่ยวแบบด้านเดี่ยว จำนวน 52 EACH และระหว่าง กม.459+175 - กม.464+475 และ กม.465+200 - กม.466+010 ชนิดกิ่งเดี่ยว แบบคู่ขนาน มีท่อลอด จำนวน 412 EACH (งบจังหวัดน่าน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้ยื่นเสนอราคาโครงการดังกล่าว เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2565 โดยห้างฯ เสนอราคาเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 17,958,000.00 บาท (สิบเจ็ดล้านเก้าแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) นั้น

เพื่อประโยชน์แก่ราชการ ห้างฯ ยินดีปรับลดราคางานที่เสนอลดลง คงเหลือเป็นเงินทั้งสิ้น 17,957,064.00 บาท (สิบเจ็ดล้านเก้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพันหกสิบสี่บาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดพิจารณาและดำเนินการจักเป็นพระคุณยิ่ง

๒) นท.งท.

- เสด็จพร้อมตัวเงินทวงคืน

*(Signature)*

(นายวรพงศ์ พุ่มงาม)

ร.อ.ชท.(บ)

ประธานคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ลงชื่อ.....	ผู้ว่าฯ
ลงชื่อ.....	ผู้รับ

ขอแสดงความนับถือ

*(Signature)*

(นายภาคภัทร เกื้อหนุน)

หุ้นส่วนผู้จัดการ



บัญชีรายการก่อสร้าง (ซึ่งรวมทั้ง วัสดุ อุปกรณ์ แรงงาน ภาษีประเภทต่าง ๆ และกำไรไว้ด้วยแล้ว)

งานจ้างเนมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดโคมเดี่ยว 250 วัตต์ ความสูงเสา 9.00 ม. ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง

DWG NO EE -105 ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควนคูม 0602 ตอน ป่า-ป่าหนก ระหว่าง กม.432+230-กม.434+270 (ด้านซ้ายทาง)

และระหว่างกม.459+175-กม.464+475 และกม.465+200-กม.466+010 (แบบคูขนาน)(งาจังหวัดน่าน ) มีรายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวเลขสื่อ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย เป็นตัวเลข(บาท)	เป็นเงิน (บาท)
1	SAFETY ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION (ชุดที่ 4) (เป็นเงิน หนึ่งหมื่นหกกรวยห้าสิบบาทถ้วน บาท สดางค์ต่อหน่วย	LS.	1.00	10,650.00	10,650.00
2	9.00 M.(MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS 250 WATTS CUT-OFF (DWG NO EE 105) (เป็นเงิน สามหมื่นหกพันเจ็ดสิบบาทถ้วน บาท สดางค์ต่อหน่วย	EACH	464.00	36,076.00	16,739,264.00
3	ค่ากรรมเนียมกรไฟฟ้า (เป็นเงิน หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน บาท สดางค์ต่อหน่วย (รวม สี่แสนเจ็ดพันเก้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพันหกสิบบาทถ้วน )	แห่ง	7.00	172,450.00	1,207,150.00
					17,957,064.00

ลงชื่อ..... ผู้ว่าจ้าง  
ลงชื่อ.....



..... ผู้เสนอราคา  
นายภานุภัทร เกอหนนุ  
นจก.ลำปางภาณภัทรก่อสร้าง 2008

ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบท ๒

๑ ข้าพเจ้า หจก.ลำปาง ภาณุภัทรก่อสร้าง 2008 เลขที่ ๑๑/๑ ถนน ลุกเสื่อ ตำบล สบ  
ค่วย อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง รหัสไปรษณีย์ ๕๑๑๐๐ โทรศัพท์ ๐๘๓๓๓๓๓๓๓๓ โดย นายภาณุภัทร เกื้อ  
หนุน ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี)  
เลขที่ eb นน.๒/๔๖/๒๕๖๕ โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับทราบว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มี  
คุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ตั้งงาน Rowe ทางราชการ

๒ ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาริดคั้งโพธิ์แสงสว่าง ชนิด  
โซเดียม ขนาด ๒๕๖ วัตต์ ความสูงเสา ๕.๐๐ ม.ทางหลวงหมายเลข ๑๑๑ ตอนควบคุม ๖๖๖๕ ตอนบ้านไร่-บ้าน  
ระหวาง กม ๔๓๑+๕๓๐-กม ๔๓๔+๒๓๐(ด้านซ้ายทางฝั่งเดียวแบบด้านเดียว) กม ๔๕๕-๑๓๕-กม ๔๖๔+๕๓๕ และ  
กม ๔๖๕+๒๐๐-กม ๔๖๖-๖๑๐(ฝั่งเดียวแบบคู่ขนาน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามข้อ  
กำหนดเงื่อนไขแบบรูปราชการละเอียดแห่งเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามราคาที่ได้ระบุไว้ในบัญชี  
รายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณและราคาแบบท้ายใบเสนอราคานี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗,๕๕๕,๖๖๐.๐๐ บาท ซึ่งได้  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายที่ปรังไว้ด้วยแล้ว

๓ ค่าเสนอนี้จะยืนอยู่เป็นระยะเวลา ๑๓๐ วัน นับแต่วันเสนอราคา และ จังหวัด อาจรับค่าเสนอนี้  
ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่ระบุกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ออกใบความตกลงอันสมควรที่ จังหวัด  
ร้องขอ

๔ กำหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะส่งมอบงานตามเงื่อนไขเอกสารประกวดราคา  
อิเล็กทรอนิกส์ที่กำหนดไว้

๕ ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้า  
รับรองที่จะ

๕.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
จังหวัด ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือให้ใบทำสัญญา

๕.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๗ ของเอกสารประกวด  
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ จังหวัด ก่อนหรือขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ ๕ ของราคาตามสัญญาที่ได้  
ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้ จังหวัด ริบ หลักประกันการ  
เสนอราคาหรือเรียกฟ้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกัน รวมทั้งยินดีชดใช้ค่าเสียหายใดที่อาจมีแก่ จังหวัด และ จังหวัด มี  
สิทธิที่จะให้ผู้เสนอราคายอื่นเป็นผู้ประกวดราคาได้หรือจังหวัด อาจเรียกประกวดราคาใหม่ก็ได้

๖ ข้าพเจ้ายอมรับว่า จังหวัด ไม่มีความผูกพันที่จะรับค่าเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใดๆ รวมทั้งไม่  
ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

๗ เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ทำความเข้าใจและตามความผูกพันแห่งคำ  
เสนอนี้ ข้าพเจ้ามอบ หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นหลักประกันการเสนอราคาเป็นเงินจำนวน  
๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท มาพร้อมนี้

๘ ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดย  
ละเอียดแล้ว และเข้าใจว่า จังหวัด ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาด หรือ ตกหล่น

คณะกรรมการผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง  
ข้าพเจ้าได้ไม่ขอขมขื่นขงหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคา  
ในคราวนี้  
วันที่.....  
(ลงชื่อ).....กรรมการฯ  
(ลงชื่อ).....กรรมการฯ  
(ลงชื่อ).....กรรมการฯ  
(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ

โดยบริษัท ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกัน  
เสนอมา ณ วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  
(นายภาณุภัทร เกื้อหนุน)  
ผู้อำนวยการ  
ลงชื่อ.....  
ลงชื่อ.....



ใบเสนอราคาเลขที่ 6503160010534  
รหัสอ้างอิง OTP iBAG  
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๕๒๓๕๕๑๐๐๕๗๙

เอกสารแนบท้ายสัญญา

๑. รายการงานที่ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายภายในกำหนด ๑ ปี


- ๑.๑ งานคันทางเดิน (ถนนเดิน)
- ๑.๒ งานผิวทางลูกรัง
- ๑.๓ งานระบายน้ำที่ไม้อลาดคอนกรีต (Concrete)
- ๑.๔ โหล่ทางลูกรัง
- ๑.๕ ลาดข้างทางและลาดลอสะพานที่ไม่มีกำแพงป้องกันการกัดเซาะ
- ๑.๖ ลาดดินตัด (Back Slope)
- ๑.๗ งานปลูกหญ้า
- ๑.๘ งานปลูกต้นไม้
- ๑.๙ งานตีเส้นโดยใช้สีชนิดโรยลูกแก้ว
- ๑.๑๐ งานทาสีทั่วไป

๒. รายการงานที่ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายภายในกำหนด ๒ ปี

- ๒.๑ งานก่อสร้างสะพาน ทางแยกต่างระดับ อาคารระบายน้ำ อาคารสำนักงานและบ้านพัก
- ๒.๒ งานก่อสร้างทาง ที่มีผิวทาง ดังต่อไปนี้.-
  - ๒.๒.๑ Portland Cement Concrete
  - ๒.๒.๒ Asphaltic Concrete
  - ๒.๒.๓ Penetration Macadam
  - ๒.๒.๔ Cape Seal
  - ๒.๒.๕ Cobble Surface Treatment
- ๒.๓ งานบำรุงทาง ที่มีผิวทาง ดังต่อไปนี้.-
  - ๒.๓.๑ Chip Seal
  - ๒.๓.๒ Slurry Seal
  - ๒.๓.๓ Cape Seal
  - ๒.๓.๔ Cold - Mixed Asphalt
  - ๒.๓.๕ Asphaltic Concrete Overlay
  - ๒.๓.๖ Asphalt Hot - Mix Recycling

๓. รายการงานที่ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องหรือความเสียหายภายในกำหนด ๓ ปี

- ๓.๑ อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง และไฟสัญญาณจราจรยกเว้นหลอดไฟฟ้า ๒ ปี
- ๓.๒ ผู้รับจ้างต้องทำความสะอาดโดยไฟฟ้าแสงสว่าง ปีละ ๑ ครั้ง

ลงชื่อ.....		ผู้รับจ้าง
ลงชื่อ.....		ผู้รับ



ผนวก ๗

เงื่อนไขการเสนอแผนการทำงาน  
แนบท้ายสัญญาจ้าง เลขที่ นน.๒/ ๓๙ /๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕


\*\*\*\*\*

ภายในกำหนดระยะเวลา ๗ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนการทำงาน  
ส่งให้ผู้ว่าจ้างตรวจสอบและแผนการทำงานดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อนจึงจะลงมือทำงานได้

แผนการทำงานจะต้องแสดงลำดับขั้นตอนและช่วงเวลาที่จะทำงานแต่ละรายการตามสัญญาให้ครบถ้วนชัดเจน  
และเป็นไปได้ โดยงานทั้งหมดต้องแล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในกำหนดเวลาของสัญญา

ในกรณีมีความจำเป็นต้องปรับแผนการทำงานในระหว่างการทำงาน ผู้รับจ้างต้องเสนอแผนการทำงานที่  
ปรับเปลี่ยนแก่ผู้ว่าจ้างเพื่อให้เห็นชอบก่อนทุกครั้ง

(ลงชื่อ).....



ผู้ว่าจ้าง

( นายอภิชาติ ชาญธัญกร )

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงน่านที่ ๒

ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

(ลงชื่อ).....



( นายจักรพงษ์ )



ผู้รับจ้าง

ผู้รับมอบอำนาจ

เรื่องการจ้างช่วง

แนบท้ายสัญญาจ้าง เลขที่ นน.๒/๓๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕

\*\*\*\*\*

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนตามสัญญาไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่ การจ้างช่วงงานบางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วน ดังกล่าวนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญา และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบ ความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วน โดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ....๑๒.....(..สิบสอง.....) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิ ผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

.....

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง

( นายอภิชาติ ชาญธัญกร )

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงน่านที่ ๒

ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

(ลงชื่อ)  ( นายจักรพงษ์ สิงห์เรือง ) ผู้รับมอบอำนาจ



