

แบบสัญญา
สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ พท.๑๔/๒๕๖๕

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ แขวงทางหลวงพัทลุง.....
ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต เมือง จังหวัด พัทลุง.....
เมื่อวันที่ ๗ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว่าง กรมทางหลวง แขวงทางหลวงพัทลุง
โดย นายคมกริช ตันตรัตนพงษ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพัทลุง
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส่องกิจก่อสร้าง ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติ
บุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดพัทลุง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงาน
ใหญ่อยู่เลขที่ ๒๖๘ ซอย - หมู่ที่ ๑๒ ถนน ตำบล/แขวง นาขยาด อำเภอ/เขต ควนขนุน
จังหวัด พัทลุง โดย นายบุญเที่ยง หยุแก้ว ผู้รับมอบอำนาจ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือ
รับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทที่ พท.๐๐๐๑๖๕ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ (และหนังสือมอบ
อำนาจลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕) แนบท้ายสัญญานี้ (ในกรณีที่ได้รับจ้างเป็นบุคคลธรรมดาให้ใช้ข้อความ
ว่ากับ อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
จังหวัด ผู้ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ดังปรากฏตามสำเนาบัตรประจำตัว
ประชาชนแนบท้ายสัญญานี้) ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ก่อสร้างงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความ
ปลอดภัยบนทางหลวง ทำการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข ๔
ตอนควบคุม ๑๓๐๓ ตอน นาโหนด - ห้วยทราย ระหว่าง กม.๑๑๘๑+๔๘๐ - กม.๑๑๘๒+๒๐๓ (L.T.R.T.) ปริมาณงาน ๑ แห่ง
(ตามรายละเอียดแนบ)

ณ ตำบล/แขวง ควนขนุน อำเภอ/เขต เขาชัยสน จังหวัด พัทลุง.....
ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ
ชนิดดี เพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

(ลงชื่อ)

(นายคมกริช ตันตรัตนพงษ์)

ผู้ว่าจ้าง

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพัทลุง

(ลงชื่อ)

(นายบุญเที่ยง หยุแก้ว)

ผู้รับจ้าง

ผู้รับมอบอำนาจ



ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

- ๒.๑ ผนวก ๑ แบบแปลน จำนวน๑.....ชุด
- ๒.๒ ผนวก ๒ รายละเอียดและข้อกำหนดการก่อสร้างทางหลวง เล่มที่ ๑, เล่มที่ ๒ จำนวน๒.....เล่ม
- ๒.๓ ผนวก ๓ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา จำนวน.....๘.....หน้า
- ๒.๔ ผนวก ๔ ใบเสนอราคา จำนวน.....๘.....หน้า
- ๒.๕ ผนวก ๕ รายละเอียดการควบคุมงาน การจ่ายเงินและสูตรปรับราคา จำนวน.....๑.....ชุด
- ๒.๖ ผนวก ๖ รายการงานและเงื่อนไขที่ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่อง ของงานจ้างหรือความเสียหายภายในกำหนดเวลา จำนวน.....๑.....หน้า
- ๒.๗ ผนวก ๗ รายละเอียดและข้อกำหนดการจัดทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ฉบับเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๑ จำนวน.....๑.....เล่ม
- ๒.๘ ผนวก ๘ ข้อกำหนดและมาตรฐานทั่วไป งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวง จำนวน.....๑.....เล่ม
- ๒.๙ ผนวก ๙ รายละเอียดเกณฑ์การพิจารณาเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ ในการเสนอราคางานก่อสร้าง จำนวน.....๑.....หน้า
- ๒.๑๐ ผนวก ๑๐ รายละเอียดและหลักเกณฑ์งานบริหารจราจรในระหว่างก่อสร้าง จำนวน.....๓.....หน้า
- ๒.๑๑ ผนวก ๑๑ รายละเอียดต่อท้ายสัญญา จำนวน๒.....หน้า
- ๒.๑๒ ผนวก ๑๒ แนวทางปฏิบัติในการติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้าง ของทางราชการ จำนวน๒.....หน้า
- ๒.๑๓ ผนวก ๑๓ เงื่อนไขการเสนอแผนการทำงาน จำนวน๑.....หน้า
- ๒.๑๔ ผนวก ๑๔ แนวทางการพิจารณาขอขยายอายุสัญญา หรือการลดหรือลดค่าปรับงานจ้างเหมา ของกรมทางหลวง (สิงหาคม ๒๕๖๑) จำนวน.....๔.....หน้า
- ๒.๑๕ ผนวก ๑๕ คู่มือมาตรฐานป้ายจราจรกรมทางหลวง ฉบับ มีนาคม ๒๕๖๑ จำนวน.....๑.....เล่ม
- ๒.๑๖ ผนวก ๑๖ คู่มือการใช้อุปกรณ์ควบคุมการจราจรบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง จำนวน.....๑.....เล่ม
- ๒.๑๗ ผนวก ๑๗ Standard Drawing จำนวน.....๒๒.....หน้า
- ๒.๑๘ ผนวก ๑๘ เงื่อนไขการจ่ายค่างานผิวทาง จำนวน.....๑.....หน้า
- ๒.๑๙ ผนวก ๑๙ หนังสือเรื่องแจ้งยืนยันการให้ความยินยอมการให้ใช้ ผลิตภัณฑ์ของโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีต จำนวน.....๑.....หน้า
- ๒.๒๐ ผนวก ๒๐ แบบแสดงแผนที่ที่ตั้งโรงงานแอสฟัลต์คอนกรีตและ เส้นทางขนส่งจากโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีตถึงกึ่งกลาง ของโครงการก่อสร้าง จำนวน.....๑.....หน้า
- ๒.๒๑ ผนวก ๒๑ ตารางการจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ จำนวน.....๑.....หน้า
- ๒.๒๒ ผนวก ๒๒ ตารางจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ จำนวน.....๑.....หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับและในกรณีที่ เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัย ของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

(ลงชื่อ)



ผู้ว่าจ้าง

(นายคมกริช ดันตรัตนพงษ์)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพัทลุง

(ลงชื่อ)



ผู้รับจ้าง

(นายบุญทึง หิวนุกูล) ผู้รับมอบอำนาจ

ข้อ ๓ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้นำหลักประกัน หนังสือค้ำประกันของ บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพัทลุง เลขที่ ๑๐๐๔๗๗๕๓๖๘๒ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เป็นจำนวนเงิน ๑,๗๔๙,๔๗๐.๐๐ บาท (เงินหนึ่งล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับ ร้อยละ...๕...(ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาหนังสือค้ำประกัน ดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุน หลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศ ของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่ คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกัน อิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้าง พ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดชอบที่พึงปวง ของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลงหรือมีอายุไม่ ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าจะด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้รับจ้างส่งมอบ งานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญา เปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวน ครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็น หนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างโดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดชอบที่พึงปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ (ก) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

(สำหรับสัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย)

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างเป็นจำนวนเงิน ๓๔,๙๘๙,๔๐๐.๐๐ บาท (เงินสามสิบล้านสี่พันเก้าแสนแปดหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน ๒,๒๘๙,๐๒๖.๑๗ บาท (เงินสองล้านสองแสนแปดหมื่นเก้าพันสี่ร้อยหกบาทสิบเจ็ดสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายที่ พวงด้วยแล้ว โดยถือราคาต่อหน่วยเป็นเกณฑ์ตามรายการแต่ละประเภทดังที่ได้กำหนดไว้ในใบแจ้งปริมาณงาน และราคา ตามเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๓

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างตกลงว่าจำนวนปริมาณงานที่กำหนดไว้ในบัญชีรายการก่อสร้างหรือ ใบแจ้งปริมาณงานและราคานี้เป็นจำนวนโดยประมาณเท่านั้น จำนวนปริมาณงานที่แท้จริงอาจจะมากหรือน้อยกว่านี้ก็ได้ ซึ่งผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามราคาต่อหน่วยของงานแต่ละรายการที่ได้ทำเสร็จ จริง คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างตกลงที่จะไม่เปลี่ยนแปลงราคาต่อหน่วยหรือเรียกเรื่องค่าสินไหมทดแทน อันเกิด จากการที่จำนวนปริมาณงานในแต่ละรายการได้แตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ในสัญญา ทั้งนี้ นอกจากในกรณี ต่อไปนี้

(ลงชื่อ)



(นายคมกริช ตันตรัตนพงษ์)

ผู้ว่าจ้าง

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพัทลุง

(ลงชื่อ)



(นายบุญเที่ยง หยุ่แก้ว)

ผู้รับจ้าง

ผู้รับมอบอำนาจ



๔.๑ เมื่อปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ ๑๒๕ (หนึ่งร้อยยี่สิบห้า) แต่ไม่เกิน ร้อยละ ๑๕๐ (หนึ่งร้อยห้าสิบ) ของปริมาณงานที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ในอัตราร้อยละ ๙๐ (เก้าสิบ) ของราคาต่อหน่วยตามสัญญา

๔.๒ เมื่อปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ ๑๕๐ (หนึ่งร้อยห้าสิบ) ของ ปริมาณงานที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ในอัตราร้อยละ ๘๓ (แปดสิบสาม) ของราคาต่อหน่วยตามสัญญา

๔.๓ เมื่อปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงน้อยกว่าร้อยละ ๗๕ (เจ็ดสิบห้า) ของปริมาณงานที่ กำหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคาจะจ่ายให้ตามราคาต่อหน่วยในสัญญาและจะจ่ายเพิ่ม ขาดเซยเป็นค่า Overhead หรือ Mobilization สำหรับงานรายการนั้นในอัตราร้อยละ ๑๗ (สิบเจ็ด) ของ ผลต่างระหว่างปริมาณงานทั้งหมดของงานรายการนั้นตามสัญญาโดยประมาณกับปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงคุณ ด้วยราคาต่อหน่วยตามสัญญา ทั้งนี้ การจ่ายเงินเพิ่มขาดเซยเป็นค่า Overhead และ Mobilization ดังกล่าว ผู้ว่าจ้างจะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างในงวดสุดท้ายของการจ่ายเงินค่างานตามสัญญา

๔.๔ ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินที่เพิ่มขึ้นตามข้อ ๔.๑ หรือ ๔.๒ ดังกล่าวข้างต้น ในงวดสุดท้ายของ การจ่ายเงินหรือก่อนงวดสุดท้ายของการจ่ายเงินตามที่ผู้ว่าจ้างจะพิจารณาเห็นสมควร เว้นแต่กรณีที่ผู้ว่าจ้าง พิจารณาเห็นว่าปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงดังกล่าว มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานอื่นที่เหลืออีกทั้งงานที่เหลืออยู่ก็ มิได้มีผลกระทบต่อกรจ่ายเงินค่างานที่แล้วเสร็จจริงในงวดดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ว่าจ้างอาจจ่ายเงินที่เพิ่มขึ้นให้แก่ ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่างานงวดนั้น ๆ และการพิจารณาว่างานใดอยู่ในหลักเกณฑ์ดังกล่าวหรือไม่ เป็นดุลพินิจโดยเด็ดขาดของผู้ว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงที่จะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างเป็นรายเดือนตามเนื้อหาที่ทำงานที่ทำเสร็จจริง เมื่อผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจสอบผลงานที่ทำเสร็จแล้ว และปรากฏว่าเป็นที่พอใจตรง ตามข้อกำหนดแห่งสัญญานี้ทุกประการ ผู้ว่าจ้างจะออกหนังสือรับรองการรับมอบงานนั้น ให้ไว้แก่ผู้รับจ้าง

การจ่ายเงินงวดสุดท้ายจะจ่ายให้เมื่องานทั้งหมดตามสัญญาได้แล้วเสร็จทุกประการรวมทั้ง การทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ของผู้รับจ้าง ชื่อธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา.....พัทลุง.....

ชื่อบัญชี.....ห้างหุ้นส่วนจำกัด สองกิจก่อสร้าง.....เลขที่บัญชี.....๑๔๕ - ๑ - ๐๒๙๑๗-๓

ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอน รวมทั้งค่าใช้จ่าย อื่นใด (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้น ๆ (ความในวรรคนี้ ใช้สำหรับกรณีที่หน่วยงานของรัฐจะจ่ายเงินตรงให้แก่ผู้รับจ้าง (ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงินเข้า บัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ตามแนวทางที่กระทรวงการคลังหรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของงบประมาณ เป็นผู้กำหนด แล้วแต่กรณี)

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

(สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงินบาท

(.....) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวนบาท

(.....) ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็น เกณฑ์และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวด ๆ ดังนี้

(ลงชื่อ)


(นายคมกริช ตันตรัตนพงษ์)

ผู้ว่าจ้าง

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพัทลุง

(ลงชื่อ)


(นายบุญเที่ยง.....)

ผู้รับจ้าง

ผู้รับมอบอำนาจ

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ.....-.....ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน.....-
ให้แล้วเสร็จภายใน.....วัน

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ.....-.....ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน.....-
ให้แล้วเสร็จภายใน.....วัน

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ.....-.....ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน..-
ให้แล้วเสร็จภายในกำหนด.....วัน

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญา ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
ของผู้รับจ้าง ชื่อธนาคาร.....-.....สาขา.....-.....
ชื่อบัญชี.....-.....เลขที่บัญชี.....-.....

ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอน
รวมทั้งค่าใช้จ่าย อื่นใด (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนใน
งวดนั้น ๆ (ความในวรรคนี้ใช้สำหรับกรณีที่หน่วยงานของรัฐจะจ่ายเงินตรงให้แก่ผู้รับจ้าง (ระบบ Direct
Payment) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ตามแนวทางที่กระทรวงการคลังหรือ
หน่วยงานของรัฐเจ้าของงบประมาณเป็นผู้กำหนด แล้วแต่กรณี)

ข้อ ๕ เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน...๕,๒๔๘,๔๑๐.๐๐ บาท
(เงินห้าล้านสองแสนสี่หมื่นแปดพันสี่ร้อยสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ...๑๕ (สิบห้า).....ของราคาค่าจ้าง
ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงิน
ค่าจ้างล่วงหน้าเป็น...(หนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศหรือ
พันธบัตรรัฐบาลไทย)..เต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงิน
ค่าจ้างล่วงหน้าตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่าย
และการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า นั้น ดังต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญา
เท่านั้น หากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่นผู้ว่าจ้าง
อาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้
ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า
เพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก
ผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าว ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงิน
ค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ก) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ (ก) ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละเดือน
เพื่อชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ...๒๐ (ยี่สิบ)...ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละเดือน ทั้งนี้
จนกว่าจำนวนเงินที่หักไว้จะครบตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้วยกเว้นค่าจ้างเดือน
สุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

(ลงชื่อ)




(นายคมกริช ดันตรัตนพงษ์)

ผู้ว่าจ้าง

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพัทลุง

(ลงชื่อ)



(นายบุญเหลือ หุยกั๊ก)

ผู้รับจ้าง

ผู้รับมอบอำนาจ

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ (ข) ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ...-.....(-....) ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินที่หักไว้จะครบตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้ หรือเพื่อชดเชยความรับผิดชอบต่าง ๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้าง ก่อนที่จะหักชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดเชยในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ ก. (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ก)

๕.๖ ข. (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข)

“ข้อ ๖ การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ ๑๐ ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้น เพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานจะต้องถูกหักไว้ทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่า ๖ เดือน (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย) หรือจำนวน.....บาท (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม) ผู้รับจ้างสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืนโดยผู้รับจ้างจะต้องวางหนังสือค้ำประกันของธนาคาร ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศ มาวางไว้ต่อผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือ หนังสือค้ำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินงวดสุดท้าย”

ข้อ ๗ (ก) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ภายในกำหนด.....(-....) วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ผู้รับจ้างต้องเสนอแผนงาน ให้เป็นที่พอใจแก่ผู้ว่าจ้าง โดยแสดงถึงขั้นตอนของการทำงานและกำหนดเวลาที่ต้องใช้ในการทำงานหลักต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จ

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในกำหนด.....(-....) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนด(-....) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างมิได้เสนอแผนงาน หรือมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลาหรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์

(ลงชื่อ)



(นายคมกริช ตันตรัตนพงษ์)

ผู้ว่าจ้าง

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพัทลุง

(ลงชื่อ)



(นายบุญเท็ง หงษ์แก้ว)

ผู้รับจ้าง

ผู้รับมอบอำนาจ



ทรัพย์สินเด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์สินเด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด...เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายสัญญา ข้อ ๒.๖ หมวด ๖ (รายการงานและเงื่อนไขที่ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง หรือความเสียหายภายในกำหนดเวลา)...๓ ปี... (.....) เดือน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง หรือทำไว้มิเรียบร้อยหรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรับทำการแก้ไขให้เป็นที่ยอมรับโดยมิชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใด ๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด.....๗... (เจ็ด)..วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการ แก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

(ลงชื่อ)

(นายคมกริช ตันตรัตนพงษ์)

ผู้ว่าจ้าง

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพัทลุง

(ลงชื่อ)

(นายบุญเรือง ห้วยแก้ว)

ผู้รับจ้าง

ผู้รับมอบอำนาจ

ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญาไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญา และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ.....๑๒.....(.....สิบสอง.....) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญและในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นว่านั้นให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑ ความรับผิดของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตามผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่องหรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

(ลงชื่อ)


(นายคมกริช ตันตรีตนะพงษ์)

ผู้ว่าจ้าง

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการ
แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพัทลุง

(ลงชื่อ)


(นายบุญเหลือ หยูแก้ว)
ผู้รับจ้าง
ผู้รับมอบอำนาจ

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใด ๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาเพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้าง หรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่า คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งมีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามสัญญานี้และมีอำนาจที่จะสั่งให้ แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกเรื่องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้น ๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่าง ๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

(ลงชื่อ)



(นายคมกริช ตันตรัตนพงษ์)

ผู้ว่าจ้าง

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพัทลุง

(ลงชื่อ)



(นายบุญชู หุยแก้ว)

ผู้รับจ้าง

ผู้รับมอบอำนาจ

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใด ๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลดดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลด รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ...๘๗,๔๗๓.๕๐...บาท (เงินแปดหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสามบาทห้าสิบบาท) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่ง เป็นจำนวนเงินวันละ.....-.....บาท นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหาย อันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงาน ขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องมือใช้ในการก่อสร้าง สิ่งก่อสร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่าง ๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติตามสัญญาตามที่เห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙ การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด...๑๕...(สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

(ลงชื่อ)


(นายคมกริช ตันตรัตนพงษ์)

ผู้ว่าจ้าง

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รัชการราชมณฑล

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพัทลุง

(ลงชื่อ)


(นายบุญเท่ง หิษะแก้ว) ผู้รับจ้าง
ผู้รับมอบอำนาจ

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด.....๗.....(.....เจ็ด.....) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญาฯ รวมทั้งโรงงานหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่าง ๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้งานได้ทันที

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัยหรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญาฯนี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้องในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ว่าจ้างทราบตั้งแต่นั้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๒ การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญาฯ หากผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญาฯ ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทย หรือเป็นที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ไม่ว่าการสั่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

(ลงชื่อ)




(นายคมกริช ตันตรัตนพงษ์)

ผู้ว่าจ้าง

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพัทลุง

(ลงชื่อ)



(นายบุญเที่ยง หอยแก้ว)

ผู้รับจ้าง

ผู้รับมอบอำนาจ

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีสิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์แล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้าง แต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๓ มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน หรือสถาบันของราชการอื่น หรือผู้มีคุณวุฒิระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คนในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้

๒๓.๑ ช่างโยธา

๒๓.๒ ช่างเหล็กเสริมคอนกรีต

๒๓.๓ ช่างไม้ (ก่อสร้าง)

๒๓.๔ ช่างเชื่อมไฟฟ้าหรือแก๊ส

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมด โดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีคุณวุฒิดังกล่าวในวรรคหนึ่ง นำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ควบคุมงานก่อนเริ่มลงมือทำงานและพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้าง หรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาทำงานตามสัญญานี้ของผู้รับจ้าง

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)


(นายคมกริช ตันตรัตนพงษ์)

ผู้ว่าจ้าง

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพัทลุง

(ลงชื่อ)


(นายบุญเที่ยง หยูชูแก้ว)

ผู้รับจ้าง

ผู้รับมอบอำนาจ

(ลงชื่อ)


(นางวัลลีย์ ศรีนาค)

ผู้รับจ้าง

ผู้จัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ)


(นางสุรีย์ เหลี่ยมปาน)

พยาน

ผู้จัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ต้นฉบับสัญญานี้ ได้สลักหลังตราสารครบถ้วนตามประมวลรัษฎากรแล้ว เป็นเงิน ๓๒,๗๑๑.๐๐ บาท
คู่ฉบับสัญญา ได้สลักหลังตราสารครบถ้วนตามประมวลรัษฎากรแล้ว เป็นเงิน ๕.๐๐ บาท

บัญชีรายการก่อสร้าง (ซึ่งรวมค่าวัสดุ อุปกรณ์ แรงงาน ภาษีประเภทต่าง ๆ และกำไรไว้ด้วยแล้ว)

ตามเอกสารสัญญาข้อ 2.3 ผนวก 3

แนบท้าย สัญญาจ้างที่ พท.14/2565 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565

จ้างก่อสร้างงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยทางหลวง ทำการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่
ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน นาโหนด - ห้วยทราย ระหว่าง กม.1181+480 - กม.1182+203 (LT.,RT.) ปริมาณงาน ๑ แห่ง
โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ ที่	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย เป็นตัวเลข (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
1	REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE (5 CM. MILLING) เป็นเงิน...สิบบ้า..... บาท.....เก้าสิบบ้า..... สตารางค์ต่อหน่วย	ตร.ม.	1,296.00	15.99	20,723.04
2	REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE (10 CM. MILLING) เป็นเงิน...สิบบ้า..... บาท.....เก้าสิบบ้า..... สตารางค์ต่อหน่วย	ตร.ม.	1,934.00	18.99	36,726.66
3	REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVEMENT (25 CM. THICK) เป็นเงิน...หนึ่งร้อยสี่สิบบ้า..... บาท.....เก้าสิบบ้า..... สตารางค์ต่อหน่วย	ตร.ม.	334.00	147.95	49,415.30
4	REMOVAL OF EXISTING CONCRETE CURB เป็นเงิน...สิบบ้า..... บาท.....เก้าสิบบ้า..... สตารางค์ต่อหน่วย	ม.	257.00	16.99	4,366.43
5	SOFT MATERIAL EXCAVATION SOIL AGGREGATE TYPE BASE เป็นเงิน...เก้าสิบบ้า..... บาท.....เก้าสิบบ้า..... สตารางค์ต่อหน่วย	ลบ.ม.	472.00	94.97	44,825.84
6	REMOVE OF EXISTING SOIL AGGREGATE SUBBASE เป็นเงิน...หกสิบบ้า..... บาท.....เก้าสิบบ้า..... สตารางค์ต่อหน่วย	ลบ.ม.	139.00	64.98	9,032.22
7	CLEARING AND GRUBBING (ขนาดกลาง) เป็นเงิน...สาม... บาท...เก้าสิบบ้า..... สตารางค์ต่อหน่วย	ตร.ม.	12,540.00	3.99	50,034.60
8	EARTH EXCAVATION เป็นเงิน...ห้าสิบบ้า..... บาท...เก้าสิบบ้า..... สตารางค์ต่อหน่วย	ลบ.ม.	855.00	56.98	48,717.90
9	UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION เป็นเงิน...หกสิบบ้า..... บาท...เก้าสิบบ้า..... สตารางค์ต่อหน่วย	ลบ.ม.	500.00	61.98	30,990.00
10	SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY) เป็นเงิน...หกสิบบ้า..... บาท.....เก้าสิบบ้า..... สตารางค์ต่อหน่วย	ลบ.ม.	100.00	61.98	6,198.00
11	EARTH EMBANKMENT เป็นเงิน...สามร้อยหกสิบบ้า..... บาท...แปดสิบบ้า..... สตารางค์ต่อหน่วย	ลบ.ม.	2,645.00	369.89	978,359.05

(ลงชื่อ)

ผู้ว่าจ้าง

(นายคมกริช ตันตรัตนพงษ์) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพัทลุง

(ลงชื่อ)

ผู้รับจ้าง

ผู้รับมอบอำนาจ

ลำดับ ที่	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวเลข	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย เป็นตัวเลข (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
12	EARTH FILL IN MEDIAN & ISLAND เป็นเงิน...สามร้อยสิบเจ็ด... บาท...เก้าสิบ... สตารางค์ต่อหน่วย	ลบ.ม.	221.00	317.90	70,255.90
13	EARTH FILL UNDER SIDEWALK เป็นเงิน...สามร้อยหกสิบเก้า... บาท.....แปดสิบเก้า..... สตารางค์ต่อหน่วย	ลบ.ม.	2,321.00	369.89	858,514.69
14	SELECTED MATERIAL A LEVELLING COURSE เป็นเงิน...สามร้อยเก้าสิบสอง.... บาท.แปดสิบแปด.... สตารางค์ต่อหน่วย	ลบ.ม.	992.00	392.88	389,736.96
15	SOIL AGGREGATE SUBBASE เป็นเงิน...สี่ร้อยเอ็ด... บาท..แปดสิบแปด... สตารางค์ต่อหน่วย	ลบ.ม.	676.00	401.88	271,670.88
16	CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE เป็นเงิน...หกร้อยแปดสิบเจ็ด.. บาท..แปดสิบ... สตารางค์ต่อหน่วย	ลบ.ม.	788.00	687.80	541,986.40
17	SAND CRUSHED UNDER CONCRETE PAVEMENT เป็นเงิน...ห้าร้อยยี่สิบเจ็ด.. บาท....แปดสิบสี่... สตารางค์ต่อหน่วย	ลบ.ม.	317.00	527.84	167,325.28
18	PRIME COAT เป็นเงิน...สามสิบเจ็ด.. บาท....เก้าสิบแปด... สตารางค์ต่อหน่วย	ตร.ม.	3,834.00	37.98	145,615.32
19	TACK COAT เป็นเงิน...สิบหก... บาท.....เก้าสิบเก้า..... สตารางค์ต่อหน่วย	ตร.ม.	7,872.00	16.99	133,745.28
20	ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE เป็นเงิน...สองพันสามร้อยห้าสิบเก้า... บาท...สามสิบสอง.. สตารางค์ต่อหน่วย	ตัน	30.00	2,359.32	70,779.60
21	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK เป็นเงิน...สองร้อยแปดสิบสอง..บาท...เก้าสิบเอ็ด...สตารางค์ต่อหน่วย	ตร.ม.	3,834.00	282.91	1,084,676.94
22	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK เป็นเงิน...สองร้อยแปดสิบสอง.. บาท..เก้าสิบเอ็ด...สตารางค์ต่อหน่วย	ตร.ม.	7,872.00	282.91	2,227,067.52
23	JOINT REINFORCED CONCRETE PAVEMENT 25 CM. THICK. เป็นเงิน...เจ็ดร้อยเจ็ดสิบหก.... บาท....เจ็ดสิบเจ็ด..... สตารางค์ต่อหน่วย	ตร.ม.	3,164.00	776.77	2,457,700.28
24	CONTRACTION JOINT เป็นเงิน...สี่ร้อยแปดสิบหก.... บาท..แปดสิบหก. สตารางค์ต่อหน่วย	ม.	278.00	486.86	135,347.08

(ลงชื่อ)



ผู้ว่าจ้าง

(นายคมกริช ตันตรัตนพงษ์) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาการแทน
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพัทลุง

(ลงชื่อ)



ผู้รับจ้าง

(นายบุญเรือง หยูแก้ว) ผู้รับมอบอำนาจ

ลำดับ ที่	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย เป็นตัวเลข (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
25	LONGITUDINAL JOINT เป็นเงิน...หนึ่งร้อยหกสิบสี่.. บาท...เก้าสิบห้า.. สตารางค์ต่อหน่วย	ม.	508.00	164.95	83,794.60
26	DUMMY JOINT เป็นเงิน...เจ็ดสิบสอง.. บาท...เก้าสิบเจ็ด... สตารางค์ต่อหน่วย	ม.	1,747.00	72.97	127,478.59
27	EDGE JOINT เป็นเงิน...หกสิบหก.. บาท.....เก้าสิบแปด..... สตารางค์ต่อหน่วย	ม.	33.00	66.98	2,210.34
28	EXTENSION OF EXISTING R.C.BOX CULVERTS AT STA.1181+624 SIZE 3-(2.40 x 2.40) เป็นเงิน...ห้าหมื่นหกพันหกร้อยแปดสิบสาม... บาท....เจ็ดสิบแปด... สตารางค์ต่อหน่วย	ม.	4.00	56,683.78	226,735.12
29	EXTENSION OF EXISTING R.C.BOX CULVERTS AT STA.1182+192 SIZE 3-(2.70 x 2.70) เป็นเงิน...หกหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยแปดสิบ.. บาท..ห้าสิบห้า... สตารางค์ต่อหน่วย	ม.	6.30	67,980.55	428,277.47
30	R.C.PIPE CULVERT DIA. 0.40 M. CLASS 2 เป็นเงิน...เก้าร้อยเจ็ดสิบสอง... บาท....เจ็ดสิบสอง... สตารางค์ต่อหน่วย	ม.	22.00	972.72	21,399.84
31	R.C.PIPE CULVERTS DIA. 0.80 M. CLASS 2 เป็นเงิน...สองพันแปดร้อยเก้าสิบเอ็ด.. บาท...สิบเจ็ด... สตารางค์ต่อหน่วย	ม.	26.00	2,891.17	75,170.42
32	R.C.PIPE CULVERT DIA. 1.00 M. CLASS 2 เป็นเงิน...สามพันเก้าร้อยสี่สิบแปด... บาท...แปดสิบเจ็ด..... สตารางค์ต่อหน่วย	ม.	8.00	3,948.87	31,590.96
33	R.C.PIPE CULVERTS DIA. 1.20 M. CLASS 2 เป็นเงิน...สี่พันหกร้อยหกสิบแปด... บาท....หกสิบหก..... สตารางค์ต่อหน่วย	ม.	109.00	4,668.66	508,883.94
34	R.C.PIPE CULVERT DIA. 1.20 M. CLASS 3 เป็นเงิน...สี่พันห้าร้อยสี่สิบสาม... บาท.....เจ็ดสิบ..... สตารางค์ต่อหน่วย	ม.	1,606.00	4,543.70	7,297,182.20
35	R.C. MANHOLE TYPE C FOR R.C.P. DIA. 1.20 M. เป็นเงิน...สองหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยเก้าสิบเอ็ด.. บาท...เก้าสิบเก้า.. สตารางค์ต่อหน่วย	แห่ง	122.00	27,991.99	3,415,022.78
36	R.C. MANHOLE TYPE G FOR R.C.P. DIA. 1.20 M. WITH CAST IRON COVER เป็นเงิน...ห้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยสิบสาม.. บาท...สามสิบเจ็ด.. สตารางค์ต่อหน่วย	แห่ง	4.00	58,113.37	232,453.48
37	SIDEWALK R.C. DROP INIET เป็นเงิน...สองหมื่นสองร้อยสี่.. บาท...ยี่สิบเอ็ด... สตารางค์ต่อหน่วย	แห่ง	4.00	20,204.21	80,816.84

(ลงชื่อ)



ผู้ว่าจ้าง

(นายคมกริช ตันตรัตนพงษ์) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพัทลุง

(ลงชื่อ)



(นายบุญเที่ยง หยุแก้ว)


 หน่วยงานกำกับ
 ผู้รับจ้าง
 ผู้รับมอบอำนาจ

ลำดับ ที่	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวเลข	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย เป็นตัวเลข (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
38	R.C. MANHOLE TYPE H FOR R.C.P. DIA. 1.20 M. (SIDE DRAIN) AND R.C.P. 2- DIA. 0.80 M. (CROSS DRAIN) WITH R.C. COVER เป็นเงิน...แปดหมื่นห้าพันสามร้อยเจ็ดสิบห้า.. บาท..ห้าสิบเจ็ด.. สตารางค์ต่อหน่วย	แห่ง	1.00	85,375.57	85,375.57
39	R.C. MANHOLE TYPE H FOR R.C.P. DIA. 1.20 M. (SIDE DRAIN) AND R.C.P. 2-DIA. 1.00 M. (CROSS DRAIN) WITH R.C. COVER เป็นเงิน...แปดหมื่นสองพันหกร้อยเจ็ดสิบหก.. บาท...สามสิบสี่.. สตารางค์ต่อหน่วย	แห่ง	2.00	82,676.34	165,352.68
40	R.C. RECTANGULAR PIPE FROM CURB INIET เป็นเงิน...หนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบห้า.. บาท...สี่สิบเก้า.. สตารางค์ต่อหน่วย	ม.	50.00	1,755.49	87,774.50
41	R.C. HEADWALL FOR R.C.P. DIA. 0.80 M. 2 ROW เป็นเงิน...หนึ่งหมื่นสามพันสามร้อยเก้าสิบหก.. บาท...สิบหก. สตารางค์ต่อหน่วย	แห่ง	1.00	13,396.16	13,396.16
42	SIDE DITCH LINING TYPE II เป็นเงิน...สามร้อยสี่สิบสี่.. บาท...เก้าสิบ.. สตารางค์ต่อหน่วย	ตร.ม.	800.00	344.90	275,920.00
43	RETAINING WALL TYPE IB (RC. WALL) เป็นเงิน...หนึ่งพันแปดสิบเก้า.. บาท...หกสิบแปด.. สตารางค์ต่อหน่วย	ม.	1,110.00	1,089.68	1,209,544.80
44	RETAINING WALL TYPE 2A (FOR SIDE WALK) (1.00 M.) เป็นเงิน...สามพันแปดร้อยเก้าสิบแปด.. บาท...แปดสิบแปด.. สตารางค์ต่อหน่วย	ม.	583.00	3,898.88	2,273,047.04
45	RETAINING WALL TYPE 2A (FOR SIDE WALK) (1.50 M.) เป็นเงิน...ห้าพันสามร้อยเก้าสิบแปด.. บาท...สี่สิบห้า.. สตารางค์ต่อหน่วย	ม.	100.00	5,398.45	539,845.00
46	CURB AND GUTTER 0.50 M. เป็นเงิน...หกกร้อยสามสิบเอ็ด.. บาท...แปดสิบเอ็ด.. สตารางค์ต่อหน่วย	ม.	2,073.00	631.81	1,309,742.13
47	CURB ON EXISTING SURFACE เป็นเงิน...สองร้อยสิบเจ็ด.. บาท...เก้าสิบสาม.. สตารางค์ต่อหน่วย	ม.	530.00	217.93	115,502.90
48	APPROACH CONCRETE BARRIERS FOR PEDESTRIAN BRIDGE เป็นเงิน...สามหมื่นเก้าพันสามร้อยแปดสิบแปด.. บาท...เจ็ดสิบสาม.. สตารางค์ต่อหน่วย	แห่ง	2.00	39,388.73	78,777.46

(ลงชื่อ)

ผู้ว่าจ้าง

(นายคมกริช ตันตรัตนพงษ์) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพัทลุง

(ลงชื่อ)

ผู้รับจ้าง
(นายบุญเที่ยง หงษ์แก้ว) ผู้รับมอบอำนาจ

ลำดับ ที่	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย เป็นตัวเลข (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
49	REINFORCE CONCRETE SLAB 7 CM. THICK WITH 5 CM. SAND CUSHION เป็นเงิน...สองร้อยเจ็ดสิบเก้า.. บาท...เก้าสิบเอ็ด.. สตางค์ต่อหน่วย	ตร.ม.	11,000.00	279.91	3,079,010.00
50	SINGLE W-BEAM GUARDRAIL THICKNESS 3.2 MM. CLASS I TYPE I เป็นเงิน...หนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาท.. บาท...ห้าสิบบาท.. สตางค์ต่อหน่วย	ม.	168.00	1,655.52	278,127.36
51	CONCRETE GUIDE POST เป็นเงิน...เจ็ดร้อยยี่สิบบาท.. บาท...เจ็ดสิบเก้า.. สตางค์ต่อหน่วย	แท่ง	10.00	725.79	7,257.90
52	KILOMETER STONE TYPE I FOR PAINTED FACING เป็นเงิน...สองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาท.. บาท...สามสิบบาท.. สตางค์ต่อหน่วย	แท่ง	4.00	2,199.37	8,797.48
53	REFLECTING TARGET TYPE I FOR CURB เป็นเงิน...หนึ่งร้อยสิบบาท.. บาท...เก้าสิบบาท.. สตางค์ต่อหน่วย	แท่ง	180.00	114.96	20,692.80
54	REFLECTING TARGET TYPE II FOR GUARDRAIL เป็นเงิน...หนึ่งร้อยสอง.. บาท...เก้าสิบบาท.. สตางค์ต่อหน่วย	แท่ง	42.00	102.97	4,324.74
55	แผ่นป้ายจราจรข้างทางแผ่นลูมิเนียม 2 มม. ชนิด HIGH INTENSITY GRADE โดยวิธีการตัด-แปะ แผ่นสติ๊กเกอร์พื้นหลังสีต่างๆ สะท้อนแสงตัวอักษร,เส้นขอบหรือ เครื่องหมายสีดำ (ทึบแสง) (ป้ายแนะนำ - ไม่มีเฟรม) (SIGN PLATE) เป็นเงิน...สามพันหกร้อยเก้าสิบบาท.. บาท...เก้าสิบบาท.. สตางค์ต่อหน่วย	ตร.ม.	2.69	3,698.94	9,950.15
56	แผ่นป้ายจราจรข้างทางแผ่นลูมิเนียม 2 มม. ชนิด HIGH INTENSITY GRADE โดยวิธีการตัด-แปะ แผ่นสติ๊กเกอร์พื้นหลังสีต่างๆ สะท้อนแสงตัวอักษร,เส้นขอบหรือ เครื่องหมายสีดำ (ทึบแสง) (ป้ายแนะนำ - มีเฟรม) (SIGN PLATE) เป็นเงิน...สามพันเก้าร้อยเก้าสิบบาท.. บาท...แปดสิบบาท.. สตางค์ต่อหน่วย	ตร.ม.	28.00	3,998.85	111,967.80

(ลงชื่อ)



ผู้ว่าจ้าง
(นายคมกริช ตันตรัตนพงษ์) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพัทลุง

(ลงชื่อ)



ผู้รับจ้าง
(นายบุญเท่ง หยูเอียด) ผู้จัดการ
ผู้รับมอบอำนาจ

ลำดับ ที่	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย เป็นตัวเลข (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
57	แผ่นป้ายจราจรข้างทางแผ่นอลูมิเนียม 2 มม. ชนิด VERY INTENSITY GRADE โดยวิธีการตัด-แปะ แผ่นสติ๊กเกอร์พื้นหลังสีต่างๆ สะท้อนแสงตัวอักษร,เส้นขอบหรือ เครื่องหมายสีดำ (ทึบแสง) (ป้ายเตือน - ไม่มีเฟรม) (SIGN PLATE) เป็นเงิน...ห้าพันหกร้อยเก้าสิบแปด.. บาท...สามสิบหก.. สตางค์ต่อหน่วย	ตร.ม.	20.92	5,698.36	119,209.69
58	R.C.SIGN POST SIZE 0.12x0.12 M. เป็นเงิน...สองร้อยสามสิบสี่.. บาท...แปดสิบเจ็ด.. สตางค์ต่อหน่วย	ม.	144.00	434.87	62,621.28
59	R.C.SIGN POST SIZE 0.15x0.15 M. เป็นเงิน...สี่ร้อยเจ็ดสิบสอง.. บาท...แปดสิบหก.. สตางค์ต่อหน่วย	ม.	30.00	472.86	14,185.80
60	RELOCATION OF EXISTING SIGN BOARD FOR OVERHANGING TRAFFIC SIGN FOUNDATION TYPE B - SPEAD FOOTING เป็นเงิน...สามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบเจ็ด.. บาท...ห้าสิบก.. สตางค์ต่อหน่วย	แห่ง	1.00	39,957.56	39,957.56
61	9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET 250 WATTS, CUT - OFF เป็นเงิน...สามหมื่นสองพันสี่สิบบ้า.. บาท...แปดสิบสาม.. สตางค์ต่อหน่วย	แห่ง	8.00	32,045.83	256,366.64
62	9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE DOUBLE BRACKETS WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMP 250 WATTS, CUT - OFF เป็นเงิน...สี่หมื่นสองพันหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ด.. บาท...เก้าสิบบ้า.. สตางค์ต่อหน่วย	แห่ง	9.00	42,127.94	379,151.46
63	RELOCATION OF EXISTING ROADWAY LIGHTING DOUBLE BRACKETS เป็นเงิน...หนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าสิบบ้า.. บาท...ห้าสิบบ้า.. สตางค์ต่อหน่วย	แห่ง	2.00	19,094.53	38,189.06
64	ค่าธรรมเนียมการไฟฟ้าฯ สำหรับเป็น ค่าขยายเขตระบบไฟฟ้า ค่ามิเตอร์และ ค่าหม้อแปลง พร้อมอุปกรณ์อื่นๆ ครบชุด เป็นเงิน...หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันห้าร้อยห้าสิบบ้า.. บาท...สามสิบบ้า.. สตางค์ต่อหน่วย	แห่ง	1.00	173,550.35	173,550.35

(ลงชื่อ)



ผู้ว่าจ้าง

(นายคมกริช ตันตรัตนพงษ์) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพัทลุง

(ลงชื่อ)



ผู้รับจ้าง

(นายบุญเท่ง หยูเอียด) ผู้รับมอบอำนาจ

ลำดับ ที่	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวเลข	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย เป็นตัวเลข (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
65	IMPROVEMENT OF EXISTING TRAFFIC ROAD SIGNALS AT STA. 1181+881.50 (4 PHASE) เป็นเงิน...แปดแสนสองพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบ.. บาท...สามสิบสี่.. สตางค์ต่อหน่วย	L.S.	1.00	802,770.34	802,770.34
66	FLASHING SIGNALS (SOLAR CELL) เป็นเงิน...สองหมื่นเจ็ดพันสามร้อยสี่สิบเก้า.. บาท...สิบเจ็ด.. สตางค์ต่อหน่วย	แห่ง	4.00	27,349.17	109,396.68
67	THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE) เป็นเงิน...สามร้อยแปดสิบเอ็ด.. บาท...แปดสิบเก้า.. สตางค์ต่อหน่วย	ตร.ม.	1,300.00	381.89	496,457.00
68	ROAD STUD UNI - DIRECTION เป็นเงิน...สองร้อยสี่.. บาท...เก้าสิบสี่.. สตางค์ต่อหน่วย	แห่ง	110.00	204.94	22,543.40
69	ROAD STUD BI - DIRECTION เป็นเงิน...สองร้อยห้าสิบสี่.. บาท...เก้าสิบสอง.. สตางค์ต่อหน่วย	แห่ง	10.00	254.92	2,549.20
70	CURB MARKINGS เป็นเงิน...สี่สิบเจ็ด.. บาท...เก้าสิบแปด.. สตางค์ต่อหน่วย	ตร.ม.	230.00	47.98	11,035.40
71	BUS STOP SHELTER TYPE E1 เป็นเงิน...เก้าหมื่นห้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบสอง.. บาท..ห้าสิบเจ็ด.. สตางค์ต่อหน่วย	แห่ง	4.00	95,872.57	383,490.28
72	HANDICAP WALKWAY RAMP เป็นเงิน...เจ็ดร้อยสามสิบเก้า.. บาท...เจ็ดสิบแปด.. สตางค์ต่อหน่วย	แห่ง	14.00	739.78	10,356.92
73	TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION NO.4-9 เป็นเงิน...สองหมื่นแปดพันสามร้อยสามสิบสี่.. บาท...เจ็ดสิบสอง.. สตางค์ต่อหน่วย	ชุด	1.00	28,334.72	28,334.72
เป็นเงินทั้งสิ้น					34,989,400.00
(เงินสามสิบสี่ล้านเก้าแสนแปดหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)					

งชื่อ)


(นายคมกริช ตันตรัตนพงษ์) ผู้ว่าจ้าง
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพัทลุง

(ลงชื่อ)


(นายบุญเที่ยง หุยเอื้อ) ผู้รับจ้าง
ผู้รับมอบอำนาจ

เงื่อนไข

1. ภายในระหว่างกิโลเมตรที่กำหนดไว้ตามรายละเอียดข้างต้น ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะกำหนดให้ดำเนินการ ในตอนใด กว้างเท่าใดหรือเว้นตอนใด หรือเพิ่มตอนต้นหรือตอนปลายตามความจำเป็นภายในระยะไม่เกินด้านละ 5 กิโลเมตร เพื่อให้ได้ปริมาณงานตามที่กำหนดไว้ในสัญญาฉบับนี้
2. ภายในกำหนด 15 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนดำเนินงาน (Progress Chart) โดยแสดงขั้นตอนของการทำงานและกำหนดเวลาที่ใช้ในการทำงานของงานต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จตามอายุสัญญา ให้ผู้ว่าจ้างตรวจสอบและเห็นชอบแผนดังกล่าวต่อไป
3. ปริมาณงานที่กำหนดไว้ เป็นปริมาณงานโดยประมาณเท่านั้น ปริมาณงานที่ถูกต้องคือปริมาณงานที่ทำได้จริงในสนาม อาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงแต่อยู่ในวงเงินงบประมาณ
4. ข้อความและเครื่องหมายสัญลักษณ์บนแผ่นป้ายตามที่แสดงในแบบอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพัทลุง
5. การจ่ายเงินกรมจะจ่ายให้ตามพื้นที่ของแผ่นป้ายที่ทำจริงของแต่ละป้าย
6. หากผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามสัญญาและแผนการดำเนินงานของผู้รับจ้าง ผู้ว่าจ้างจะดำเนินการพิจารณาให้เป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการเสนอราคางานก่อสร้างของกรมทางหลวง
7. ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ ไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่ง โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง
8. ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการงานป้ายและเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง ให้เป็นไปตามคู่มือเครื่องหมายควบคุมการจราจรในงานก่อสร้างบูรณะและบำรุงรักษาทางหลวง ฉบับปี พ.ศ. 2561 พร้อมดูแลบำรุงรักษาให้สามารถใช้งานอำนวยความสะดวกปลอดภัยในระหว่างการก่อสร้างได้ตลอดเวลา
9. ถ้าการทำงานของผู้รับจ้างตามสัญญานี้ เป็นเหตุให้บุคคลภายนอกได้รับความเสียหายด้วยเหตุละเมิดหรือด้วยเหตุใดก็ตามและกรมต้องเสียค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ไปเพื่อความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวนี้เป็นจำนวนเงินเท่าใดก็ดี ผู้รับจ้างยอมชดใช้แทนกรมทั้งสิ้น

(ลงชื่อ)

(นายคมกริช ตันตรัตนพงษ์)

ผู้ว่าจ้าง

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพัทลุง

(ลงชื่อ)

(นายบุญเที่ยง หยุแก้ว)

ผู้รับจ้าง

ผู้รับมอบอำนาจ

(ลงชื่อ)

(นางวัลลี ศรีนาค)

พยาน

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นางสุรีย์ เหลี่ยมปาน)

พยาน

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ