



แขวงทางหลวงพิจิตร กรมทางหลวง

สัญญาจ้างเลขที่ พจ./๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

สำเนาสัญญา

งานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน ๑๑๖๐๐ กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง
งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทางทางหลวงหมายเลข ๑๒๒๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน พิจิตร - ทานา ระหว่าง
กม.๐+๐๐๕ - กม.๒+๖๒๕

ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจเจริญแทรกเตอร์การก่อสร้าง
โดย นายตฤณ ยิ้มปิตรงค์ ผู้รับมอบอำนาจ
วันเริ่มต้นสัญญา ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖

ระยะเวลาทำการ ๑๘๐ วัน
รวมค่างาน ๒๙,๕๕๕,๐๐๐.- บาท
ค่าปรับวันละ ๗๓,๘๖๓.- บาท

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นายพันธุ์ศักดิ์ สัตยเทวา ผส.ทล.๕ ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ
๒. นายรังสรรค์ สุขชัยรังสรรค์ ผอ.ขท.พิจิตร กรรมการตรวจรับพัสดุ
๓. นายวีรพงษ์ ชุมพลศรี รอ.ขท.พิจิตร (ป) กรรมการตรวจรับพัสดุ
๔. นายประวิณ เครือถนน ชก.ทล.๕ กรรมการตรวจรับพัสดุ
๕. นายเรวัตร์ ประเสริฐศักดิ์ นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการตรวจรับพัสดุ

ช่างผู้ควบคุมงาน

๑. นายประการ ศิริวัฒน์ วิศวกรโยธาชำนาญการ ผู้ควบคุมงาน
๒. นายประเทือง พลฤกษ์วัน ชม.ขท.พิจิตร ผู้ช่วยผู้ควบคุมงาน

บันทึกการขายการทำสัญญา

กรมทางหลวง
เริ่มใช้ ๑๙ ธ.ค.๕๕

สัญญาที่ พจ./๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

๑. ชื่อผู้รับจ้าง หรือ ผู้ขาย ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจเจริญแทรกเตอร์การก่อสร้าง โดย นายตฤณ ยัมปิตรรงค์ ผู้รับมอบอำนาจ

๒. ชื่อหน่วยงาน แขวงทางหลวงพิจิตร สำนักงานทางหลวงที่ ๕ กรมทางหลวง

๓. ชื่อผู้มีอำนาจอนุมัติ (ตำแหน่ง) ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๕ อนุมัติเมื่อ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕

๔. จ้าง/ซื้อ โดยวิธี ประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๕. ค่างานรายนี้ถือจ่ายจากงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๖ โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน

หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง

ทางหลวงหมายเลข ๑๒๒๑

ชื่อสายทาง ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน พิจิตร - ท่านา

จาก กม. ๐+๐๐๕ ถึง กม. ๒+๖๒๕

จาก กม. - ถึง กม. -

ปริมาณงาน ๒๗ รายการ จำนวน ๒๙,๕๔๕,๐๐๐.- บาท

ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดเลขที่ ๑๐๒๒๐/๒๕๖๖/๒ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ ๒๙,๕๔๕,๐๐๐.-

๖. ราคาคิดเป็นหน่วยละ - บาท รวมค่างาน - บาท

เงินล่วงหน้า ๑๕ % เป็นเงิน ๔,๔๓๑,๗๕๐.- บาท

๗. เงินจัดสรรตามหนังสือเลขที่ ๑๐๐๐๐๐๔๒๒ ลงวันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๖๕

๘. คร.ม.อนุมัติให้ผูกพันงบประมาณข้ามปี พ.ศ. - ถึง พ.ศ. -

เลขที่ - ลงวันที่ - วงเงิน -

๙. เงินประกันสัญญา ๑,๔๗๗,๒๕๐.- บาท โดย คิด ๕% ของเงินค่างาน

 เงินสด - บาท เช็คนาคาร - เลขที่ - ลงวันที่ - หนังสือค้ำประกันสัญญาของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ศูนย์ปฏิบัติการพิจิตร เลขที่ ๐๐๐๑๙/๒๐๐๖๑๑/๐๐๘๗/๖๕ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ อื่น ๆ -

๑๐. เงินค้ำประกันผลงาน ๑๐%

๑๑. ค่าปรับผิดสัญญาจ้างวันละ ๗๓,๘๖๓.- บาท (๐.๒๕%) ค่าปรับผิดสัญญาซื้อ - % ต่อเดือน ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

๑๒. วันเริ่มต้นสัญญา วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

๑๓. วันสิ้นสุดสัญญา วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ (ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญา)

ลงชื่อ 

(นายธนุ ทาแจ่ม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รอ.ขท.พิจิตร (บ)

ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

หมายเหตุ ต่อข้อ ๑๓.

งานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน ๑๒๖๐๐ กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง

ทางหลวงหมายเลข ๑๒๒๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน พิจิตร - ท่านา ระหว่าง กม.๐+๐๐๕ - กม.๒+๖๒๕

(รายละเอียดตามบัญชีรายการก่อสร้างปริมาณงานและราคา จำนวน ๒๗ รายการ)

(นายรังสรรค์ สุขชัยรังสรรค์)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิจิตร