ต้นฉบับ

สัญญาที่ พล.๒/ ๑๑ /๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

งานจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ รหัสงาน ๒๔๑๐๐
งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอนควบคุม ๐๕๐๒
ตอน วังทอง – เข็กน้อย ระหว่าง กม.๒๗๒+๖๔๕ – กม.๒๗๓+๘๖๒ (เป็นช่วงๆ) รวมปริมาณงาน ๒๓,๔๐๖.๐๐ ตร.ม.

ระหว่าง

แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ ๒ (วังทอง) สำนักงานทางหลวงที่ ๕ (พิษณุโลก) กรมทางหลวง

กับ

บริษัท พี.เค.เอส.๓๗ ยูเนี่ยนคอนสตรัคชั่นส์ จำกัด โดย นายอาณัติ อมราสิงห์ ผู้รับมอบอำนาจ

วันทำสัญญา ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
วันเริ่มต้นสัญญา ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
วันสิ้นสุดสัญญา ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
เวลาทำการ ๙๐ วัน
เงินค่างาน ๑๗,๒๓๔,๐๐๐.๐๐ บาท
ค่าปรับวันละ ๔๓,๐๘๕.๐๐ บาท
ค้ำประกันสัญญา ๘๖๑,๗๐๐.๐๐ บาท

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑.	นายพันธุ์ศักดิ์ สัตยเทวา	ผส.ทล.๕	ประธานคณะกรรมการ
๒.	นายเจษดา บุญรอด	ผอ.ขท.พิษณุโลกที่ ๒ (วังทอง)	กรรมการ
๓.	นายพัฒนา เพชรสุริยา	รอ.ขท.(ว) พิษณุโลกที่ ๒ (วังทอง)	กรรมการ
๔.	นายเสกสรรค์ ครุฑบึงพร้าว	วผ.ทล.๕	กรรมการ
๕.	นายอดิศร จันทร์จำเนียร	วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ

ผู้ควบคุมงาน

๑.	นายทัศน์ศไนย์ คงเกียรติพันธุ์	นายช่างโยธาชำนาญงาน	ผู้ควบคุมงาน
๒.	นายภาณุพงษ์ พิทักษ์พูลศิลป์	ชม.ขท.แก่งโสภา	ผู้ช่วยผู้ควบคุมงาน

พ. ๑-๐๕
กรมทางหลวง
เริ่มใช้ ๑๙. ธ.ค.๔๕

บันทึกรายการทำสัญญา

สัญญาที่ พล.๒/ ๑๑ /๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

๑. ☑ ผู้รับจ้าง หรือ ☐ ผู้ขาย บริษัท พี.เค.เอส.๓๗ ยูเนี่ยนคอนสตรัคชั่นส์ จำกัด โดย นายอาณัติ อมราสิงห์ ผู้รับมอบอำนาจ

๒. หน่วยงาน แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ ๒ (วังทอง)

๓. ผู้มีอำนาจอนุมัติ (ตำแหน่ง) ผส.ทล.๕ อนุมัติเมื่อ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

๔. จ้าง/ซื้อ โดยวิธี ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๕. ค่างานรายนี้ถือจ่ายจากงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ งาน/จ้างเหมาทำการก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ รหัสงาน ๒๔๑๐๐ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอนควบคุม ๐๕๐๒ ตอน วังทอง - เข็กน้อย

จาก กม. ๒๗๒+๖๔๕ ถึง กม. ๒๗๓+๘๖๒ (เป็นช่วงๆ)

ปริมาณงาน ๒๓,๔๐๖.๐๐ ตร.ม. จำนวน ๑๗,๙๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท

ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดเลขที่ - ลงวันที่ - จำนวน - บาท

๖. ราคาคิดเป็นหน่วยละ - รวม- บาท รวมเงินค่างาน ๑๗,๒๓๔,๐๐๐.๐๐ บาท

เงินล่วงหน้า ๑๕ % เป็นเงิน ๒,๕๘๕,๑๐๐.๐๐ บาท

๗. เงินจัดสรรงบลงทุน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง , กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง , ผลผลิตที่ ๒ โครงข่ายทางหลวงได้รับการบำรุงรักษา แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน GF เลขที่ส่งออก ๑๐๒๘๑/๒๕๖๖/๓ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

๘. ค.ร.ม. อนุมัติให้ผูกพันงบประมาณข้ามปี พ.ศ. - ถึง พ.ศ. -

ตามหนังสือ เลขที่ - ลงวันที่ - วงเงิน - บาท

๙. เงินประกันสัญญา ๘๖๑,๗๐๐.๐๐ บาท โดย (คิด ๕% ของวงเงินค่างาน)

☐ เงินสด บาท

☐ เช็คธนาคาร เลขที่ ลงวันที่

☒ หนังสือค้ำประกันธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศูนย์ปฏิบัติการพิษณุโลก เลขที่ ๐๐๐๑๙/๒๐๐๖๐๑/๐๐๕๓/๖๕ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

☐ อื่นๆ

๑๐. เงินค่าประกันผลงาน ๑๐ % ทุกครั้งที่มีการจ่ายเงิน

๑๑. ☒ ค่าปรับผิดสัญญาจ้างวันละ ๔๓,๐๘๕.๐๐ บาท (๐.๒๕% ของวงเงินค่างาน)

☐ ค่าปรับผิดสัญญาซื้อ % ต่อวัน ของราคาสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ

๑๒. วันเริ่มต้นสัญญาวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

๑๓. วันสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ (ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน)

ลงชื่อ ผู้บันทึก

(นายปริทัศน์ โพธิ์ดง) รอ.ขท.(ป) พิษณุโลกที่ ๒ (วังทอง)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่ รักษาการในตำแหน่ง

รอ.ขท.(บ) พิษณุโลกที่ ๒ (วังทอง)

(นายเจษดา บุญรอด)
ผอ.ขท.พิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)

ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

หมายเหตุ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายสัญญา ข้อ ๒.๑ ผนวก ๑

ทะเบียนรายการเอกสารประกอบการทำสัญญาจ้าง

สัญญาที่ พล.๒/ ๑๑ /๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ระหว่างกรมทางหลวง โดย นายเจษดา บุญรอด ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ ๒ (วังทอง) ผู้รับมอบอำนาจจากอธิบดีกรมทางหลวง ผู้ว่าจ้างกับ บริษัท พี.เค.เอส.๓๗ ยูเนี่ยนคอนสตรัคชั่นส์ จำกัด โดย นายอาณัติ อมราสิงห์ ผู้รับมอบอำนาจ/ผู้รับจ้าง ในการจ้างเหมาทำการตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ รหัสงาน ๒๔๑๐๐ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอนควบคุม ๐๕๐๒ ตอน วังทอง - เข็กน้อย ระหว่าง กม.๒๗๒+๖๔๕ - กม.๒๗๓+๘๖๒ (เป็นช่วงๆ) รวมปริมาณงาน ๒๓,๔๐๖ ตร.ม.

ลงนามในสัญญาไว้ต่อกัน เมื่อวันที่ ๒๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕
ในวันที่ทำสัญญาดังกล่าวมีเอกสารประกอบการทำสัญญาดังนี้.-

๑. บันทึกรายการทำสัญญา	จำนวน ๑ แผ่น
๒. หนังสือค้ำประกันสัญญาของธนาคาร	จำนวน ๑ แผ่น
๓. สัญญาจ้าง	จำนวน ๑๑ หน้า
๔. บัญชีรายการก่อสร้าง (ซึ่งรวมค่าวัสดุ อุปกรณ์ แรงงาน ภาษีประเภทต่าง ๆ และกำไรไว้ด้วยแล้ว)	จำนวน ๓ หน้า
๕. ใบยืนยันราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	จำนวน ๑ ชุด
๖. แบบแปลน	จำนวน ๑ ชุด
๗. รายละเอียดแนบท้ายสัญญา	จำนวน ๓ หน้า
๘. รายการงานที่ผู้รับจ้างต้องรับผิดในความชำรุดบกพร่องหรือความเสียหายภายในกำหนดเวลาตามเอกสารแนบท้ายสัญญาข้อ ๒.๕ ผนวก ๕	จำนวน ๑ หน้า
๙. การให้ข้อมูลข่าวสารทางราชการ	จำนวน ๑ หน้า
๑๐. แบบแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์งานก่อสร้าง	จำนวน ๑ แผ่น
๑๑. เงื่อนไขการเสนอแผนการทำงาน	จำนวน ๑ หน้า
๑๒. รายละเอียดการควบคุมงาน การจ่ายเงินและสูตรปรับราคา	จำนวน ๗ หน้า
๑๓. ข้อกำหนดและมาตรฐาน ทล.-ม.๒๐๑/๒๕๔๔ (มาตรฐานพื้นทางหินคลุก)	จำนวน ๕ หน้า
๑๔. ข้อกำหนดและมาตรฐาน ทล.-ม.๒๐๕/๒๕๓๒ (มาตรฐานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม)	จำนวน ๘ หน้า
๑๕. ข้อกำหนดและมาตรฐาน ที่ ทล.-ม.๒๑๓/๒๕๔๓ (มาตรฐาน Pavement Recycling โดยมีค่า Unconfine Compressive Stength ไม่น้อยกว่า ๒๔.๕ KSC.)	จำนวน ๒๐ หน้า
๑๖. ข้อกำหนดและมาตรฐาน ทล.-ม.๔๐๒/๒๕๕๗ (มาตรฐานการลาดแอสฟัลต์ Prime Coat)	จำนวน ๘ หน้า
๑๗. ข้อกำหนดและมาตรฐาน ที่ ทล.-ม.๔๐๓/๒๕๓๑ (การลาดยางแอสฟัลต์Tack Coat)	จำนวน ๗ หน้า
๑๘. ข้อกำหนดและมาตรฐาน ที่ ทล.-ม.๔๐๘/๒๕๓๒ (มาตรฐานแอสฟัลต์คอนกรีต Asphalt Concrete or Hot-Mix Asphalt)	จำนวน ๔๗ หน้า
๑๙. ข้อกำหนดและมาตรฐาน ที่ ทล.-ม.๔๕๒/๒๕๔๔ (มาตรฐานงานขุดซ่อมผิวทางแอสฟัลต์ Deep Patching)	จำนวน ๘ หน้า
๒๐. คู่มือเครื่องหมายควบคุมจราจรในงานก่อสร้างงานบูรณะและงานบำรุงรักษาทางหลวงแผ่นดิน เดือน มีนาคม ๒๕๖๑	จำนวน ๑ เล่ม
๒๑. รายการละเอียดและข้อกำหนดการก่อสร้างทางหลวง เล่ม ๑	จำนวน ๑ เล่ม
๒๒. แนวทางการพิจารณาขยายอายุสัญญาหรือการงดหรือลดค่าปรับงานจ้างเหมาของกรมทางหลวง (สิงหาคม ๒๕๖๑)	จำนวน ๑ ชุด
๒๓. เรื่องการจ้างช่วง	จำนวน ๑ หน้า

๒๔. เงื่อนไขการจ่ายค่างานผิวทาง จำนวน ๑ หน้า
๒๕ หลักเกณฑ์การพิจารณาให้เป็นผู้ขาดคุณสมบัติเสนอราคา จำนวน ๒ หน้า
๒๖. แผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศและแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ จำนวน ๒ หน้า
๒๗. คู่มือแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยในระหว่างการก่อสร้างงานทาง งานสะพานและงานบำรุงทางของกรมทางหลวง จำนวน ๓ หน้า

ได้จัดเอกสารดังกล่าวแนบเรื่องไว้ถูกต้องครบถ้วน

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการทำสัญญา
(นางสาวกิตติพร อ่อนศรี)

ตรวจสอบแล้วเอกสารครบถ้วนถูกต้องตามรายการข้างต้น

(ลงชื่อ).....หพ.ขท.พิษณุโลกที่ ๒ (วังทอง)
(นางสาวพิชญาภา อินาลา)

(ลงชื่อ).....รอ.ขท.(ป)พิษณุโลกที่ ๒ (วังทอง)
(นายปริทัศน์ โพธิ์ดง) รักษาการในตำแหน่ง
รอ.ขท.(บ)พิษณุโลกที่ ๒ (วังทอง

(ลงชื่อ) .....) ผอ.ขท.พิษณุโลกที่ ๒ (วังทอง)
(นายเจษดา บุญรอด)

สัญญาจ้าง

สัญญาเลขที่ พล.๒/ ๑๑ / ๒๕๖๖

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ ๒ (วังทอง) สำนักงานทางหลวงที่ ๕ (พิษณุโลก) เลขที่ ๙๙๙ หมู่ ๑ ถนนพิษณุโลก – หล่มสัก บ้านวังดินสอ ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ ๒๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว่าง กรมทางหลวง โดย นายเจษดา บุญรอด ผู้อำนวยการแขวงทางหลว พิษณุโลกที่๒ (วังทอง) ตามคำสั่งกรมทางหลวง ที่ บ.๑/๑๑๘/ ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า **"ผู้ว่าจ้าง"** ฝ่ายหนึ่ง กับบริษัท พี.เค.เอส.๓๗ ยูเนี่ยนคอนสตรัคชั่นส์ จำกัด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง สำนักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๕๑/๑ หมู่ที่ ๑ ถนน - ตำบลสมอแข อำเภอ เมืองพิษณุโลก จังหวัด พิษณุโลก โดย บริษัท พี.เค.เอส.๓๗ ยูเนี่ยน คอนสตรัคชั่นส์ จำกัด โดย นายอาณัติ อมราสิงห์ ผู้รับมอบอำนาจ/ผู้รับจ้าง ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง ที่ E๑๐๐๙๑๒๒๐๔๒๗๗๕๑ ออกให้ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕ ขอรับรองว่าห้างหุ้นส่วนนี้ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๓๗ ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ๐๖๕๕๕๓๗๐๐๐๓๑๒ (หนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) แนบท้ายสัญญานี้ (ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นบุคคลธรรมดาให้ใช้ข้อความว่ากับ - อยู่บ้านเลขที่ - ถนน - ตำบล/แขวง - อำเภอ/เขต - จังหวัด -) ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า " ผู้รับจ้าง " อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ รหัสงาน ๒๔๑๐๐ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอนควบคุม ๐๕๐๒ ตอน วังทอง - เข็กน้อย ระหว่าง กม.๒๗๒+๖๔๕ - กม.๒๗๓+๘๖๒ (เป็นช่วงๆ) รวมปริมาณงาน ๒๓,๔๐๖ ตร.ม. ณ ตำบล แก่งโสภา อำเภอ วังทอง จังหวัดพิษณุโลก ตามข้อกำหนดและ เงื่อนไขแห่งสัญญานี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑	บัญชีรายการก่อสร้าง (ซึ่งรวมค่าวัสดุ อุปกรณ์ แรงงาน ภาษีประเภทต่าง ๆ และกำไรไว้ด้วยแล้ว)	จำนวน ๓ หน้า
๒.๒ ผนวก ๒	ใบยืนยันราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	จำนวน ๑ ชุด
๒.๓ ผนวก ๓	แบบแปลน	จำนวน ๑ ชุด
๒.๔ ผนวก ๔	รายละเอียดแนบท้ายสัญญา	จำนวน ๓ หน้า
๒.๕ ผนวก ๕	รายการงานที่ผู้รับจ้างต้องรับผิดในความชำรุดบกพร่องหรือความเสียหาย ภายในกำหนดเวลาตามเอกสารแนบท้ายสัญญาข้อ ๒.๕ ผนวก ๕	จำนวน ๑ หน้า

บริษัท พี.เค.เอส.37 ยูเนี่ยนคอนสตรัคชั่นส์ จำกัด

(นายเจษดา บุญรอด)
ผอ.ขท.พิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)

๒.๖ ผนวก ๖ การให้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ จำนวน ๑ หน้า
๒.๗ ผนวก ๗ แบบแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์งานก่อสร้าง จำนวน ๑ แผ่น
๒.๘ ผนวก ๘ เงื่อนไขการเสนอแผนการทำงาน จำนวน ๑ หน้า
๒.๙ ผนวก ๙ รายละเอียดการควบคุมงาน การจ่ายเงินและสูตรปรับราคา จำนวน ๗ หน้า
๒.๑๐ ผนวก ๑๐ ข้อกำหนดและมาตรฐาน ที่ ทล.-ม.๒๐๑/๒๕๔๔ จำนวน ๕ หน้า
(มาตรฐานพื้นทางหินคลุก)
๒.๑๑ ผนวก ๑๑ ข้อกำหนดและมาตรฐาน ที่ ทล.-ม.๒๐๕/๒๕๓๒ จำนวน ๘ หน้า
(มาตรฐานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม
๒.๑๒ ผนวก ๑๒ ข้อกำหนดและมาตรฐาน ที่ ทล.-ม.๒๑๓/๒๕๔๓ จำนวน ๒๐ หน้า
(มาตรฐาน Pavement Recycling โดยมีค่า Unconfine
Compressive Stength ไม่น้อยกว่า ๒๔.๕ KSC.)
๒.๑๓ ผนวก ๑๓ ข้อกำหนดและมาตรฐาน ที่ ทล.-ม.๔๐๒/๒๕๕๗ จำนวน ๘ หน้า
(มาตรฐานการลาดแอสฟัลต์ Prime Coat)
๒.๑๔ ผนวก ๑๔ ข้อกำหนดและมาตรฐาน ที่ ทล.-ม.๔๐๘/๒๕๓๒ จำนวน ๔๗ หน้า
(มาตรฐานแอสฟัลต์คอนกรีต Asphalt Concrete or Hot-Mix Asphalt)
๒.๑๕ ผนวก ๑๕ ข้อกำหนดและมาตรฐาน ที่ ทล.-ม.๔๕๒/๒๕๔๔ จำนวน ๘ หน้า
(มาตรฐานงานขุดซ่อมผิวทางแอสฟัลต์ Deep Patching)
๒.๑๖ ผนวก ๑๖ คู่มือเครื่องหมายควบคุมจราจรในงานก่อสร้างงานบูรณะและ จำนวน ๑ เล่ม
งานบำรุงรักษาทางหลวงแผ่นดิน ฉบับเดือน มีนาคม ๒๕๖๑
๒.๑๗ ผนวก ๑๗ รายการละเอียดและข้อกำหนดการก่อสร้างทางหลวง เล่ม ๑ จำนวน ๑ เล่ม
๒.๑๘ ผนวก ๑๘ แนวทางการพิจารณาขยายอายุสัญญาหรือการงดหรือลดค่าปรับงาน
จ้างเหมาของกรมทางหลวง (สิงหาคม ๒๕๖๑) จำนวน ๑ ชุด
๒.๑๙ ผนวก ๑๙ เรื่องการจ้างช่วง จำนวน ๑ หน้า
๒.๒๐ ผนวก ๒๐ เงื่อนไขการจ่ายค่างานผิวทาง จำนวน ๑ หน้า
๒.๒๑ ผนวก ๒๑ หลักเกณฑ์การพิจารณาให้เป็นผู้ขาดคุณสมบัติเสนอราคา จำนวน ๒ หน้า
๒.๒๒ ผนวก ๒๒. แผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศและ จำนวน ๒ หน้า
แผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ
๒.๒๓ ผนวก ๒๓. คู่มือแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยในระหว่างการก่อสร้างงานทาง จำนวน ๓ หน้า
งานสะพานและงานบำรุงทางของกรมทางหลวง

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นหนังสือค้ำประกันธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศูนย์ปฏิบัติการพิษณุโลก เลขที่ ๐๐๐๑๙/๒๐๐๖๐๑/๐๐๕๓/๖๕ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เป็นจำนวนเงิน ๘๖๑,๗๐๐.๐๐ บาท (เงินแปดแสนหกหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญามามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

บริษัท พี.เค.เจส.37 ยูเนียนเทรดดิ้งสกรัตชันส์ จำกัด

(นายเจษดา บุญรอด)
ผอ.ขท.พิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)

อากรแสตมป์ ๕ บาท อากรแสตมป์ ๕ บาท

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

ต้นฉบับ

หนังสือค้ำประกัน

(หลักประกันสัญญาจ้าง)

เลขที่ 00019/200601/0053/65 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกรุงไทย ศูนย์ปฏิบัติการพิษณุโลก
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ อาคารสาขาถนนสิงหวัฒน์ 114 ถนนสิงหวัฒน์ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โดย นาย ทนงศักดิ์ นุชเทียน
ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ไว้ต่อ กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ดังมีข้อความต่อไปนี้

๑. ตามที่ บริษัท พี.เค.เอส.37 ยูเนี่ยนคอนสตรัคชั่นส์ จำกัด

ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" ได้ทำสัญญาจ้าง ก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงประจำปี 2566 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0502 ตอนวังทอง - เข็กน้อย ระหว่าง กม.272+645 - กม.273+862 (เป็นช่วงๆ) รวมปริมาณงาน 23,406.00 ตร.ม

กับผู้ว่าจ้าง
ตามสัญญาเลขที่ พล.2/11/2566 ลงวันที่ 22 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ซึ่งผู้รับจ้างต้องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน - 861,700.00 บาท -
(-แปดแสนหกหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน-)
ซึ่งเท่ากับร้อยละ 5 (ห้า) ของมูลค่าทั้งหมดของสัญญา

ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ำประกันในการชำระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้องของผู้ว่าจ้าง จำนวนไม่เกิน - 861,700.00 บาท -
(-แปดแสนหกหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน-)
ในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วม ในกรณีที่ผู้รับจ้างก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ หรือต้องชำระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ หรือผู้รับจ้างมิได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใด ๆ ที่กำหนดในสัญญาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ โดยผู้ว่าจ้างไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้รับจ้างชำระหนี้นั้นก่อน

๒. หนังสือค้ำประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 22 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 22 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568 และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

๓. หากผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้าง ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมในกรณีนั้น ๆ ด้วย โดยให้ขยายระยะเวลาการค้ำประกันนี้ออกไปตลอดระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้างดังกล่าวข้างต้น

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ศูนย์ปฏิบัติการพิษณุโลก

ลงชื่อ ..... ผู้ค้ำประกัน
(นาย ทนงศักดิ์ นุชเทียน)
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารศูนย์ปฏิบัติการ

ลงชื่อ ..... พยาน
(นาย เอกภัทร สิทธิศักดิ์)

(นายเจษดา บุญเลิศ)
ผอ.ขท.พิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
ลงชื่อ ..... พยาน
(นางสาว กมลทิพย์ พิไลแสงสุรีย์)

บริษัท พี.เค.เอส.37 ยูเนี่ยนคอนสตรัคชั่นส์ จำกัด

เมื่อถึงกำหนดภาระค้ำประกัน หรือหนังสือค้ำประกันควบกำหนดอายุแล้ว โปรดส่งต้นฉบับหนังสือค้ำประกันคืนธนาคาร

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาหนังสือค้ำประกันดังกล่าว จะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทยหรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลงหรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างโดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ (ก.) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

(สำหรับสัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย)

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างเป็นจำนวนเงิน ๑๗,๒๓๔,๐๐๐.๐๐ บาท (เงินสิบเจ็ดล้านสองแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน ๑,๑๒๗,๔๕๗.๙๔ บาท ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาต่อหน่วยเป็นเกณฑ์ตามรายการแต่ละประเภทดังที่ได้กำหนดไว้ในใบแจ้งปริมาณงานและราคา ตามเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๓

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างตกลงว่าจำนวนปริมาณงานที่กำหนดไว้ในบัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคานี้เป็นจำนวนโดยประมาณเท่านั้น จำนวนปริมาณงานที่แท้จริงอาจจะมากหรือน้อยกว่านี้ก็ได้ ซึ่งผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามราคาต่อหน่วยของงานแต่ละรายการที่ได้ทำเสร็จจริง คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างตกลงที่จะไม่เปลี่ยนแปลงราคาต่อหน่วย หรือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน อันเกิดจากการที่จำนวนปริมาณงานในแต่ละรายการได้แตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ในสัญญา ทั้งนี้ นอกจากในกรณีต่อไปนี้

๔.๑ เมื่อปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงในส่วนที่เกินร้อยละ ๑๒๕ (หนึ่งร้อยยี่สิบห้า) แต่ไม่เกินร้อยละ ๑๕๐ (หนึ่งร้อยห้าสิบ) ของปริมาณงานที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ในอัตราร้อยละ ๙๐ (เก้าสิบ) ของราคาต่อหน่วยตามสัญญา

๔.๒ เมื่อปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ ๑๕๐ (หนึ่งร้อยห้าสิบ) ของปริมาณงานที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ในอัตราร้อยละ ๘๓ (แปดสิบสาม) ของราคาต่อหน่วยตามสัญญา

๔.๓ เมื่อปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงน้อยกว่าร้อยละ ๗๕ (เจ็ดสิบห้า) ของปริมาณงานที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ตามราคาต่อหน่วยในสัญญาและจะจ่ายเพิ่มชดเชยเป็นค่า OVERHEAD และ MOBILIZATION สำหรับงานรายการนั้นในอัตราร้อยละ ๑๗ (สิบเจ็ด) ของผลต่างระหว่างปริมาณงานทั้งหมดของงานรายการนั้นตามสัญญาโดยประมาณกับปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงคูณด้วยราคาต่อหน่วยตามสัญญา ทั้งนี้ การจ่ายเงินเพิ่มชดเชยเป็นค่า Overhead และ Mobilization ดังกล่าว ผู้ว่าจ้างจะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างในงวดสุดท้ายของการจ่ายเงินค่างานตามสัญญา

บริษัท พี.เค.เอส.37 ยนเนียนครองสตรัคชั่นส์ จำกัด

(นายเจษดา บุญรอด)
ผอ.ขท.พิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)

๔.๔ ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินที่เพิ่มขึ้นตามข้อ ๔.๑ หรือ ๔.๒ ดังกล่าวข้างต้น ในงวดสุดท้ายของการจ่ายเงินหรือก่อนงวดสุดท้ายของการจ่ายเงินตามที่ผู้ว่าจ้างจะพิจารณาเห็นสมควร เว้นแต่กรณีที่ผู้ว่าจ้างพิจารณาเห็นว่าปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงดังกล่าว มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานอื่นที่เหลืออีกทั้งงานที่เหลืออยู่ก็มิได้มีผลกระทบต่อการจ่ายเงินค่างานที่แล้วเสร็จจริงในงวดดังกล่าว ทั้งนี้ผู้ว่าจ้างอาจจ่ายเงินที่เพิ่มขึ้นให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่างานงวดนั้นๆ และการพิจารณาว่างานใดอยู่ในหลักเกณฑ์ดังกล่าวหรือไม่ เป็นดุจพินิจโดยเด็ดขาดของผู้ว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงที่จะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างเป็นรายเดือนตามเนื้องานที่ทำเสร็จจริง เมื่อผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจสอบผลงานที่ทำเสร็จแล้วและปรากฏว่าเป็นที่พอใจตรงตามข้อกำหนดแห่งสัญญานี้ทุกประการ ผู้ว่าจ้างจะออกหนังสือรับรองการรับมอบงานนั้น ให้ไว้แก่ผู้รับจ้าง

การจ่ายเงินงวดสุดท้ายจะจ่ายให้เมื่องานทั้งหมดตามสัญญาได้แล้วเสร็จทุกประการ รวมทั้งการทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้าง กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา พิษณุโลก

ชื่อบัญชี บริษัท พี.เค.เอส.๓๗ ยูเนี่ยนคอนสตรัคชั่นส์ จำกัด เลขที่บัญชี ๖๐๑-๖-๐๖๒๔๒-๑

ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอน รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใด (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวด

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงิน - บาท (-)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง

ชื่อธนาคาร สาขา

ชื่อบัญชี เลขที่บัญชี

ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอน รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใด (ถ้ามี) ที่ ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้นๆ

ข้อ ๕ เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง เป็นจำนวนเงิน ๒,๕๘๕,๑๐๐.๐๐ บาท (เงินสองล้านห้าแสนแปดหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๑๕ ของราคาค่าจ้างตามสัญญาที่ระบุไว้ใน ข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับค่าจ้างล่วงหน้าเป็นหนังสือค้ำประกันเต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้างผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้น ดังต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้น หากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

บริษัท พี.เค.เอส.37 ยูเนี่ยนคอนสตรัคชั่นส์ จำกัด

(นายเจษฎา บุญรอด)
ผอ.ขท.พิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตาม ข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ก) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ (ก) ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละเดือนเพื่อชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ ๒๐ (ยี่สิบ) ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละเดือนทั้งนี้ จนกว่าจำนวนเงินที่หักไว้จะครบตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างเดือนสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ (ข) ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - (-) ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินที่หักไว้จะครบตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดใช้ความรับผิดต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้าง ก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ก) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ก)

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข)

ข้อ ๖ การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้น เพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า ๖ เดือน (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย) หรือจำนวน ๑,๗๒๓,๔๐๐.๐๐ บาท (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม) ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยผู้รับจ้างจะต้องวางหนังสือค้ำประกันของธนาคาร ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมาวางไว้ต่อผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารดังกล่าว ตามวรรคหนึ่งให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินงวดสุดท้ายไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๗ (ก) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ภายในกำหนด - (-) วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนงานให้เป็นที่พอใจแก่ผู้ว่าจ้าง โดยแสดงถึงขั้นตอนของการทำงานและกำหนดเวลาที่ต้องใช้ในการทำงานหลักต่างๆ ให้แล้วเสร็จ

บริษัท พี.เค.เอส.37 ยนเนียงคอนสตรักชั่นส์ จำกัด

(นายเจษดา บุญรอด)
ผอ.ขท.พิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในกำหนด - (-) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนด - (-) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งดังกล่าวนั้น

ถ้าผู้รับจ้างมิได้เสนอแผนงาน หรือมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลาหรือไม่สามรถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วยการใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ ๒๐ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลาหรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลาหรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิ์จ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ภายในกำหนด เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายสัญญา ข้อ ๒.๕ ผนวก ๕ นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้าง อันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง หรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้าง ไม่กระทำการดังกล่าวภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

บริษัท พี.เค.เจส.37 ยนเนียงคงเสสรัคสันส์ จำกัด

(นายเจษดา บุญรอด)
ผอ.ขท.พิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)

ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนั้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๒ (สิบสอง) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญและในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นว่านั้นให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้ว่าจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำมิได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวแทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้างและผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลันโดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑ ความรับผิดของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดอุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภยันตรายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้าง หรือตัวแทนของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้ายซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงในกรณีชำรุดบกพร่องหรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างหรือลุกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

บริษัท พี.เค.เอส.37 ยนเนียนตองสตรัคชั่นส์ จำกัด

(นายเจษดา บุญรอด)
ผอ.ขท.พิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงิน ค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภยันตรายใด ๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาเพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ที่กำลังก่อสร้างได้ทุกเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หาทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อใดหนึ่งข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้าง หรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งมีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามสัญญานี้และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้างหรือราคาใด ๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้างหรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

บริษัท พี.เค.เซส.37 ยเนียนคอนสตรัคชั่นส์ จำกัด

(นายเจษดา บุญรอด)
ผอ.ขท.พิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญาผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๔๓,๐๘๕.๐๐ บาท (เงินสี่หมื่นสามพันแปดสิบห้าบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ - บาท นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยัง ผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้างและวัสดุต่าง ๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙ การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงานหรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด)วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้ว ยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่าง ๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

บริษัท พี.เค.เจ.37 ยเนียนคอนสตรัคชั่นส์ จำกัด

(นายเจษดา บุญรอด)
ผอ.ขท.พิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัยหรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะของดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้งหรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำการงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๒ การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้ที่นำเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนดผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มิใช่เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ไม่ว่าการสั่งหรือนำเข้าสิ่งของดักล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่งผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้าง แต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๓ มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่าผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน หรือสถาบันของราชการอื่นหรือสถาบันเอกชนที่ทางราชการรับรอง หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรองให้เข้ารับราชการได้ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

บริษัท พี.เค.เอส.37 ยนเนียงคอนสตรัคชั่นส์ จำกัด

(นายเจษดา บุญรอด)
ผอ.ขท.พิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)

๒๓.๑ สาขาวิศวกรรมโยธา

๒๓.๒ สาขาช่างโยธา

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมด โดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคหนึ่ง นำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ควบคุมงานก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาทำงานตามสัญญานี้ของผู้รับจ้าง

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ	(นายเจษดา บุญรอด)	ผู้ว่าจ้าง ผอ.ขท.พิษณุโลกที่ ๒ (วังทอง)
ลงชื่อ	(นายอาณัติ อมราสิงห์)	ผู้รับจ้าง ผู้รับมอบอำนาจ
ลงชื่อ	(นายปริทัศน์ โพธิ์ดง)	พยาน รอ.ขท.(ป) พิษณุโลกที่ ๒ (วังทอง) รักษาการในตำแหน่ง รอ.ขท.(บ) พิษณุโลกที่ ๒ (วังทอง)
ลงชื่อ	(นางสาวพิชญาภา อินาลา)	พยาน หพ.ขท.พิษณุโลกที่ ๒ (วังทอง)

บริษัท พี.เค.เอส.37 ยเนียนตอนเสตรัคชั่นส์ จำกัด

ต้นฉบับติดใบสลักตราสารครบถ้วนเรียบร้อยตามประมวลรัษฎากรแล้ว เป็นเงิน ๑๖,๑๐๗.๐๐ บาท

(ลงชื่อ)	(นางศิริวรรณ มากโภคา)	กรรมการอากรแสตมป์ หท.ขท.พิษณุโลกที่ ๒ (วังทอง)
(ลงชื่อ)	(นางอันทิพย์ สุวรรณนาค)	กรรมการอากรแสตมป์ หส.ขท.พิษณุโลกที่ ๒ (วังทอง)
(ลงชื่อ)	(นางสุภาพร สีสด)	กรรมการอากรแสตมป์ หง.ขท.พิษณุโลกที่ ๒ (วังทอง)

ใบเสร็จรับเงิน

หน่วยรับชำระ	กองบริหารการคลังและรายได้ กรมสรรพากร	**วันชำระเงิน/วันนำส่ง**	22/11/2565
ผู้ชำระภาษีอากร	บริษัท พี.เค.เอส.37 ยูเนี่ยน คอนสตรัคชั่นส์ จำกัด	**เดือน/ปีภาษี**	
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร/เลขประจำตัวประชาชน	0-6555-37000-31-2	**ประเภทการชำระ**	อากรแสตมป์

หมายเลขอ้างอิงการยื่นแบบ	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	จำนวนเงิน (บาท)
P090005312583	66102990325	********16,107.00
จำนวนเงินเป็นตัวอักษร (หนึ่งหมื่นหกพันหนึ่งร้อยเจ็ดบาทถ้วน)		16,107.00

อ.ส.9

Digitally Signed
By the Revenue Department (EPA)
Date :2022-11-22 14:49:21

บริษัท พี.เค.เอส.37 ยูเนี่ยนคอนสตรัคชั่นส์ จำกัด

ผู้รับเงิน

(นางทัศสุขนีย์ เต่ารัง)
ผู้อำนวยการกองบริหารการคลังและรายได้/ผู้รับมอบอำนาจ

(นายเจษดา บุญรอด)
ผอ.ขท.พิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)

หมายเลขอางอิง : P090005312583

แบบขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน สำหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์

อ.ส.9

☑ (1) ยื่นปกติ ☐ (2) ยื่นเพิ่มเติมครั้งที่ .....

☑ (1) ยื่นภายในกำหนดเวลา ☐ (2) ยื่นเกินกำหนดเวลา

ชื่อผู้เสียอากร บริษัท พี.เค.เอส.37 ยูเนี่ยน คอนสตรัคชั่นส์ จำกัด

ในฐานะ ผู้รับจ้าง

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0 6555 37000 31 2 สาขาที่ 0

ที่อยู่:อาคาร - ห้องเลขที่ - ชั้นที่ - หมู่บ้าน - เลขที่ 151/1 หมู่ที่ 1

ตรอก/ซอย - แยก - ถนน - ตำบล/แขวง สมอแข

อำเภอ/เขต เมืองพิษณุโลก จังหวัด พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000

ชื่อคู่สัญญา สำนักงาน แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0 9940 00102 83 6 สาขาที่

ที่อยู่:อาคาร ห้องเลขที่ ชั้นที่ หมู่บ้าน เลขที่ 999 หมู่ที่ 1

ตรอก/ซอย แยก ถนน ตำบล/แขวง วังนกแอ่น

อำเภอ/เขต วังทอง จังหวัด พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65130

รายละเอียดเกี่ยวกับสัญญา/ตราสาร

สัญญา/ตราสารเลขที่ พล.2/1182566 ลงวันที่ 22/11/2565

วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นสัญญา/ตราสาร 23/11/2565

วัน เดือน ปี ที่สิ้นสุดสัญญา/ตราสาร 20/02/2566

หมายเลขอ้างอิงตราสารอิเล็กทรอนิกส์

หมายเลขอ้างอิงตราสารอิเล็กทรอนิกส์เดิม (กรณียื่นเพิ่มเติม)

วันที่ได้รับตราสารอิเล็กทรอนิกส์(กรณีที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศและนำเข้ามาในประเทศไทย)

เลขที่ใบเสร็จ: 66102990325
วันที่: 22/11/2565
จำนวนเงิน 16,107.00 บาท
(หนึ่งหมื่นหกพันหนึ่งร้อยเจ็ดบาทถ้วน)
DLN: อส9000060000765001030925651122020001 17
UID: 00006000256511223090178 65

ตราสารตามบัญชีอัตราอากรแสตมป์ จ้างทำของ

มูลค่าในตราสาร *(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)* 16,106,543.00

รายการค่าอากรแสตมป์ที่ขอชำระ	จำนวนเงิน
1. จำนวนเงินค่าอากรแสตมป์	16,107.00
2. เงินเพิ่มอากร	0.00
3. รวมจำนวนเงินค่าอากรแสตมป์ และเงินเพิ่มอากร (1. + 2.)	16,107.00

รายละเอียดเกี่ยวกับสัญญา/ตราสารเพิ่มเติม (ถ้ามี)

งานที่รับจ้าง : งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์

จำนวนงวดงาน : 3

จำนวนเงินค้ำประกันตามสัญญา : 861,700.00 บาท

PKS.37 บริษัท พี.เค.เอส.37 ยูเนี่ยนคอนสตรัคชั่นส์ จำกัด

(นายเจษดา บุญรอด)
ผอ.ขท.พิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการที่แจ้งไว้ข้างต้นนี้ เป็นรายการที่ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ

Digitally Signed
Revenue Department
Date :2022-11-22 14:49:22
E688F008F4251FC574FC71EAD7C12A146A235B5063D0C23470B7D6A628378BB92A5D5CA5844

ยื่นวันที่ 22 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 00:00:00 น.

เอกสารแนบท้ายสัญญา ที่ พล.๒/ ๑๑ / ๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ข้อ ๒.๑ (ผนวก ๑)

บัญชีรายการก่อสร้าง ปริมาณงานและราคา

เอกสารแนบท้ายสัญญา ฉบับนี้ให้ถือเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของงานสัญญา ที่ พล.๒ / ๑๑ / ๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ รหัสงาน ๒๔๑๐๐ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอนควบคุม ๐๕๐๒ ตอน วังทอง - เข็กน้อย ระหว่าง กม.๒๗๒+๖๔๕ - กม.๒๗๓+๘๖๒ (เป็นช่วงๆ) รวมปริมาณงาน ๒๓,๔๐๖ ตร.ม. ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่างานให้แก่ผู้รับจ้างตามราคาต่อหน่วยของงานแต่ละรายการที่ผู้รับจ้างได้ทำเสร็จจริงและการดำเนินการตามสัญญาฉบับนี้ อาจปรับหรือเปลี่ยนแปลงระยะ กม. ที่จะดำเนินการตามเป็นความจริงในสนาม โดยไม่เกินด้านละ ๕ กิโลเมตร ทั้งนี้ เมื่อรวมค่างานทั้งหมดแล้วไม่เกินค่างานที่ระบุไว้ตามสัญญาค่างาน โดยมีรายละเอียดดังนี้.-

๑. งาน MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE ๕ CM. DEPTH

ปริมาณงาน ๑๑,๗๖๙.๐๐ ตร.ม.ๆ ละ ๑๗.๔๖ บาท เป็นเงิน ๒๐๕,๔๘๖.๗๔ บาท

๒. งาน MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE ๑๐ CM. DEPTH

ปริมาณงาน ๖,๓๘๔.๐๐ ตร.ม.ๆ ละ ๒๐.๓๕ บาท เป็นเงิน ๑๒๙,๙๑๔.๔๐ บาท

๓ งาน SOFT SPOT EXCAVATION AND REPLACEMENT

๓.๑ งาน SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)

ปริมาณงาน ๒๑๔.๐๐ ลบ.ม.ๆ ละ ๗๒.๖๓ บาท เป็นเงิน ๑๕,๕๔๒.๘๒ บาท

๓.๒ งาน SOIL AGGREGATE SUBBASE

ปริมาณงาน ๑๔๒.๐๐ ลบ.ม.ๆ ละ ๘๑๔.๙๐ บาท เป็นเงิน ๑๑๕,๗๑๕.๘๐ บาท

๓.๓ งาน CRUSHED ROCK LEVELLING COURSE (LOOSE)

ปริมาณงาน ๑,๔๗๑.๐๐ ลบ.ม.ๆ ละ ๔๙๗.๒๑ บาท เป็นเงิน ๗๓๑,๓๙๕.๙๑ บาท

๔. งาน REMOVAL OF EXISTING SOIL CEMENT BASE

ปริมาณงาน ๑,๔๐๐.๐๐ ลบ.ม.ๆ ละ ๑๓๖.๒๒ บาท เป็นเงิน ๑๙๐,๗๐๘.๐๐ บาท

๕. งาน PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING ๒๐ CM. DEPTH

ปริมาณงาน ๑๔,๐๐๔.๐๐ ตร.ม.ๆ ละ ๑๐๕.๒๙ บาท เป็นเงิน ๑,๔๗๔,๔๘๑.๑๖ บาท

๖. งาน PRIME COAT (MC-๗๐,EAP)

ปริมาณงาน ๑๔,๐๐๔.๐๐ ตร.ม.ๆ ละ ๔๐.๖๓ บาท เป็นเงิน ๕๖๘,๙๘๒.๕๒ บาท

๗. งาน TACK COAT (บนผิวจราจรใหม่)

ปริมาณงาน ๑๔,๐๐๔.๐๐ ตร.ม.ๆ ละ ๑๓.๒๕ บาท เป็นเงิน ๑๘๕,๕๕๓.๐๐ บาท

บริษัท พี.เค.เอส.37 ยนเนียงตองเซ็กชั่นส์ จำกัด

(นายเจษดา บุญรอด)
ผอ.ขท.พิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)

๘. งาน TACK COAT (บนผิวจราจรเดิม)

ปริมาณงาน ๙,๔๐๒.๐๐ ตร.ม.ๆ ละ ๑๖.๖๗ บาท เป็นเงิน ๑๕๖,๗๓๑.๓๔ บาท

๙. งาน ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE ๕ CM. THICK

ปริมาณงาน ๑๔,๐๐๔.๐๐ ตร.ม.ๆ ละ ๓๕๑.๘๑ บาท เป็นเงิน ๔,๙๒๖,๗๔๗.๒๔ บาท

๑๐. งาน ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE ๕ CM. THICK (ON TACK COAT)

ปริมาณงาน ๒๓,๔๐๖.๐๐ ตร.ม.ๆ ละ ๓๕๑.๓๓ บาท เป็นเงิน ๘,๒๒๓,๒๒๙.๙๘ บาท

๑๑. งาน THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)

ปริมาณงาน ๗๙๘.๐๐ ตร.ม.ๆ ละ ๓๘๐.๙๒ บาท เป็นเงิน ๓๐๓,๙๗๔.๑๖ บาท

๑๒. งาน TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION

ปริมาณงาน LS. ๕,๕๓๖.๙๓ บาท เป็นเงิน ๕,๕๓๖.๙๓ บาท

(รวมสิบสองรายการ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗,๒๓๔,๐๐๐.๐๐ บาท

(เงินสิบเจ็ดล้านสองแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

หมายเหตุ

ข้อกำหนดงานสีเทอร์โมพลาสติก

๑. ก่อนดำเนินการตีเส้นจราจร ผู้รับจ้างจะต้องทำการกองสต๊อกสีที่จะใช้ตีเส้นจราจร ณ หมวดทางหลวงใกล้เคียงโครงการ และผู้ควบคุมงานหรือ เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพวัสดุจะสุ่มเก็บตัวอย่างสีส่งทดสอบที่ส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม สำนักงานทางหลวงที่ ๕ (พิษณุโลก)

๒. เมื่อผลการทดสอบผ่านแล้ว ผู้ควบคุมงานจะลงชื่อกำกับถุงสีทั้งหมด และอนุญาตให้ผู้รับจ้างนำสีจากกองสต๊อกไปใช้ตีเส้นจราจรได้ แล้วจะต้องนำถุงสีที่ใช้แล้ว กับมาเก็บที่กองสต๊อกดังเดิม

๓. หากผลการทดสอบไม่ผ่านข้อกำหนด หรือสีมีปริมาณลูกแก้วต่ำกว่าที่กำหนด จะไม่อนุญาตให้นำสีจากกองสต๊อกทั้งหมดมาใช้ตีเส้นจราจร และผู้รับจ้างจะต้องนำสีมากองสต๊อกใหม่ และทำการเก็บตัวอย่างและส่งทดสอบใหม่ ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายดังกล่าว ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งสิ้น

๔. การทดสอบสีเทอร์โมพลาสติกจะทำการทดสอบหาปริมาณลูกแก้วที่ผสมในเนื้อสีตามมาตรฐานมอก. ๕๔๒ – ๒๕๔๙ วัสดุเทอร์โมพลาสติกสะท้อนแสง สำหรับทำเครื่องหมายบนผิวทางและตามข้อกำหนดวัสดุงานทาง ทล.–ก.๖๐๔/๒๕๒๕ วัสดุเทอร์โมพลาสติกสำหรับทำเครื่องหมายบนผิวทาง

บริษัท พี.เค.เอส.37 ยนเนียมคอนสตรัคชั่น จำกัด

(นายเจษดา บุญรอด)
ผอ.ขท.พิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)

๕. สีเทอร์โมพลาสติก จะต้องมีความเป็นสีเหลือง ตามแถบสีมาตรฐาน ๑๓๕๓๘ ตาม FED–STD ๕๙๕B รายละเอียดต่อท้ายหนังสือสัญญาฉบับนี้ ทั้งสองฝ่ายได้อ่านเข้าใจข้อความตลอดแล้วเพื่อเป็นหลักฐาน

จึงได้ลงนามไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง
(นายเจษดา บุญรอด) ผอ.ขท.พิษณุโลกที่ ๒ (วังทอง)

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
(นายอาณัติ อมราสิงห์) ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท พี.เค.เจส.37 ยเนียนตองสตรัคชั่นส์ จำกัด

(ลงชื่อ) พยาน
(นายปริทัศน์ โพธิ์ดง) รอ.ขท.(ป) พิษณุโลกที่ ๒ (วังทอง)
รักษาการในตำแหน่ง
รอ.ขท.(บ) พิษณุโลกที่ ๒ (วังทอง)

(ลงชื่อ) พยาน
(นางสาวพิชญาภา อินาลา) หพ.ขท.พิษณุโลกที่ ๒ (วังทอง)

เอกสารแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ มีรอย ลบ ขีด ฆ่า แก้ ตกเติม รวม - แห่ง

....
ผู้รับมอบอำนาจ/ผู้รับจ้าง (นายเจษดา บุญรอด)
ผอ.ขท.พิษณุโลกที่ ๒ (วังทอง)
ผู้ว่าจ้าง

บริษัท พี.เค.เจส.37 ยเนียนตองสตรัคชั่นส์ จำกัด

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง ข้อ ๒. ๒ ผนวก ๒

บริษัท พี.เค.เอส. 37 ยูเนี่ยน คอนสตรัคชั่นส์ จำกัด
P.K.S. 37 UNION CONSTRUCTION CO.,LTD.
เลขที่ 151/1 หมู่ 1 ต.สมอแข อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
☎ (055) 986131 เบอร์แฟกซ์ (055) 986130

แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
รับเลขที่ 3527
วันที่ 20 ต.ค. 2565
เวลา 14.10 น.

PKS 38/10/65 20 ตุลาคม 2565

เรื่อง ขอต่อรองราคา

เรียน ประธานคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

อ้างถึง 1.ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ebขท.พล.2/4/2566 ลว.26 ก.ย. 65

ตามที่อ้างถึง บริษัทฯ เป็นผู้เสนอราคางานจ้างเหมาทำการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0502 ตอน วังทอง-เข็กน้อย ระหว่าง กม.272+645 – กม.273+862(เป็นช่วงๆ) รวมปริมาณงาน 23,406 ตร.ม. เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 17,236,430.00 บาท (-สิบเจ็ดล้านสองแสนสามหมื่นหกพันสี่ร้อยสามสิบบาทถ้วน-) นั้น

ทางบริษัทฯ พิจารณาทบทวนราคาที่เสนอไว้ตามหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลาง การยื่นข้อเสนอและพิจารณาความเหมาะสมราคา จากที่เสนอไว้ จำนวน 17,236,430.00 บาท (-สิบเจ็ดล้านสองแสนสามหมื่นหกพันสี่ร้อยสามสิบบาทถ้วน-) ยินดีปรับลดลงเหลือเป็นจำนวน 17,234,000.00 บาท (สิบเจ็ดล้านสองแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่บริษัทฯ สามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานกำหนด

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางศกุณ[illegible])
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท พี.เค.เอส. 37 ยูเนี่ยนคอนสตรัคชั่นส์ จำกัด

หพ.ขท.
- ดำเนินการตามระเบียบฯ ต่อไป

(นายเจษดา บุญรอด)
ผอ.ขท.พิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเจษดา บุญรอด)
ผอ.ขท.พิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)

บัญชีรายการก่อสร้าง (ซึ่งรวมค่าวัสดุ อุปกรณ์ แรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ และกำไรไว้ด้วยแล้ว)

ตามเอกสารประกวดราคาจ้าง ข้อ ๑.๙

ตามประกาศประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ eb ขท.พล.๒/ ๔ /๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕

ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอนควบคุม ๐๕๐๒ ตอน วังทอง - เข็กน้อย ระหว่าง กม.๒๗๒+๖๔๕ - กม.๒๗๓+๘๖๒ (เป็นช่วงๆ) รวมปริมาณงาน ๒๓,๔๐๖ ตร.ม.

รายการ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	จำนวน (ESTIMATED)	ราคาต่อหน่วย เป็นตัวเลข (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	งาน MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE ๕ CM. DEPTH เป็นเงิน สิบเจ็ดบาท สี่สิบหกสตางค์ /ต่อหน่วย	ตร.ม.	11,769.00	17.46	205,486.74	
๒	งาน MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE ๑๐ CM. DEPTH เป็นเงิน ยี่สิบบาท สามสิบห้าสตางค์ /ต่อหน่วย	ตร.ม.	6,384.00	20.35	129,914.40	
๓	งาน SOFT SPOT EXCAVATION AND REPLACEMENT					
๓.๑	งาน SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY) เป็นเงิน เจ็ดสิบสองบาทหกสิบสามสตางค์ /ต่อหน่วย	ลบ.ม.	214.00	72.63	15,542.82	
๓.๒	งาน SOIL AGGREGATE SUBBASE เป็นเงิน แปดร้อยสิบสี่บาทเก้าสิบสตางค์ /ต่อหน่วย	ลบ.ม.	142.00	814.90	115,715.80	
๓.๓	งาน CRUSHED ROCK LEVELLING COURSE (LOOSE) เป็นเงิน สี่ร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์ /ต่อหน่วย	ลบ.ม.	1,471.00	497.21	731,395.91	
๔	งาน REMOVAL OF EXISTING SOIL CEMENT BASE เป็นเงิน หนึ่งร้อยสามสิบหกบาทสี่สิบสตางค์ /ต่อหน่วย	ลบ.ม.	1,400.00	136.20	190,708.00	
๕	งาน PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING ๑๐ CM. DEPTH เป็นเงิน หนึ่งร้อยห้าบาทยี่สิบเก้าสตางค์ /ต่อหน่วย	ตร.ม.	14,001.00	105.29	1,474,481.16	
๖	งาน PRIME COAT (MC-๓๐,EAP) เป็นเงิน สี่สิบบาทหกสิบสามสตางค์ /ต่อหน่วย	ตร.ม.	14,004.00	40.63	568,982.52	

(ลงชื่อ).....
(ลงชื่อ).....
(ลงชื่อ).....
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ราคาอิเล็กทรอนิกส์
ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประธานกรรมการ
(นายเจษดา บุญรอด)
ผอ.ขท.พิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)

PKS.37
บริษัท พี.เค.เอส.37 อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

บัญชีรายการก่อสร้าง (ซึ่งรวมค่าวัสดุ อุปกรณ์ แรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ และกำไรไว้ด้วยแล้ว)

ตามเอกสารประกวดราคาจ้าง ข้อ ๑.๙

ตามประกาศประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ eb ขท.พล.๒/ ๔ /๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕

ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอนควบคุม ๐๕๐๒ ตอน วังทอง - เข็กน้อย ระหว่าง กม.๒๗๒+๖๔๕ - กม.๒๗๓+๘๖๒ (เป็นช่วงๆ) รวมปริมาณงาน ๒๓,๔๐๖ ตร.ม.

รายการ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	จำนวน (ESTIMATED)	ราคาต่อหน่วย เป็นตัวเลข (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๗	งาน TACK COAT (บนผิวจราจรใหม่) เป็นเงิน สิบสามบาทยี่สิบห้าสตางค์ /ต่อหน่วย	ตร.ม.	14,004.00	13.25	185,553.00	
๘	งาน TACK COAT (บนผิวจราจรเดิม) เป็นเงิน สิบหกบาทหกสิบเจ็ดสตางค์ /ต่อหน่วย	ตร.ม	9,402.00	16.67	156,731.34	
๙	งาน ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE ๕ CM. THICK เป็นเงิน สามร้อยห้าสิบเอ็ดบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์ /ต่อหน่วย	ตร.ม.	14,004.00	351.81	4,926,747.24	
๑๐	งาน ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE ๕ CM. THICK (ON TACK COAT) เป็นเงิน สามร้อยห้าสิบเอ็ดบาทสามสิบสามสตางค์ /ต่อหน่วย	ตร.ม	23,406.00	351.33	8,223,229.98	
๑๑	งาน THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE) เป็นเงิน สามร้อยแปดสิบบาทเก้าสิบสองสตางค์ /ต่อหน่วย	ตร.ม.	798.00	380.92	303,974.16	
๑๒	งาน TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION เป็นเงิน ห้าพันห้าร้อยสามสิบหกบาทเก้าสิบสามสตางค์ /ต่อหน่วย	L.S.	1.00	5,536.93	5,536.93	
			รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		17,234,000.00	

(- สิบเจ็ดล้านสองแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน -)

(ลงชื่อ) ..... ผู้เสนอราคา

(นายจักรกฤษณ์ วิสิทธิ์)

บริษัท ปิยะเจริญ 37 คอนสตรัคชั่น จำกัด

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ (นรเลขา บุญรอด) ผอ.ทรพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ