



ต้นฉบับ

สัญญาที่ พล.๒/ ๘ /๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

งานจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน ๑๒๑๐๐ กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง
งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๒๙๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๐
ตอน ท่างาม - โป่งแค ระหว่าง กม.๑๒+๗๐๐ - กม.๑๖+๐๐๐ รวมปริมาณงาน ๑.๐๐ แห่ง

ระหว่าง

แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ ๒ (วังทอง) สำนักงานทางหลวงที่ ๕ (พิษณุโลก) กรมทางหลวง
กับ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไบบริบาล โดย นายศุภศักดิ์ ไบบริบาลกุล หุ้นส่วนผู้จัดการ

วันทำสัญญา..... ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
วันเริ่มต้นสัญญา..... ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
วันสิ้นสุดสัญญา..... ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖
เวลาทำการ..... ๑๘๐..... วัน
เงินค่างาน..... ๒๙,๖๕๖,๐๐๐.๐๐..... บาท
ค่าปรับวันละ..... ๗๔,๑๔๐.๐๐..... บาท
ค่าประกันสัญญา..... ๑,๔๘๒,๘๐๐.๐๐..... บาท

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นายพันธุ์ศักดิ์ สัตยเทวา ผส.ทล.๕ ประธานคณะกรรมการ
๒. นายเชษฐา บุณรอด ผอ.ขท.พิษณุโลกที่ ๒(วังทอง) กรรมการ
๓. นายพัฒนา เพชรสุริยา รอ.ขท.(ว) พิษณุโลกที่ ๒ (วังทอง) กรรมการ
๔. นายประวิณ เครือกนก ชก.ทล.๕ กรรมการ
๕. นายกฤษณา เทียนเขียว วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการ

ผู้ควบคุมงาน

๑. นายพิเชษฐ์ แสนเวียง นายช่างโยธาชำนาญงาน ผู้ควบคุมงาน
๒. นายไพบุลย์ บุญมาก ชม.ขท.ชาติตระการ ผู้ช่วยผู้ควบคุมงาน

บันทึกการขายทำสัญญา

พ. ๑-๐๕
กรมทางหลวง
เริ่มใช้ ๑๙. ๖.๕๕

- สัญญาที่..... พ.ล.๒/๘/๒๕๖๖..... ลงวันที่..... ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕.....
๑. ผู้รับจ้าง หรือ ผู้ขาย..... ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไบบริบาล โดย นายศุภศักดิ์ ไบบริบาลกุล..... หุ้นส่วนผู้จัดการ.....
๒. หน่วยงาน..... แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ ๒ (วังทอง).....
๓. ผู้มีอำนาจอนุมัติ (ตำแหน่ง)..... ผส.ทล.๕..... อนุมัติ..... ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕.....
๔. จ้าง/ซื้อ โดยวิธี..... ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์.....
๕. คำงานรายนี้ถือจ่ายจากงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ งาน/จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน ๑๒๑๐๐ กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๒๙๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๐..... ตอน ท่างาม - โป่งแค.....
จาก กม..... ๑๒+๗๐๐..... ถึง กม..... ๑๖+๐๐๐.....
ปริมาณงาน..... ๑.๐๐ แห่ง..... จำนวน..... ๓๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐..... บาท
ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดเลขที่..... -..... ลงวันที่..... -..... จำนวน..... -..... บาท
๖. ราคาคิดเป็นหน่วยละ..... - รวม-..... บาท รวมเงินค่างาน..... ๒๙,๖๕๖,๐๐๐.๐๐..... บาท
เงินล่วงหน้า..... ๑๕..... % เป็นเงิน..... ๔,๔๔๘,๔๐๐.๐๐..... บาท
๗. เงินจัดสรรงบลงทุน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง, กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง, โครงการที่ ๓ โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน แผนงาน: แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ GF เลขที่ส่งออก ๑๐๒๑๙/๒๕๖๖/๒ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕
๘. ค.ร.ม. อนุมัติให้ผูกพันงบประมาณข้ามปี พ.ศ. -..... ถึง พ.ศ. -.....
ตามหนังสือ เลขที่..... -..... ลงวันที่..... -..... วงเงิน..... -..... บาท
๙. เงินประกันสัญญา..... ๑,๔๘๒,๘๐๐.๐๐..... บาท โดย (คิด ๕% ของวงเงินค่างาน)
 เงินสด..... บาท
 เช็คนาคาร..... เลขที่..... ลงวันที่.....
 หนังสือค้ำประกันธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา หัวแยงโคกมะตูม เลขที่..... ๑๐๐๐๕๘๑๖๔๔๖๖.....
ลงวันที่..... ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕.....
 อื่นๆ.....
๑๐. เงินค่าประกันผลงาน..... ๑๐..... % ทุกครั้งที่มีการจ่ายเงิน
๑๑. ค่าปรับผิดสัญญาจ้างวันละ..... ๗๔,๑๔๐.๐๐..... บาท (๐.๒๕% ของวงเงินค่างาน)
 ค่าปรับผิดสัญญาซื้อ..... % ต่อวัน ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ
๑๒. วันเริ่มต้นสัญญาวันที่..... ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕.....
๑๓. วันสิ้นสุดสัญญาวันที่..... ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖..... (ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน)
- ลงชื่อ..... ผู้บันทึก
(นายปรีทัศน์ โพธิ์ตง) รอ.ขท.(ป) พิษณุโลกที่ ๒ (วังทอง)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ รักษาการในตำแหน่ง
รอ.ขท.(ป) พิษณุโลกที่ ๒ (วังทอง)
- ลงวันที่..... ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕.....

(นายเจษดา บุรอรอด)
ผอ.ขท.พิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)

หมายเหตุ..... รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายสัญญา ข้อ ๒.๑. ผนวก ๑.....

ทะเบียนรายการเอกสารประกอบการทำสัญญาจ้าง

สัญญาที่ พล.๒/๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ระหว่างกรมทางหลวง โดย นายเจษดา บุญรอด ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ ๒ (วังทอง) ผู้รับมอบอำนาจจากอธิบดีกรมทางหลวง ผู้ว่าจ้างกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไบบริบาล โดย นายศุภศักดิ์ ไบบริบาลกุล หุ่นส่วนผู้จัดการ/ผู้รับจ้าง ในการจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน ๑๒๑๐๐ กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๒๙๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ท่างาม - โป่งแค ระหว่าง กม.๑๒+๗๐๐ - กม.๑๖+๐๐๐ ปริมาณงาน ๑.๐๐ แห่ง.....

ลงนามในสัญญาไว้ต่อกัน เมื่อวันที่ ๒๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ในวันที่ทำสัญญาดังกล่าวมีเอกสารประกอบการทำสัญญาดังนี้.-

- | | |
|---|---------------|
| ๑. บันทึกรายการทำสัญญา | จำนวน ๑ แผ่น |
| ๒. หนังสือค้ำประกันสัญญาของธนาคาร | จำนวน ๑ แผ่น |
| ๓. สัญญาจ้าง | จำนวน ๑๑ หน้า |
| ๔. บัญชีรายการก่อสร้าง (ซึ่งรวมค่าวัสดุ อุปกรณ์ แรงงาน ภาษีประเภทต่าง ๆ และกำไรไว้ด้วยแล้ว) | จำนวน ๔ หน้า |
| ๕. ใบยืนยันราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ | จำนวน ๑ ชุด |
| ๖. แบบแปลน | จำนวน ๑ ชุด |
| ๗. รายละเอียดแนบท้ายสัญญา | จำนวน ๓ หน้า |
| ๘. รายงานงานที่ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องหรือความเสียหาย ภายในกำหนดเวลาตามเอกสารแนบท้ายสัญญาข้อ ๒.๕ ผนวก ๕ | จำนวน ๑ หน้า |
| ๙. การให้ข้อมูลข่าวสารทางราชการ | จำนวน ๑ หน้า |
| ๑๐. แบบแผนป้ายประชาสัมพันธ์งานก่อสร้าง | จำนวน ๑ แผ่น |
| ๑๑. เงื่อนไขการเสนอแผนการทำงาน | จำนวน ๑ หน้า |
| ๑๒. รายละเอียดการควบคุมงาน การจ่ายเงินและสูตรปรับราคา | จำนวน ๗ หน้า |
| ๑๓. ข้อกำหนดและมาตรฐาน ทล.-ม.๑๐๒/๒๕๓๒ (มาตรฐานดินถมคันทาง) | จำนวน ๖ หน้า |
| ๑๔. ข้อกำหนดและมาตรฐาน ทล.-ม.๑๐๓/๒๕๓๒ (มาตรฐานทรายถมคันทาง) | จำนวน ๖ หน้า |
| ๑๕. ข้อกำหนดและมาตรฐาน ทล.-ม.๒๐๑/๒๕๔๔ (มาตรฐานพื้นทางหินคลุก) | จำนวน ๕ หน้า |
| ๑๖. ข้อกำหนดและมาตรฐาน ทล.-ม.๒๐๕/๒๕๓๒ (มาตรฐานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม) | จำนวน ๘ หน้า |
| ๑๗. ข้อกำหนดและมาตรฐาน ทล.-ม.๒๐๘/๒๕๓๒ (มาตรฐานชั้นวัสดุคัดเลือก "ก") | จำนวน ๖ หน้า |
| ๑๘. ข้อกำหนดและมาตรฐาน ที่ ทล.-ม.๓๐๓/๒๕๕๗
(มาตรฐานการหล่อแท่งคอนกรีตรูปลูกบาศก์) | จำนวน ๙ หน้า |
| ๑๙. ข้อกำหนดและมาตรฐาน ทล.-ม.๔๐๒/๒๕๕๗ (มาตรฐานการลาดแอสฟัลต์ Prime Coat) | จำนวน ๘ หน้า |
| ๒๐. ข้อกำหนดและมาตรฐาน ที่ ทล.-ม.๔๐๓/๒๕๓๑ (การลาดยางแอสฟัลต์ Tack Coat) | จำนวน ๗ หน้า |
| ๒๑. ข้อกำหนดและมาตรฐาน ที่ ทล.-ม.๔๐๘/๒๕๓๒
(มาตรฐานแอสฟัลต์คอนกรีต Asphalt Concrete-or Hot-Mix Asphalt) | จำนวน ๔๗ หน้า |
| ๒๒. ข้อกำหนดและมาตรฐาน ที่ ทล.-ม.๔๕๒/๒๕๔๔
(มาตรฐานงานชุดซ่อมผิวทางแอสฟัลต์ Deep Patching) | จำนวน ๘ หน้า |
| ๒๓. คู่มือเครื่องหมายควบคุมจราจรในงานก่อสร้างงานบูรณะและ
งานบำรุงรักษาทางหลวงแผ่นดิน เดือน มีนาคม ๒๕๖๑ | จำนวน ๑ เล่ม |
| ๒๔. รายการละเอียดและข้อกำหนดการก่อสร้างทางหลวง เล่ม ๑ | จำนวน ๑ เล่ม |

สัญญาจ้าง

สัญญาเลขที่ พล.๒/๘/๒๕๖๖

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ ๒ (วังทอง) สำนักงานทางหลวงที่ ๕ (พิษณุโลก) เลขที่ ๙๙๙ หมู่ ๑ ถนนพิษณุโลก - หล่มสัก บ้านวังดินสอ ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ ๒๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว่าง กรมทางหลวง โดย นายเจษฎา บุญรอด ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ ๒ (วังทอง) ตามคำสั่งกรมทางหลวง ที่ บ.๑/๑๑๘๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไบบริบาล จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ ๒๘๓/๑๒-๑๓ หมู่ที่ ๑ ถนน มิตรภาพ ตำบล/แขวง ในเมือง อำเภอ/เขต เมืองพิษณุโลก จังหวัด พิษณุโลก โดย นายศุภศักดิ์ ไบบริบาลกุล หุ้นส่วนผู้จัดการ/ผู้รับจ้าง ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดพิษณุโลก ที่ พล.๐๐๒๘๒๘ ออกให้ ณ วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๕ ขอรับรองว่าห้างหุ้นส่วนนี้ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ๐๖๕๓๕๒๕๐๐๒๐๕ (หนังสือมอบอำนาจลงวันที่.....) แนบท้ายสัญญานี้ (ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นบุคคลธรรมดาให้ใช้ข้อความว่ากับ..... อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด.....)

ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน ๑๒๑๐๐ กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๒๙๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ท่างาม - โป่งแค ระหว่าง กม.๑๒+๗๐๐ - กม.๑๖+๐๐๐ ปริมาณงาน ๑.๐๐ แห่ง

ณ ตำบล หินลาด อำเภอ วัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้


๒.๑ ผนวก ๑ บัญชีรายการก่อสร้าง (ซึ่งรวมค่าวัสดุ อุปกรณ์ แรงงาน ภาษีประเภทต่าง ๆ และกำไรไว้ด้วยแล้ว) จำนวน.....๕.....หน้า

๒.๒ ผนวก ๒ ใบยืนยันราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน๑.....ชุด

๒.๓ ผนวก ๓ แบบแปลน จำนวน.....๑.....ชุด

๒.๔ ผนวก ๔ รายละเอียดแนบท้ายสัญญา จำนวน.....๓.....หน้า

๒.๕ ผนวก ๕ รายการงานที่ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบหรือความเสียหาย จำนวน.....๑.....หน้า ภายในกำหนดเวลาตามเอกสารแนบท้ายสัญญาข้อ ๒.๕ ผนวก ๕



(นายเจษฎา บุญรอด)
ผอ.ขท.พิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)

๒.๖	ผนวก ๖	การให้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ	จำนวน.....๑.....หน้า
๒.๗	ผนวก ๗	แบบแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์งานก่อสร้าง	จำนวน.....๑.....แผ่น
๒.๘	ผนวก ๘	เงื่อนไขการเสนอแผนการทำงาน	จำนวน.....๑.....หน้า
๒.๙	ผนวก ๙	รายละเอียดการควบคุมงาน การจ่ายเงินและสูตรปรับราคา	จำนวน.....๗.....หน้า
๒.๑๐	ผนวก ๑๐	ข้อกำหนดและมาตรฐาน ทล.-ม.๑๐๒/๒๕๓๒ (มาตรฐานดินถมคันทาง)	จำนวน.....๖.....หน้า
๒.๑๑	ผนวก ๑๑	ข้อกำหนดและมาตรฐาน ทล.-ม.๑๐๓/๒๕๓๒ (มาตรฐานmikpถมคันทาง)	จำนวน.....๖.....หน้า
๒.๑๒	ผนวก ๑๒	ข้อกำหนดและมาตรฐาน ที่ ทล.-ม.๒๐๑/๒๕๔๔ (มาตรฐานพื้นทางหินคลุก)	จำนวน.....๕.....หน้า
๒.๑๓	ผนวก ๑๓	ข้อกำหนดและมาตรฐาน ที่ ทล.-ม.๒๐๕/๒๕๓๒ (มาตรฐานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม)	จำนวน.....๘.....หน้า
๒.๑๔	ผนวก ๑๔	ข้อกำหนดและมาตรฐาน ทล.-ม.๒๐๘/๒๕๓๒ (มาตรฐานชั้นวัสดุคัดเลือก “ก”)	จำนวน.....๖.....หน้า
๒.๑๕	ผนวก ๑๕	ข้อกำหนดและมาตรฐาน ที่ ทล.-ม.๓๐๓/๒๕๕๗ (มาตรฐานการหล่อแท่งคอนกรีตรูปลูกบาศก์)	จำนวน.....๙.....หน้า
๒.๑๖	ผนวก ๑๖	ข้อกำหนดและมาตรฐาน ที่ ทล.-ม.๔๐๒/๒๕๕๗ (มาตรฐานการลาดแอสฟัลต์ Prime Coat)	จำนวน.....๘.....หน้า
๒.๑๗	ผนวก ๑๗	ข้อกำหนดและมาตรฐาน ที่ ทล.-ม.๔๐๘/๒๕๓๒ (มาตรฐานแอสฟัลต์คอนกรีต Asphalt Concrete or Hot-Mix Asphalt)	จำนวน.....๔๗.....หน้า
๒.๑๘	ผนวก ๑๘	ข้อกำหนดและมาตรฐาน ที่ ทล.-ม.๔๕๒/๒๕๔๔ (มาตรฐานงานชุดซ่อมผิวทางแอสฟัลต์ Deep Patching)	จำนวน.....๘.....หน้า
๒.๑๙	ผนวก ๑๙	คู่มือเครื่องหมายควบคุมจราจรในงานก่อสร้างงานบูรณะและ งานบำรุงรักษาทางหลวงแผ่นดิน ฉบับเดือน มีนาคม ๒๕๖๑	จำนวน.....๑.....เล่ม
๒.๒๐	ผนวก ๒๐	รายการละเอียดและข้อกำหนดการก่อสร้างทางหลวง เล่ม ๑	จำนวน.....๑.....เล่ม
๒.๒๑	ผนวก ๒๑	แนวทางการพิจารณาขยายอายุสัญญาหรือการงดหรือลดค่าปรับงาน จ้างเหมาของกรมทางหลวง (สิงหาคม ๒๕๖๑)	จำนวน.....๑.....ชุด
๒.๒๒	ผนวก ๒๒	เรื่องการจ้างช่วง	จำนวน.....๑.....หน้า
๒.๒๓	ผนวก ๒๓	เงื่อนไขการจ่ายค่างานผิวทาง	จำนวน.....๑.....หน้า
๒.๒๔	ผนวก ๒๔	หลักเกณฑ์การพิจารณาให้เป็นผู้ขาดคุณสมบัติเสนอราคา	จำนวน.....๒.....หน้า
๒.๒๕	ผนวก ๒๕	แผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศและ แผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ	จำนวน.....๒.....หน้า
๒.๒๖	ผนวก ๒๖	คู่มือแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยในระหว่างการก่อสร้างงานทาง งานสะพานและงานบำรุงทางของกรมทางหลวง	จำนวน.....๓.....หน้า

ผู้ลงนามได้ออกเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ
และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของ
ผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น



(นายเจชดา บุญรอด)
ผอ.ขท.พิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)

ข้อ ๓ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นหนังสือค้ำประกันธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ห้าแยกโคกมะตูม เลขที่ ๑๐๐๕๘๑๖๔๖๖ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เป็นจำนวนเงิน ๑,๔๘๒,๘๐๐.๐๐ บาท (เงินหนึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้ หนังสือค้ำประกันดังกล่าว จะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทยหรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุครอบค้ำประกันความรับผิดชอบที่ผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลงหรือมีอายุไม่ครบค้ำประกันถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างโดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดชอบที่ผู้รับจ้างตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ (ก.) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

(สำหรับสัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย)

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างเป็นจำนวนเงิน ๒๙,๖๕๖,๐๐๐.๐๐ บาท (เงินยี่สิบเก้าล้านหกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน ๑,๙๔๐,๑๑๒.๑๕ บาท ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาต่อหน่วยเป็นเกณฑ์ตามรายการแต่ละประเภท ดังที่ได้กำหนดไว้ในใบแจ้งปริมาณงานและราคา ตามเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๓

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างตกลงว่าจำนวนปริมาณงานที่กำหนดไว้ในบัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงาน และราคานี้เป็นจำนวนโดยประมาณเท่านั้น จำนวนปริมาณงานที่แท้จริงอาจจะมากหรือน้อยกว่านี้ได้ ซึ่งผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามราคาต่อหน่วยของงานแต่ละรายการที่ได้ทำเสร็จจริง คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างตกลงที่จะไม่เปลี่ยนแปลงราคาต่อหน่วย หรือเรียกกรองค่าสินไหมทดแทน อันเกิดจากการที่จำนวนปริมาณงานในแต่ละรายการได้แตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ในสัญญา ทั้งนี้ นอกจากในกรณีต่อไปนี้

๔.๑ เมื่อปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงในส่วนที่เกินร้อยละ ๑๒๕ (หนึ่งร้อยยี่สิบห้า) แต่ไม่เกินร้อยละ ๑๕๐ (หนึ่งร้อยห้าสิบ) ของปริมาณงานที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้อัตรา ร้อยละ ๙๐ (เก้าสิบ) ของราคาต่อหน่วยตามสัญญา

๔.๒ เมื่อปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ ๑๕๐ (หนึ่งร้อยห้าสิบ) ของปริมาณงานที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้อัตราร้อยละ ๘๓ (แปดสิบสาม) ของราคาต่อหน่วยตามสัญญา



(นายเจชดา บุญรอด)
ผอ.ขท.พินิจโลกที่ 2 (วังทอง)



ธนาคารกสิกรไทย
开泰银行 KASIKORNBANK



หนังสือค้ำประกัน

(หลักประกันสัญญาจ้าง)

เลขที่ 100058164466

วันที่ 21 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ข้าพเจ้า บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาห้าแยกโคกมะตูม สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 200/1 ถนนพิชัยสงคราม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดย นางสาววิภาวรรณ เสือใจ และ นางสาวชฎาณิศ ศิวิลัย ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ไว้ต่อ กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ดังมีข้อความต่อไปนี้

1. ตามที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โบบริบาล ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "ผู้รับจ้าง" ได้ทำสัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 12100 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงทางหลวงหมายเลข 1296 ตอนควบคุม 0100 ตอน ท่างาม - โป่งแค ระหว่าง กม.12+700 - กม.16+000 รวมปริมาณงาน 1.00 แห่ง กับผู้ว่าจ้าง ตามสัญญาเลขที่ พฉ.2/8/2566 ลงวันที่ 21 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ซึ่งผู้รับจ้างต้องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน 1,482,800.00 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ห้า (5%) ของมูลค่าทั้งหมดของสัญญา

ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ำประกันในการชำระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้องของผู้ว่าจ้าง จำนวนไม่เกิน 1,482,800.00 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน) ในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วม ในกรณีที่ผู้รับจ้างก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ หรือต้องชำระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใดๆ หรือผู้รับจ้างมิได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใดๆ ที่กำหนดในสัญญาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ โดยผู้ว่าจ้างไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้รับจ้างชำระหนี้ก่อน

2. หนังสือค้ำประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 21 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 21 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

3. หากผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้าง ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมในกรณีนั้นๆ ด้วย โดยให้ขยายระยะเวลาการค้ำประกันนี้ ออกไปตลอดระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้างดังกล่าวข้างต้น

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย



ลงลายมือชื่อ

(Handwritten signature)

(นางสาววิภาวรรณ เสือใจ)

ลงลายมือชื่อ

(Handwritten signature)

(นางสาวชลลธิษา เพียงตา)

พยาน ลงลายมือชื่อ

(Handwritten signature)

ผู้ค้ำประกัน

(นางสาวชฎาณิศ ศิวิลัย)

พยาน

(นางสาวณัฐสุดา อ่อนงาม)



(นายเจษฎา บุญรอด)

ผอ.ขท.พิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)

การขอคืนหนังสือค้ำประกัน ทาง EMAIL ได้ที่ : LG_SERVICE@KASIKORNBANK.COM เมื่อหนังสือค้ำประกันฉบับนี้หมดอายุบังคับ หรือหมดภาระผูกพันแล้ว โปรดส่งคืนธนาคาร

กรณีประสงค์ขอให้ธนาคารจ่ายเงินแทนตามภาระหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ ขอให้จัดส่งผ่านช่องทาง (1) สาขาที่ออกหนังสือค้ำประกัน โดยการส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่สาขา (by Hand) หรือ (2) ส่งไปรษณีย์และลงทะเบียนตอบรับไปยัง งานหนังสือค้ำประกัน สำนักงานใหญ่ อาคารแจ้งวัฒนะ ชั้น 5 เลขที่ 47/7 หมู่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

SR-2564166547178 : -
2209760

EFF_C_1_NY_PLUS

๔.๓ เมื่อปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงน้อยกว่าร้อยละ ๗๕ (เจ็ดสิบห้า) ของปริมาณงานที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ตามราคาต่อหน่วยในสัญญาและจะจ่ายเพิ่มชดเชยเป็นค่า OVERHEAD และ MOBILIZATION สำหรับงานรายการนั้นในอัตราร้อยละ ๑๗ (สิบเจ็ด) ของผลต่างระหว่างปริมาณงานทั้งหมดของงานรายการนั้นตามสัญญาโดยประมาณกับปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงคูณด้วยราคาต่อหน่วยตามสัญญา ทั้งนี้ การจ่ายเงินเพิ่มชดเชยเป็นค่า Overhead และ Mobilization ดังกล่าว ผู้ว่าจ้างจะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างในงวดสุดท้ายของการจ่ายเงินค่างานตามสัญญา

๔.๔ ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินที่เพิ่มขึ้นตามข้อ ๔.๑ หรือ ๔.๒ ดังกล่าวข้างต้น ในงวดสุดท้ายของการจ่ายเงินหรือก่อนงวดสุดท้ายของการจ่ายเงินตามที่ผู้ว่าจ้างจะพิจารณาเห็นสมควร เว้นแต่กรณีที่ผู้ว่าจ้างพิจารณาเห็นว่าปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงดังกล่าว มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานอื่นที่เหลืออีกทั้งงานที่เหลืออยู่ก็มิได้มีผลกระทบต่อจ่ายเงินค่างานที่แล้วเสร็จจริงในงวดดังกล่าว ทั้งนี้ผู้ว่าจ้างอาจจ่ายเงินที่เพิ่มขึ้นให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่างานงวดนั้นๆ และการพิจารณาว่างานใดอยู่ในหลักเกณฑ์ดังกล่าวหรือไม่ เป็นดุลพินิจโดยเด็ดขาดของผู้ว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงที่จะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างเป็นรายเดือนตามเนื้องานที่ทำเสร็จจริง เมื่อผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจสอบผลงานที่ทำเสร็จแล้ว และปรากฏว่าเป็นที่พอใจตรงตามข้อกำหนดแห่งสัญญานี้ทุกประการ ผู้ว่าจ้างจะออกหนังสือรับรองการรับมอบงานนั้น ให้ไว้แก่ผู้รับจ้าง

การจ่ายเงินงวดสุดท้ายจะจ่ายให้เมื่องานทั้งหมดตามสัญญาได้แล้วเสร็จทุกประการ รวมทั้งการทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง
ชื่อธนาคาร..... กรุงเทพมหานคร จำกัด (มหาชน)..... สาขา..... ห้าแยกโคกมะตูม.....
ชื่อบัญชี..... ห้างหุ้นส่วนจำกัด ใบบริบาล..... เลขที่บัญชี..... ๖๓๒-๖-๐๑๖๕๗-๖.....

ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอน รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใด (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงิน.....บาท (.....)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง
ชื่อธนาคาร..... สาขา.....
ชื่อบัญชี..... เลขที่บัญชี.....

ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอน รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใด (ถ้ามี) ที่ ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้นๆ

ข้อ ๕ เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง เป็นจำนวนเงิน...๔,๔๔๘,๔๐๐.๐๐...บาท (เงินสี่ล้านสี่แสนสี่หมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ...๑๕...ของราคาค่าจ้างตามสัญญาที่ระบุไว้ใน ข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับค่าจ้างล่วงหน้า เป็นหนังสือค้ำประกันหรือค้ำประกันจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้างผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้น ดังต่อไปนี้



(นายเจชดา บุญรอด)
ผอ.ขท.พิชญ์โลกที่ 2 (วังทอง)

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้น หากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่นผู้ว่าจ้าง อาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้ เป็นไปตาม ข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้าง ไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอา จากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ก) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ (ก) ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละเดือนเพื่อชดใช้คืนเงิน ค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ...๒๐... (ยี่สิบ) ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละเดือน ทั้งนี้ จนกว่าจำนวนเงินที่หักไว้ จะครบตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวน เงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ (ข) ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดใช้คืนเงิน ค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ... (-) ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินที่หักไว้จะครบตาม จำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้าง ล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดใช้ความรับผิดต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้าง ก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะ ได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ก) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้าง ไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ก)

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้าง ไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข)

ข้อ ๖ การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ...๑๐... (สิบ) ของเงินที่ ต้องจ่ายในงวดนั้น เพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า ๖ เดือน (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย) หรือจำนวน...๒,๕๖๕,๖๐๐.๐๐ บาท (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม) ผู้รับจ้าง มีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยผู้รับจ้างจะต้องวางหนังสือค้ำประกันของธนาคาร ซึ่งออกโดยธนาคาร ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ต่อผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารดังกล่าว ตามวรรคหนึ่งให้ แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินงวดสุดท้ายไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

(นายเจชดา บุญรอด)
ผอ.ชท.พิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)

ข้อ ๗ (ก) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ภายในกำหนด.....-.....(.....-.....) วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาผู้รับจ้าง จะต้องเสนอแผนงานให้เป็นที่พอใจแก่ผู้ว่าจ้าง โดยแสดงถึงขั้นตอนของการทำงานและกำหนดเวลาที่ต้องใช้ในการทำงานหลักต่างๆ ให้แล้วเสร็จ

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในกำหนด.....-.....(.....-.....) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนด.....-.....(.....-.....) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างมิได้เสนอแผนงาน หรือมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลาหรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จ ตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้า เกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับ มอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ ลุล่วงไปได้ด้วยการใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิด ตามสัญญา

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ และจะต้องทำงาน ให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ ๒๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายใน กำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลาหรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างราย ใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้อง ค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มี การบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ภายในกำหนด เป็นไปตาม เอกสารแนบท้ายสัญญา ข้อ ๒.๕ ผนวก ๕ นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้น เกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้าง อันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง หรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตาม มาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้าง ไม่กระทำการดังกล่าวภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้าง หรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเอง หรือจ้าง ผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้าง แก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือ จ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด



(นายเจษฎา บุญรอด)
ผอ.ขท.พิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ขอใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ...๑๒...(สิบสอง) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิ์ผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญและในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นนั้นให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้ว่าจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวแทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้างและผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลันโดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑ ความรับผิดของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบอุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้าง หรือตัวแทนของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงในกรณีชำรุดบกพร่องหรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างหรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที



(นายเจชดา บุญรอด)
ผอ.ขท.พินิจโลกที่ 2 (วังทอง)

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงิน ค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใด ๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาเพื่อควบคุมการทำงานของลูกจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ที่กำลังก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อใดหนึ่งข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้าง หรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามสัญญานี้และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรืออัตราที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้างหรือราคาใด ๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มเติมขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือ



(นายเจตดา บุญรอด)
ผอ.ขท.พิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)

ราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้าง จะกำหนดอัตราจ้างหรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญาผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๗๔,๑๔๐.๐๐ บาท (เงินเจ็ดหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่ง เป็นจำนวนเงินวันละ.....บาท นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่าง ๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่เห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙ การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๑๕ (...สิบห้า...) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงานหรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด...๗ (...เจ็ด...) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้ว ยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้าง



(นายเจษตา บุญรอด)
ผอ.ชท.พิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)

รวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่าง ๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้งานได้ทันที

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัยหรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะของดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ว่าจ้างทราบที่อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๒ การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำเข้าจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าจะผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนดผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ไม่ว่าการสั่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่งผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์มาแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้าง แต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริ้งงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๓ มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่าผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน หรือสถาบันของราชการอื่นหรือสถาบันเอกชนที่ทางราชการรับรอง หรือผู้วุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรองให้เข้ารับราชการ



(นายเจษดา บุญรอด)
ผอ.ชท.พิชญโลกที่ 2 (วังทอง)

ได้ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๓.๑ สาขาวิศวกรรมโยธา.....

๒๓.๒ สาขาช่างโยธา.....

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมด โดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิปับัตรดังกล่าวในวรรคหนึ่ง นำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ควบคุมงานก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ

(นายเจษดา บุณรอด)

ผู้ว่าจ้าง

ผอ.ขท.พิษณุโลกที่ ๒ (วังทอง)

ลงชื่อ

(นายศุภศักดิ์ ไบบริบาลกุล)

ผู้รับจ้าง

หุ้นส่วนผู้จัดการ

ลงชื่อ

(นายปรีทัศน์ โพธิ์ตง)

พยาน

รอ.ขท.(ป) พิษณุโลกที่ ๒ (วังทอง)

รักษาการในตำแหน่ง

รอ.ขท.(ป) พิษณุโลกที่ ๒ (วังทอง)

ลงชื่อ

(นางสาวพิษณุภา อินาลา)

พยาน

หพ.ขท.พิษณุโลกที่ ๒ (วังทอง)

ต้นฉบับติดใบสลักตราสารครบถ้วนเรียบร้อยตามประมวลระเบียบแล้ว เป็นเงิน ...๒๗,๗๑๖.๐๐...บาท

(ลงชื่อ)

(นางศิริวรรณ มากโกคา)

กรรมการอากรแสตมป์

ทท.ขท.พิษณุโลกที่ ๒ (วังทอง)

(ลงชื่อ)

(นางอันทิพย์ สุวรรณาค)

กรรมการอากรแสตมป์

ทส.ขท.พิษณุโลกที่ ๒ (วังทอง)

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุภาพร สีสด)

กรรมการอากรแสตมป์

หง.ขท.พิษณุโลกที่ ๒ (วังทอง)



ใบเสร็จรับเงิน

หน่วยรับชำระ	กองบริหารการคลังและรายได้ กรมสรรพากร
ผู้ชำระภาษีอากร	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไบเบรียล
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร/เลขประจำตัวประชาชน	0-6535-25000-20-5

วันชำระเงิน/วันนำส่ง	21/11/2565
เดือน/ปีภาษี	
ประเภทการชำระ	อากรแสตมป์

หมายเลขอ้างอิงการขึ้นแบบ	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	จำนวนเงิน (บาท)
--------------------------	----------------------	-----------------

P090005296308	66102933013	*****27,716.00
---------------	-------------	----------------

จำนวนเงินเป็นตัวอักษร	(สองหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสิบหกบาทถ้วน)	27,716.00
-----------------------	---------------------------------------	-----------

อ.ส.9

ผู้รับเงิน

(นายเจษดา บุญรอด)
ผ.จท.พิเศษโลภที่ 2 (วังทอง)

(บางทีสุชัย เต่าร้าง)

ผู้อำนวยการกองบริหารการคลังและรายได้/ผู้รับมอบอำนาจ



Digitally Signed
By the Revenue Department (EPA)
Date : 2022-11-21 14:33:01

แบบขอเสียอากรแสดมป์เป็นตัวเงิน
สำหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์

อ.ส.9

 (1) ยื่นปกติ (2) ยื่นเพิ่มเติมครั้งที่ (1) ยื่นภายในกำหนดเวลา (2) ยื่นเกินกำหนดเวลา

ชื่อผู้เสียอากร ห้างหุ้นส่วนจำกัด โบบริบาล

ในฐานะ ผู้รับจ้าง

เลขประจำตัวผู้เสียอากร สาขาที่ 0

ที่อยู่อาคาร ห้องเลขที่ ชั้นที่ หมู่บ้าน เลขที่ 283/12-13 หมู่ที่

ตรอก/ซอย แยก ถนน มิตรภาพ ตำบล/แขวง ในเมือง

อำเภอ/เขต เมืองพิษณุโลก จังหวัด พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์

ชื่อคู่สัญญา สำนักงาน แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)

เลขประจำตัวผู้เสียอากร สาขาที่

ที่อยู่อาคาร ห้องเลขที่ ชั้นที่ หมู่บ้าน เลขที่ 999 หมู่ที่ 1

ตรอก/ซอย แยก ถนน ตำบล/แขวง วังนกแอ่น

อำเภอ/เขต วังทอง จังหวัด พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์

รายละเอียดเกี่ยวกับสัญญา/ตราสาร

สัญญา/ตราสารเลขที่ พล.2/8/2566 ลงวันที่ 21/11/2565

วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นสัญญา/ตราสาร 22/11/2565

วัน เดือน ปี ที่สิ้นสุดสัญญา/ตราสาร 20/05/2566

หมายเลขอ้างอิงตราสารอิเล็กทรอนิกส์

หมายเลขอ้างอิงตราสารอิเล็กทรอนิกส์เดิม (กรณียื่นเพิ่มเติม)

วันที่ได้รับตราสารอิเล็กทรอนิกส์(กรณีที่ทำขึ้นในต่างประเทศและนำเข้ามาในประเทศไทย)

เลขที่ใบเสร็จ: 66102933013

วันที่: 21/11/2565

จำนวนเงิน 27,716.00 บาท

(สองหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสิบหกบาทถ้วน)

DLN: อส900006000076500103092565112102000101

UID: 0000600025651121309010987

ตราสารตามบัญชีอัตราอากรแสดมป์ จ้างทำของ

มูลค่าในตราสาร (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 27,715,888.00

รายการค่าอากรแสดมป์ที่ขอชำระ

จำนวนเงิน

รายการค่าอากรแสดมป์ที่ขอชำระ	จำนวนเงิน
1. จำนวนเงินค่าอากรแสดมป์	27,716.00
2. เงินเพิ่มอากร	0.00
3. รวมจำนวนเงินค่าอากรแสดมป์ และเงินเพิ่มอากร (1. + 2.)	27,716.00

รายละเอียดเกี่ยวกับสัญญา/ตราสารเพิ่มเติม (ถ้ามี)

งานที่รับจ้าง : งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง

จำนวนงวดงาน : 3

จำนวนเงินค้ำประกันตามสัญญา : 1,482,800.00 บาท

(นายเจชดา บุญรอด)
ผอ.ขท.พิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการที่แจ้งไว้ข้างต้นนี้ เป็นรายการที่ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ



Digitally Signed

By: Asst. Revenue Department CPA 4F 2D 608F9C637C220BC07D4B74F1D549567A64B832EAE601B5A85F56998A1F96DEDCEBE0C51B543

Date : 2022-11-21 14:33:01

ยื่นวันที่ 21 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 00:00:00 น.

เอกสารแนบท้ายสัญญาที่ พล.๒/ ๘ / ๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ข้อ ๒.๑ (ผนวก ๑)

บัญชีรายการก่อสร้าง ปริมาณงานและราคา

เอกสารแนบท้ายสัญญา ฉบับนี้ให้ถือเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของงานสัญญา ที่ พล.๒ / ๘ / ๒๕๖๖

ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โครงการก่อสร้าง
โครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน ๑๒๑๐๐ กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพ
ทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๒๙๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ท่างาม - โป่งแค ระหว่าง กม.๑๒+๗๐๐ - กม.๑๖+๐๐๐
ปริมาณงาน ๑.๐๐ แห่ง ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่างานให้แก่ผู้รับจ้างตามราคาต่อหน่วยของงานแต่ละรายการที่ผู้รับจ้างได้
ทำเสร็จจริงและการดำเนินการตามสัญญาฉบับนี้ อาจปรับหรือเปลี่ยนแปลงระยะ กม. ที่จะดำเนินการตามเป็นความจริง
ในสนาม โดยไม่เกินด้านละ ๕ กิโลเมตร ทั้งนี้ เมื่อรวมค่างานทั้งหมดแล้วไม่เกินค่างานที่ระบุไว้ตามสัญญาค่างาน
โดยมีรายละเอียดดังนี้.-

๑. งาน CLEARING AND GRUBBING

ปริมาณงาน	๒๘,๐๐๐.๐๐ ตร.ม.๑ ละ	๔.๖๙ บาท	เป็นเงิน	๑๓๑,๓๒๐.๐๐ บาท
-----------	---------------------	----------	----------	----------------

๒. งาน UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION

ปริมาณงาน	๒๔๐.๐๐ ลบ.ม.๑ ละ	๖๙.๗๕ บาท	เป็นเงิน	๑๖,๗๔๐.๐๐ บาท
-----------	------------------	-----------	----------	---------------

๓. งาน EARTH EXCAVATION

ปริมาณงาน	๑๕,๓๑๔.๐๐ ลบ.ม.๑ ละ	๖๓.๓๖ บาท	เป็นเงิน	๙๗๐,๒๙๕.๐๔ บาท
-----------	---------------------	-----------	----------	----------------

๔. งาน EARTH EMBANKMENT

ปริมาณงาน	๕,๐๙๐.๐๐ ลบ.ม.๑ ละ	๑๖๓.๔๐ บาท	เป็นเงิน	๘๓๑,๗๐๖.๐๐ บาท
-----------	--------------------	------------	----------	----------------

๕. งาน SOFT SPOT EXCAVATION AND REPLACEMENT

๕.๑ งาน SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)

ปริมาณงาน	๗๐.๐๐ ลบ.ม.๑ ละ	๖๙.๗๕ บาท	เป็นเงิน	๔,๘๘๒.๕๐ บาท
-----------	-----------------	-----------	----------	--------------

๕.๒ งาน SELECTED MATERIAL TYPE "A"

ปริมาณงาน	๑๘.๐๐ ลบ.ม.๑ ละ	๓๔๒.๔๙ บาท	เป็นเงิน	๖,๑๖๔.๘๒ บาท
-----------	-----------------	------------	----------	--------------

๕.๓ งาน SOIL AGGREGATE SUBBASE

ปริมาณงาน	๒๕.๐๐ ลบ.ม.๑ ละ	๓๙๑.๘๖ บาท	เป็นเงิน	๙,๗๙๖.๕๐ บาท
-----------	-----------------	------------	----------	--------------

๕.๔ งาน CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE

ปริมาณงาน	๒๕.๐๐ ลบ.ม.๑ ละ	๗๗๕.๐๓ บาท	เป็นเงิน	๑๙,๓๗๕.๗๕ บาท
-----------	-----------------	------------	----------	---------------

๖. งาน CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE

ปริมาณงาน	๓,๒๗๐.๐๐ ลบ.ม.๑ ละ	๗๗๕.๐๓ บาท	เป็นเงิน	๒,๕๓๔,๓๔๘.๑๐ บาท
-----------	--------------------	------------	----------	------------------



(นายเจษดา บุญรอด)
ผอ.ขท.พิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)

๗.	งาน SOIL AGGREGATE SUBBASE				
	ปริมาณงาน	๓,๘๔๑.๐๐ ลบ.ม.ๆ ละ	๓๙๑.๘๖ บาท	เป็นเงิน	๑,๕๐๕,๑๓๔.๒๖ บาท
๘.	งาน SELECTED MATERIAL TYPE "A"				
	ปริมาณงาน	๓,๒๖๖.๐๐ ลบ.ม.ๆ ละ	๓๔๒.๔๙ บาท	เป็นเงิน	๑,๑๑๘,๕๗๒.๓๔ บาท
๙.	งาน PRIME COAT				
	ปริมาณงาน	๑๔,๘๗๕.๐๐ ตร.ม.ๆ ละ	๔๒.๘๗ บาท	เป็นเงิน	๖๓๗,๖๙๑.๒๕ บาท
๑๐.	งาน TACK COAT (บนผิวจราจรเดิม)				
	ปริมาณงาน	๒๕,๓๙๐.๐๐ ตร.ม.ๆ ละ	๑๕.๙๙ บาท	เป็นเงิน	๔๐๕,๙๘๖.๑๐ บาท
๑๑.	งาน TACK COAT (บนผิวจราจรใหม่)				
	ปริมาณงาน	๑๔,๘๗๐.๐๐ ตร.ม.ๆ ละ	๑๒.๖๙ บาท	เป็นเงิน	๑๘๘,๗๐๐.๓๐ บาท
๑๒.	งาน ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE ๕ CM. THICK (ON PRIME COAT)				
	ปริมาณงาน	๑๔,๘๗๐.๐๐ ตร.ม.ๆ ละ	๓๓๔.๑๙ บาท	เป็นเงิน	๔,๙๖๙,๔๐๕.๓๐ บาท
๑๓.	งาน ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE ๕ CM. THICK (ON TACK COAT)				
	ปริมาณงาน	๓๙,๙๘๕.๐๐ ตร.ม.ๆ ละ	๓๓๓.๗๙ บาท	เป็นเงิน	๑๓,๓๔๖,๕๙๓.๑๕ บาท
๑๔.	งาน ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE				
	ปริมาณงาน	๒๓.๐๐ ต้นๆ ละ	๒,๘๒๔.๒๐ บาท	เป็นเงิน	๖๔,๙๕๖.๖๐ บาท
๑๕.	งาน EXTENSION OF EXISTING R.C. BOX CULVERTS AT STA.๑๓+๙๔๘.๖๐๐ SIZE ๒-(๑.๘๐x๑.๘๐)				
	ปริมาณงาน	๔.๐๐ ม.ๆ ละ	๒๕,๘๑๗.๕๐ บาท	เป็นเงิน	๑๐๓,๒๗๐.๐๐ บาท
๑๖.	งาน EXTENSION OF EXISTING R.C. BOX CULVERTS AT STA.๑๔+๙๙๗.๖๐๐ SIZE ๔-(๒.๑๐x๑.๘๐)				
	ปริมาณงาน	๔.๐๐ ม.ๆ ละ	๖๒,๗๒๗.๔๔ บาท	เป็นเงิน	๒๕๐,๙๐๙.๗๖ บาท
๑๗.	งาน EXTENSION OF EXISTING R.C. BOX CULVERTS AT STA.๑๕+๕๖๑.๐๐๐ SIZE ๔-(๒.๑๐x๑.๘๐)				
	ปริมาณงาน	๔.๐๐ ม.ๆ ละ	๖๒,๗๒๗.๔๔ บาท	เป็นเงิน	๒๕๐,๙๐๙.๗๖ บาท
๑๘.	งาน SIDE DITCH LINING TYPE II				
	ปริมาณงาน	๖๑๗.๐๐ ตร.ม.ๆ ละ	๒๗๓.๗๓ บาท	เป็นเงิน	๑๖๘,๘๙๑.๔๑ บาท
๑๙.	งาน R.C. PIPE CULVERTS DIA ๐.๘๐ M. CLASS II				
	ปริมาณงาน	๑๒.๐๐ ม.ๆ ละ	๒,๔๖๓.๓๒ บาท	เป็นเงิน	๒๙,๕๕๙.๘๔ บาท
๒๐.	งาน R.C. PIPE CULVERTS DIA ๑.๐๐ M. CLASS II				
	ปริมาณงาน	๑๒.๐๐ ม.ๆ ละ	๓,๔๓๘.๓๓ บาท	เป็นเงิน	๔๑,๒๕๙.๙๖ บาท



(นายเจษดา บุญรอด)
ผอ.ขท.พิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)

๒๑.	งาน PLAIN CONCRETE HEADWALL FOR R.C. PIPE CULVERT (END WALL)				
	ปริมาณงาน	๖.๐๐ ลบ.ม.ๆ ละ	๒,๘๔๓.๐๓ บาท	เป็นเงิน	๑๗,๐๕๘.๑๘ บาท
๒๒.	งาน REINFORCED CONCRETE HEADWALL FOR R.C. PIPE CULVERT (END WALL TYPE)				
	ปริมาณงาน	๖.๔๐ ลบ.ม.ๆ ละ	๓,๔๓๐.๐๔ บาท	เป็นเงิน	๒๑,๙๕๒.๒๕ บาท
๒๓.	งาน RELOCATION SINGLE W-BEAM GUARDRAIL				
	ปริมาณงาน	๑๕๔.๐๐ ม.ๆ ละ	๑๗๕.๕๙ บาท	เป็นเงิน	๒๗,๐๔๐.๘๖ บาท
๒๔.	งาน FLASHING SIGNALS				
	ปริมาณงาน	๔.๐๐ แห่งๆ ละ	๒๓,๐๘๔.๔๔ บาท	เป็นเงิน	๙๒,๓๓๗.๗๖ บาท
๒๕.	งาน ROAD STUD (BI-DIRECTION)				
	ปริมาณงาน	๑๓๔.๐๐ อันๆ ละ	๒๖๕.๕๔ บาท	เป็นเงิน	๓๕,๕๘๒.๓๖ บาท
๒๖.	งาน ROADWAY LIGHTINGS (๙.๐๐ M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS ๒๕๐ WATTS,CUT-OFF)				
	ปริมาณงาน	๓๒.๐๐ ต้นๆ ละ	๓๔,๒๖๗.๔๒ บาท	เป็นเงิน	๑,๐๙๖,๕๕๗.๔๔ บาท
๒๗.	งาน THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)				
	ปริมาณงาน	๑,๒๙๙.๐๐ ตร.ม.ๆ ละ	๓๖๕.๘๘ บาท	เป็นเงิน	๔๗๕,๒๗๘.๑๒ บาท
๒๘.	งานค่าธรรมเนียมการไฟฟ้า				
	ปริมาณงาน	๑.๐๐ LS.	๒๖๐,๗๒๓.๓๐ บาท	เป็นเงิน	๒๖๐,๗๒๓.๓๐ บาท
๒๙.	งาน TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION				
	ปริมาณงาน	LS.	๒๓,๐๐๐.๙๙ บาท	เป็นเงิน	๒๓,๐๐๐.๙๙ บาท
	(รวมยี่สิบเก้ารายการ)			รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๒๙,๖๕๖,๐๐๐.๐๐ บาท
	(เงินยี่สิบเก้าล้านบาทแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)				



↓

(นายเจชดา บุญรอด)
ผอ.ขท.พิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)

หมายเหตุ

ข้อกำหนดงานสีเทอร์โมพลาสติก

๑. ก่อนดำเนินการตีเส้นจราจร ผู้รับจ้างจะต้องทำการกองสต็อกสีที่จะใช้ตีเส้นจราจร ณ หมวดทางหลวง ใกล้เคียงโครงการ และผู้ควบคุมงานหรือ เจ้าหน้าที่ที่ควบคุมคุณภาพวัสดุจะสุ่มเก็บตัวอย่างสี ส่งทดสอบที่ส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม สำนักงานทางหลวงที่ ๕ (พิษณุโลก)
๒. เมื่อผลการทดสอบผ่านแล้ว ผู้ควบคุมงานจะลงชื่อกำกับถุงสีทั้งหมด และอนุญาตให้ผู้รับจ้างนำสีจาก กองสต็อกไปใช้ตีเส้นจราจรได้ แล้วจะต้องนำถุงสีที่ใช้แล้ว กลับมาเก็บที่กองสต็อกดั้งเดิม
๓. หากผลการทดสอบไม่ผ่านข้อกำหนด หรือสีมีปริมาณลูกแก้วต่ำกว่าที่กำหนด จะไม่อนุญาตให้นำสีจาก กองสต็อกทั้งหมดมาใช้ตีเส้นจราจร และผู้รับจ้างจะต้องนำสีมากองสต็อกใหม่ และทำการเก็บตัวอย่าง และส่งทดสอบใหม่ ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายดังกล่าว ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งสิ้น
๔. การทดสอบสีเทอร์โมพลาสติกจะทำการทดสอบหาปริมาณลูกแก้วที่ผสมในเนื้อสี ตามมาตรฐานมอก. ๕๔๒ - ๒๕๔๙ วัสดุเทอร์โมพลาสติกสะท้อนแสง สำหรับทำเครื่องหมายบนผิวทาง และตามข้อกำหนดวัสดุงานทาง ทล.-ก.๖๐๔/๒๕๒๕ วัสดุเทอร์โมพลาสติกสำหรับทำเครื่องหมาย บนผิวทาง
๕. สีเทอร์โมพลาสติก จะต้องมีความเป็นสีเหลือง ตามแถบสีมาตรฐาน ๑๓๕๓๘ ตาม FED-STD ๕๙๕B

รายละเอียดต่อท้ายหนังสือสัญญาฉบับนี้ ทั้งสองฝ่ายได้อ่านเข้าใจข้อความตลอดแล้วเพื่อเป็นหลักฐาน จึงได้ลงนามไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน

(ลงชื่อ)

(นายเจชดา บุญรอด)

(ลงชื่อ)

[Handwritten signature]

(นายศุภศักดิ์ ไบบริบาลกุล)

(ลงชื่อ)

[Handwritten signature]

(นายปรีทัศน์ โพธิ์ตง)

(ลงชื่อ)

[Handwritten signature]

(นางสาวพิชญภา อินาลา)

ผู้ว่าจ้าง

ผอ.ขท.พิษณุโลกที่ ๒ (วังทอง)

[Handwritten signature]
ผู้รับจ้าง
หุ้นส่วนผู้จัดการ
พยาน
12-13 มิตรภาพ พิษณุโลก

รอ.ขท.(ป) พิษณุโลกที่ ๒ (วังทอง)

รักษากรในตำแหน่ง

รอ.ขท.(ป) พิษณุโลกที่ ๒ (วังทอง)

พยาน

พ.พ.ขท.พิษณุโลกที่ ๒ (วังทอง)

เอกสารแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ มีรอย ลบ ขีด ฆ่า แก่ ตกเติม รวม - แห่ง

[Handwritten signature]

หุ้นส่วนผู้จัดการ/ผู้รับจ้าง

[Handwritten signature]
หุ้นส่วนจำกัด ไบบริบาล
พยาน
12-13 มิตรภาพ พิษณุโลก

(นายเจชดา บุญรอด)

ผอ.ขท.พิษณุโลกที่ ๒ (วังทอง)

ผู้ว่าจ้าง

บัญชีรายการก่อสร้าง (ซึ่งรวมค่าวัสดุ อุปกรณ์ แร่งงาน ภาษีประเภทต่างๆ และค่าไปรษณีย์แล้ว)

ตามเอกสารประกวดราคาจ้าง ข้อ 1.9


ตามประกาศประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ยบ.พท.2/ 9 /2566 ลงวันที่ 26 กันยายน 2565

จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 12100

กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1296 ตอนควบคุม 0100 ตอน ท่างาม - โป่งแค

ระหว่าง กม.12+700 - กม.16+000 ปริมาณงาน 1.00 แห่ง

รายการ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวเลข	หน่วย	จำนวน (ESTIMATED)	ราคาต่อหน่วย เป็นตัวเลข (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งาน CLEARING AND GRUBBING เป็นเงิน.....ที่ป่าทบกึ่งป่าดิบชื้น ในลักษณะการกำจัดวัชพืชและเศษซากพืชและสัตว์ ที่อเนกประสงค์	ตร.ม.	28,000.00	4.69	131,320.00	
2	งาน UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION (ลงชื่อ).....ประธานการ เป็นเงิน.....หกสิบเก้าบาทเจ็ดสิบบาทห้าสตางค์...../ต่อหน่วย	คบ.ม.	240.00	69.75	16,740.00	
3	งาน EARTH EXCAVATION (ลงชื่อ).....ประธานการ เป็นเงิน.....หกสิบสามบาทสามสิบบาทสี่สตางค์...../ต่อหน่วย	คบ.ม.	15,314.00	63.36	970,295.04	
4	งาน EARTH EMBANKMENT (ลงชื่อ).....ประธานการ เป็นเงิน.....หนึ่งร้อยหกสิบสามบาทเจ็ดสิบบาท...../ต่อหน่วย	คบ.ม.	5,090.00	163.40	831,706.00	
5	งาน SOFT SPOT EXCAVATION AND REPLACEMENT					
5.1	งาน SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY) เป็นเงิน.....หกสิบเก้าบาทเจ็ดสิบบาทห้าสตางค์...../ต่อหน่วย	คบ.ม.	70.00	69.75	4,882.50	
5.2	งาน SELECTED MATERIAL TYPE "A" เป็นเงิน.....สามร้อยยี่สิบสองบาทเจ็ดสิบบาทสี่สตางค์...../ต่อหน่วย	คบ.ม.	18.00	342.49	6,164.82	
5.3	งาน SOIL AGGREGATE SUBBASE เป็นเงิน.....สามร้อยยี่สิบเก้าบาทเจ็ดสิบบาทสี่สตางค์...../ต่อหน่วย	คบ.ม.	25.00	391.86	9,796.50	
5.4	งาน CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE เป็นเงิน.....เจ็ดร้อยยี่สิบห้าบาทสามสตางค์...../ต่อหน่วย	คบ.ม.	25.00	775.03	19,375.75	



นายเจษฎา บุญรอด
นายพิเชษฐ์ โสภณกุล (รับซอง)

บัญชีรายการก่อสร้าง (ซึ่งรวมค่าวัสดุ อุปกรณ์ แรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ และค่าใช้จ่ายด้วยแล้ว)

ตามเอกสารประกวดราคาจ้าง ข้อ 1.9


ตามประกาศประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ขบ.พ.ล.2/ 9 /2566 ลงวันที่ 26 กันยายน 2565

ซึ่งก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 12100

กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1296 ตอนกวม 0100 ตอน ช่างาม - โป่งแค

ระหว่าง กม.12+700 - กม.16+000 ปริมาณงาน 1.00 แห่ง

รายการ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวเลข	หน่วย	จำนวน (ESTIMATED)	ราคาต่อหน่วย เป็นตัวเลข (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
6	งาน CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE เป็นเงิน.....เจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทสามสตางค์...../ต่อหน่วย	ลบ.ม.	3,270.00	775.03	2,534,348.100	
7	งาน SOIL AGGREGATE SUBBASE เป็นเงิน.....สามร้อยเก้าสิบแปดบาทแปดสิบหกสตางค์...../ต่อหน่วย	ลบ.ม.	3,841.00	391.86	1,505,134.260	
8	งาน SELECTED MATERIAL TYPE "A" เป็นเงิน.....สามร้อยสี่สิบสองบาทสี่สิบเก้าสตางค์...../ต่อหน่วย	ลบ.ม.	3,266.00	342.49	1,118,572.340	
9	งาน PRIME COAT (ลงชื่อ)..... เป็นเงิน.....สี่สิบสองบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์...../ต่อหน่วย	ตร.ม.	14,875.00	42.87	637,691.250	
10	งาน TACK COAT (บนผิวจราจรเดิม) เป็นเงิน.....สิบห้าบาทเก้าสิบเก้าสตางค์...../ต่อหน่วย	ตร.ม.	25,390.00	15.99	405,986.100	
11	งาน TACK COAT (บนผิวจราจรใหม่) (ลงชื่อ)..... เป็นเงิน.....สิบสองบาทหกสิบเจ็ดสตางค์...../ต่อหน่วย	ตร.ม.	14,870.00	12.69	188,700.300	
12	งาน ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK (ON PRIME COAT) เป็นเงิน.....สามร้อยสามสิบเจ็ดบาทแปดสตางค์...../ต่อหน่วย	ตร.ม.	14,870.00	334.19	4,969,405.300	
13	งาน ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (ON TACK COAT) เป็นเงิน.....สามร้อยสามสิบสามบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์...../ต่อหน่วย	ตร.ม.	39,985.00	333.79	13,346,593.150	



Handwritten signature and date in blue ink.

Handwritten text at the bottom of the page, possibly a reference or note.

บัญชีรายการก่อสร้าง (ซึ่งรวมค่าวัสดุ อุปกรณ์ แรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ และกำไรไว้ด้วยแล้ว)

ตามเอกสารประกวดราคาข้าง ข้อ 1.9


ตามประกาศประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ขบ.พ.ล.๒/ 9 /2566 ลงวันที่ 26 กันยายน 2565

จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 12100

กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1296 ตอนควนคู่ม 0100 ตอน ข้างาม - โป่งแค

ระหว่าง กม.12+700 - กม.16+000 ปริมาณงาน 1.00 แห่ง

รายการ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวเลข	หน่วย	จำนวน (ESTIMATED)	ราคาต่อหน่วย เป็นตัวเลข (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
20	งาน R.C. PIPE CULVERTS DIA 1.00 M. CLASS II เป็นเงิน.....ตามพื้นที่ร้อยยี่สิบแปดบาทสามสิบสามสตางค์...../ต่อหน่วย	ม.	12.00	3,438.33	41,259.96	
21	งาน PLAIN CONCRETE HEADWALL FOR R.C. PIPE CULVERT (END WALL) เป็นเงิน.....สองพันแปดร้อยยี่สิบสามบาทสามสตางค์...../ต่อหน่วย	คป.ม.	6.00	2,843.03	17,058.18	
22	งาน REINFORCED CONCRETE HEADWALL FOR R.C. PIPE CULVERT (END WALL TYPE) เป็นเงิน.....สามพันยี่ร้อยยี่สิบสามบาทสี่สตางค์...../ต่อหน่วย	คป.ม.	6.40	3,430.04	21,952.25	
23	งาน RELOCATION SINGLE W-BEAM GUARDRAIL เป็นเงิน.....หนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาทเก้าสตางค์...../ต่อหน่วย	ม.	154.00	175.59	27,040.86 (นายเอกดา บุญรอด)	
24	งาน FLASHING SIGNALS เป็นเงิน.....สองหมื่นสามพันแปดสิบสามบาทสี่สตางค์...../ต่อหน่วย	แห่ง	4.00	23,084.44	92,337.76 ผอ. ขน. พินิจ ไชยกุล (2 (รังทอง))	
25	งาน ROAD STUD (BI-DIRECTION) เป็นเงิน.....สองร้อยหกสิบสามบาทเก้าสตางค์...../ต่อหน่วย	อัน	134.00	265.54	35,582.36 ประธานกรรมการ	



Signature

ผู้ควบคุมคดี ในบริษัท

กรมการ



(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

