

สัญญาที่ สท.18/2566 ลงวันที่ 12 มกราคม 2566

จ้างเหมาทำางานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง
ทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0301 ตอน ไชโย - ลิงห้ได้
ที่ กม.83+900 (ทางใน INTERCHANGE ลิงห้ได้) ปริมาณงาน 1 แห่ง
รหัสงาน 25800

ระหว่าง

แขวงทางหลวงสิงห์บุรี

ผู้ว่าจ้าง

กับ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส เงินทองก่อสร้าง

ผู้รับจ้าง

วันลงนามสัญญา	12	มกราคม	2566
งานส่วนที่ 1 วันเริ่มสัญญา	13	มกราคม	2566
วันสิ้นสุดสัญญา	11	กรกฎาคม	2566
กำหนดเวลาทำการแล้วเสร็จภายใน	180	วัน	
งานส่วนที่ 2 วันเริ่มสัญญา		
วันสิ้นสุดสัญญา		

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำการบำรุงรักษานับถัดจากวันที่ตรวจรับงานใน ส่วนที่ 1 แล้วเสร็จเป็นระยะเวลา 365 วัน

เงินค่าางานรวมทั้งสิ้น	9,910,910.-	บาท
เงินค่าางานส่วนที่ 1 เป็นเงิน	7,970,666.-	บาท
เงินค่าางานส่วนที่ 2 (บำรุงรักษา 1 ปี)เป็นเงิน	1,940,244.-	บาท

ค่าปรับ	งานส่วนที่ 1 วันละ	19,926.67 บาท
	งานส่วนที่ 2 วันละ	4,850.61 บาท

วันส่งงาน สิ้นสุดระยะเวลาประกัน

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

- | | |
|-------------------------|--------------------------------|
| 1. ผอ.ขท.สิงห์บุรี | ประธานกรรมการฯ |
| 2. รอ.ขท.สิงห์บุรี (ป) | กรรมการฯ |
| 3. นางสาวอาทิตย์ยา ทยยา | ภูมิสถาปนปฏิบัติกร
กรรมการฯ |

ผู้ควบคุมงาน

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| 1. ชผ.ขท.สิงห์บุรี | ผู้ควบคุมงาน |
| 2. นายยุทธนา ประดู่วงษ์ | ผู้ช่วยผู้ควบคุมงาน |

เลขโครงการในระบบ e-GP 65117308347

เลขคุมสัญญาในระบบ e-GP 660122005645

เลขที่ PO

