



สัญญาจ้างเลขที่ รน ๒๐/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๖  
ระหว่าง

แขวงทางหลวงระนอง

กับ

บริษัท สหโยธาสถาปัตย์ จำกัด

จ้างเหมางานโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ พร้อมอาคารที่พักอาศัยและ  
สิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงระนอง จ.ระนอง ๑ แห่ง

วันลงนามในสัญญา	๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๖
วันเริ่มต้นสัญญา	๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖
วันสิ้นสุดสัญญา	๒๒ เมษายน ๒๕๖๘
ระยะเวลาทำการ	๖๑๐ วัน
ค่างานตามสัญญา	๑๗๒,๘๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท
เงินค้ำประกันสัญญา ๕%	๘,๖๔๔,๐๐๐.๐๐ บาท
ค่าปรับวันละ (ค่าปรับใช้อัตราร้อยละ ๐.๑๐)	๑๗๒,๘๘๐.๐๐ บาท


#### คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน

๑.รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๗ ตำแหน่งที่ ๑	ประธานคณะกรรมการ
๒.ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงระนอง	กรรมการ
๓.ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน สำนักงานทางหลวงที่ ๑๗	กรรมการ
๔.ผู้อำนวยการส่วนสำรวจและออกแบบ สำนักงานทางหลวงที่ ๑๗	กรรมการ
๕.รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงระนอง ฝ่ายปฏิบัติการ	กรรมการ
๖.นายองอาจ กระจ่างเมฆ นายช่างโยธาชำนาญงาน แขวงทางหลวงระนอง	ผู้ควบคุมงาน
๗.นายศุภวิษณุ โสภณสุขสถิตย์ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ สำนักงานทางหลวงที่ ๑๗	ผู้ช่วยผู้ควบคุมงาน
๘.นายวิวัฒน์ เมธีคชเดช วิศวกรโยธาปฏิบัติการ แขวงทางหลวงระนอง	ผู้ช่วยผู้ควบคุมงาน
๙.นายวรารัฐ หนูแก้ว นายช่างโยธาปฏิบัติงาน แขวงทางหลวงระนอง	ผู้ช่วยผู้ควบคุมงาน
๑๐.นายจารึก รอดด้วง นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน แขวงทางหลวงระนอง	ผู้ช่วยผู้ควบคุมงาน

บันทึกการรายการทำสัญญา

สัญญาที่.....รณ 20/2566..... ลงวันที่.....21.....สิงหาคม 2566.....

1.  ชื่อผู้รับจ้าง หรือ  ผู้ขาย.....บริษัท สหโยธาสถาปัตย์ จำกัด .....
2. ชื่อหน่วยงาน.....แขวงทางหลวงระนอง .....
- ผู้มีอำนาจอนุมัติ.....อธิบดีกรมทางหลวง.....
4. จ้างเหมาหรือซื้อโดยวิธี.....วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding).....
5. ค่างานรายนี้ถือจ่ายจากงบประมาณปี 2566-2568 โครงการค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการ พร้อมอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ.....แขวงทางหลวงระนอง จ.ระนอง 1 แห่ง.....
6. ทางหลวงหมายเลข ..... 4..... ตอนควบคุม 0802 ชื่อสายทาง ตอน กระบุรี - ทงาว ระหว่าง กม.609+889 - กม.610+121 ปริมาณงาน 1 แห่ง ณ ตำบลทงาว อำเภอเมืองระนอง จ.ระนอง.....  
ราคาคิดเป็นหน่วยละ.....-.....บาท รวมค่างาน.....172,880,000.00 .....บาท  
เงินล่วงหน้า.....15.....% เป็นเงิน.....25,932,000.00.....บาท
7. มีงบประมาณประจำปี.....2566.....จำนวน.....34,978,600.00.....บาท ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดหนังสือเลขที่ GF ..10723/2566/4.....ลงวันที่.....26 ธันวาคม 2565.....จำนวน.....34,978,600.00.....บาท
8. เงินจัดสรรตามหนังสือเลขที่ .....-.....ลงวันที่.....-.....
9. ค.ร.ม. อนุมัติให้ผูกพันงบประมาณข้ามปี พ.ศ.....2566.....ถึง พ.ศ.....2568.....ตามหนังสือเลขที่ ....- ..... ลงวันที่.....12 กรกฎาคม 2566.....วงเงิน.....172,880,000.00.....บาท
10. เงินประกันสัญญา.....8,644,000.00.....บาท (ร้อยละ 5 ของค่างาน) โดย
  - เงินสด.....บาท ตามใบเสร็จรับเงินเล่มที่..... เลขที่..... ลงวันที่.....
  - เชื่อกันอาคาร.....เลขที่..... ลงวันที่.....  
ตามใบเสร็จรับเงินเล่มที่..... เลขที่..... ลงวันที่..... จำนวนเงิน .....
  - หนังสือค้ำประกันธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนเทพกระษัตรี ภูเก็ต เลขที่ 100063412885  
ลงวันที่.....17 สิงหาคม 2566.....
11. เงินค่าประกันผลงาน.....10.....%
12.  ค่าปรับผิดสัญญาจ้างวันละ.....172,880.00.....บาท (ร้อยละ 0.10 ของค่าจ้างตามสัญญา)  
 ค่าปรับผิดสัญญาซื้อ.....-.....% ต่อเดือนของของที่ยังไม่ได้ส่งมอบ
13. ค่างานรายนี้ถือจ่ายจากงบประมาณงาน โครงการข่ายทางหลวงที่ได้รับการพัฒนา.....
14. วันเริ่มต้นสัญญาวันที่ ..... 22 ..... สิงหาคม 2566.....
15. กำหนดวันทำงานเสร็จวันที่ ..... 22 ..... เมษายน 2568..... (จำนวน...610...วัน ตั้งแต่วันถัดจากวันลงนามในสัญญา)

  
.....  
(นายชัชวิทย์ ไตรแพทย์)  
ผอ.ขท.ระนอง





ลงชื่อ.....นาง.....ผู้บันทึก  
.....  
(นางสาวนันทวรรณ กาญจนปรีชา)  
ร.อ.ขท.ระนอง (บ)  
ตำแหน่ง หัวหน้าเจ้าหน้าที่  
ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2566

## รายการเอกสารประกอบการทำสัญญา

สัญญาเลขที่ ๒๐/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

ระหว่าง กรมทางหลวง โดย นายชัชวิษณุ ไตรแพทย์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงระนอง ผู้ได้รับมอบอำนาจจากอธิบดีกรมทางหลวง ตามคำสั่งกรมทางหลวง ที่ บ.๑/๑๑๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ผู้ว่าจ้าง กับ บริษัท สหโยธาสถาปัตย์ จำกัด โดย นายมะนูน คงนคร กรรมการผู้จัดการ ผู้รับจ้าง งานโครงการค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงระนอง จ.ระนอง ปริมาณงาน ๑ แห่ง กำหนดเวลาทำการ ๖๑๐ วัน ซึ่งได้ลงนามในสัญญาไว้ต่อกัน เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ในวันทำสัญญาดังกล่าวฯ มีเอกสารประกอบในการทำสัญญา ดังนี้-

- |  |                              |
|--|------------------------------|
| ๑. สัญญาจ้าง   | จำนวน ๑๒ (สิบสอง) หน้า       |
| ๒. แบบก่อสร้าง   | จำนวน ๖๑๗(หกร้อยสิบเจ็ด)หน้า |
| ๓. รายการละเอียดต่อท้ายสัญญา   | จำนวน ๒๘ (ยี่สิบแปด) หน้า    |
| ๔. ใบแจ้งปริมาณงานและราคา  | จำนวน ๗ (เจ็ด) หน้า          |
| ๕. ใบเสนอราคา และหนังสือยืนยันราคา   | จำนวน ๙๕ (เก้าสิบห้า) หน้า   |
| ๖. รายการงานที่ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องหรือความเสียหายภายใน<br>กำหนดเวลาตามเอกสารแนบท้ายสัญญาข้อ ๒.๕ ผนวก ๕ | จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า         |
| ๗. รายละเอียดการควบคุมงาน การจ่ายเงินและสูตรปรับราคา (ค่า K)   | จำนวน ๑๔ (สิบสี่) หน้า       |
| ๘. เงื่อนไขการเสนอแผนการทำงาน  | จำนวน ๒ (สอง) หน้า           |
| ๙. แนวทางปฏิบัติการติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างของทางราชการ   | จำนวน ๔ (สี่) หน้า           |
| ๑๐. แผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศและแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ  | จำนวน ๒ (สอง) หน้า           |
| ๑๑. แนวทางการพิจารณาขยายอายุสัญญา หรือการงดหรือลดค่าปรับงานจ้างเหมาของ<br>กรมทางหลวง (สิงหาคม ๒๕๖๑)                          | จำนวน ๒๑ (ยี่สิบเอ็ด) หน้า   |

(ลงชื่อ) .....		ผู้ว่าจ้าง
	(นายชัชวิษณุ ไตรแพทย์)	ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงระนอง
(ลงชื่อ) .....		ผู้รับจ้าง
	(นายมะนูน คงนคร)	กรรมการผู้จัดการ
(ลงชื่อ) .....		พยาน
	(นางสาวนันทวรรณ กาญจนปรีชา)	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
(ลงชื่อ) .....		พยาน
	(นางวิไลพร อิงศรีสว่าง)	เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน





## สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ รน ๒๐/๒๕๖๖

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานแขวงทางหลวงระนอง ตำบล/แขวง เขานิวเวศน์ อำเภอ/เขต เมืองระนอง จังหวัดระนอง เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ระหว่าง แขวงทางหลวงระนอง โดย นายชัชวิชัย ไตรแพทย์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงระนอง ผู้ได้รับมอบอำนาจจากอธิบดีกรมทางหลวงตามคำสั่งกรมทางหลวง ที่ บ.๑/๑๑๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท สหโยธาสถาปัตย์ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดภูเก็ต กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๒/๓๒๖ หมู่ ๓ ถนนเจ้าฟ้าตะวันตก ตำบล/แขวง วิจิต อำเภอ/เขต เมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต โดยนายมะบุญ คงนคร ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดภูเก็ต กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ภก.๐๒๕๕๑๐ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

### ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน โครงการค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการ พร้อมอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงระนอง จ.ระนอง ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ ณ ตำบลหงาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

### ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบก่อสร้าง จำนวน ๖๑๗ (หกร้อยสิบเจ็ด) หน้า

๒.๒ ผนวก ๒ รายละเอียดต่อท้ายสัญญา จำนวน ๒๘ (ยี่สิบแปด) หน้า

๒.๓ ผนวก ๓ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา จำนวน ๗ (เจ็ด) หน้า

๒.๔ ผนวก ๔ ใบเสนอราคา และหนังสือขอยืนยันราคา จำนวน ๙๕ (เก้าสิบห้า) หน้า

๒.๕ ผนวก ๕ รายการงานที่ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องหรือความเสียหายภายใน

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นายชัชวิชัย ไตรแพทย์)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงระนอง



ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นายมะบุญ คงนคร)

กรรมการผู้จัดการ

กำหนดเวลาตามเอกสารแนบท้ายสัญญาข้อ ๒.๕ ผนวก ๕ จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

๒.๖ ผนวก ๖ รายละเอียดการควบคุมงาน การจ่ายเงินและสูตรปรับราคา จำนวน ๑๔ (สิบสี่) หน้า

๒.๗ ผนวก ๗ เงื่อนไขการเสนอแผนการทำงาน จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

๒.๘ ผนวก ๘ แนวทางปฏิบัติการติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างของทางราชการ จำนวน ๔ (สี่) หน้า

๒.๙ ผนวก ๙ แผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศและแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ จำนวน ๒ (สอง) หน้า

๒.๑๐ ผนวก ๑๐ แนวทางการพิจารณาขยายอายุสัญญา หรือการงดหรือลดค่าปรับงานจ้างเหมา ของกรมทางหลวง (สิงหาคม ๒๕๖๑) จำนวน ๒๑ (ยี่สิบเอ็ด) หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

### ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกัน ของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขานนทบุรีกระษัตริ ภูเก็ต เลขที่ ๑๐๐๐๖๓๔๑๒๘๘๕ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ เป็นจำนวนเงิน ๘,๖๔๔,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดล้านหกแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ....๕.....(ห้า...) ของราคาค่าจ้างตามสัญญามามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับ

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นายชัชวิชัย ไตรแพทย์)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงระนอง



ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นายมะนูณ คงนคร)

กรรมการผู้จัดการ

อ้างอิงจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญาแล้ว

ข้อ ๔ (ก) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างเป็นจำนวนเงิน ๑๗๒,๘๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองล้านแปดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑๑,๓๐๙,๙๐๖.๕๔ บาท (สิบเอ็ดล้านสามแสนเก้าพันเก้าร้อยหกบาทห้าสิบลีสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาต่อหน่วยเป็นเกณฑ์ ตามรายการ แต่ละประเภท ดังที่ได้กำหนดไว้ในใบแจ้งปริมาณงานและราคา ตามเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๓

คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย ต่างตกลงว่า จำนวนปริมาณงานที่กำหนดไว้ในบัญชีรายการก่อสร้าง หรือใบแจ้งปริมาณงาน และราคานี้ เป็นจำนวนโดยประมาณเท่านั้น จำนวนปริมาณงานที่แท้จริงอาจจะมีมาก หรือน้อยกว่านี้ก็ได้ ซึ่งผู้ว่าจ้าง จะจ่ายเงินค่าจ้าง ให้แก่ผู้รับจ้าง ตามราคาต่อหน่วยของงาน แต่ละรายการที่ได้ทำเสร็จจริง คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย ต่างตกลง ที่จะไม่เปลี่ยนแปลงราคาต่อหน่วย หรือเรียกหรือค่าสินไหมทดแทน อันเกิดจาก การที่จำนวนปริมาณงานในแต่ละรายการ ได้แตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ในสัญญา ทั้งนี้ นอกจากในกรณีต่อไปนี้

๔.๑ เมื่อปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่า ร้อยละ ๑๒๕ (หนึ่งร้อยยี่สิบห้า) แต่ไม่เกินร้อยละ ๑๕๐ (หนึ่งร้อยห้าสิบ) ของปริมาณงาน ที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือใบแจ้งปริมาณงาน และราคา จะจ่ายให้ ในอัตราร้อยละ ๙๐ (เก้าสิบ) ของราคาต่อหน่วย ตามสัญญา

๔.๒ เมื่อปริมาณงาน ที่ทำเสร็จจริง ในส่วนที่เกินกว่า ร้อยละ ๑๕๐ (หนึ่งร้อยห้าสิบ) ของปริมาณงานที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือใบแจ้งปริมาณงาน และราคาจะจ่ายให้ ในอัตราร้อยละ ๘๓ (แปดสิบสาม) ของราคาต่อหน่วย ตามสัญญา

๔.๓ เมื่อปริมาณงานที่ทำเสร็จจริง น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ (เจ็ดสิบห้า) ของปริมาณงาน ที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ตามราคาต่อหน่วยในสัญญา และจะจ่ายเพิ่มชดเชย เป็นค่า overhead และ mobilization สำหรับงานรายการ นั้นในอัตราร้อยละ ๑๗ (สิบเจ็ด) ของผลต่าง ระหว่างปริมาณงานทั้งหมด ของงานรายการนั้น ตามสัญญาโดยประมาณ กับปริมาณงานที่ทำเสร็จจริง คูณด้วย ราคาต่อหน่วยตามสัญญา ทั้งนี้ การจ่ายเงินเพิ่มชดเชยเป็นค่า overhead และ mobilization ดังกล่าว ผู้ว่าจ้างจะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างในงวดสุดท้ายของการจ่ายเงินค่าจ้างตามสัญญา

๔.๔ ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินที่เพิ่มขึ้นตามข้อ ๔.๑ หรือ ๔.๒ ดังกล่าวข้างต้น ในงวดสุดท้ายของการจ่ายเงินหรือก่อนงวดสุดท้ายของการจ่ายเงินตามที่ผู้ว่าจ้างจะพิจารณาเห็นสมควร เว้นแต่กรณีที่ผู้ว่าจ้างพิจารณาเห็นว่าปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงดังกล่าว มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานอื่นที่เหลือ อีกทั้งงานที่เหลืออยู่ก็มิได้มีผลกระทบต่อค่าจ้างงานที่แล้วเสร็จจริงในงวดดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ว่าจ้างอาจจ่ายเงินที่เพิ่มขึ้นให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดนั้นๆ และการพิจารณาว่างานใดอยู่ในหลักเกณฑ์ดังกล่าวหรือไม่ เป็นดุลพินิจโดยเด็ดขาดของผู้ว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้าง ตกลงที่จะจ่ายเงินค่าจ้าง ให้แก่ผู้รับจ้าง เป็นรายเดือน ตามเงื่อนไขที่สำเร็จจริง เมื่อ ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ ของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจสอบผลงาน ที่ทำเสร็จแล้ว และปรากฏว่าเป็นที่พอใจ ตรงตามข้อกำหนด แห่งสัญญานี้ทุกประการ ผู้ว่าจ้าง จะออกหนังสือรับรอง การรับมอบงานนั้น ให้ไว้แก่ผู้รับจ้าง

การจ่ายเงินงวดสุดท้าย จะจ่ายให้ เมื่องานทั้งหมด ตามสัญญา ได้แล้วเสร็จทุกประการรวมทั้งการทำ

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง  
(นายชัชวิชัย ไตรแพทย์)  
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงระนอง



ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง  
(นายมะนูณ คงนคร)  
กรรมการผู้จัดการ

สถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้างชื่อ ธนาคารกสิกรไทยจำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัล เฟสติวัล ภูเก็ต ชื่อบัญชี บจก.สพโยธาสถาปัตย์ เลขที่บัญชี ๑๖๔๘๕๕๕๓๘๑ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลง เป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอนรวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใด (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้นๆ (ความในวรรคนี้ใช้สำหรับกรณีที่หน่วยงานของรัฐจะจ่ายเงินตรงให้แก่ผู้รับจ้าง (ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ตามแนวทางที่กระทรวงการคลังหรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของงบประมาณเป็นผู้กำหนด แล้วแต่กรณี)

#### ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน ๒๕,๙๓๒,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบห้า ล้านเก้าแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๑๕ (สิบห้า) ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔ เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็น หนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย เพิ่มเติมตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวนี้ ดังต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้นหากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกเรื่อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ วัน (สิบห้า) ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

#### ๕.๓ (ก) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ (ก) ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละเดือนเพื่อชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ ๒๐ (ยี่สิบ) ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละเดือน ทั้งนี้ จนกว่าจำนวนเงินที่หักไว้จะครบตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างเดือนสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดเชยความรับผิดชอบต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดเชยคืนในกรณีอื่นแล้วผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงิน จำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง  
(นายชัชวิชัย ไตรแพทย์)  
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงระนอง



ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง  
(นายมะนูน คงนคร)  
กรรมการผู้จัดการ

๕.๖ (ก) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ก) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละจำนวนร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือค้ำประกันของธนาคารหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๗ (ก) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ผู้รับจ้าง จะต้องเสนอแผนงานให้เป็นที่พอใจ แก่ผู้ว่าจ้าง โดยแสดงถึงขั้นตอน ของการทำงาน และกำหนดเวลาที่ต้องใช้ ในการทำงานหลักต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จ

ผู้รับจ้าง ต้องเริ่มทำงานที่รับจ้าง ภายในกำหนด ... (... ..) วัน นับถัดจาก วันได้รับหนังสือ แจ้งให้เริ่มงานและจะต้อง ทำงานให้แล้วเสร็จ ภายในกำหนด ... (... ..) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้ง ดังกล่าวนั้น

ถ้าผู้รับจ้างมิได้เสนอแผนงาน หรือมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลาหรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการ ตรวจสอบพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบ

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง  
(นายชัชวิชัย ไตรแพทย์)  
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงระนอง



ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง  
(นายมะนูน คงนคร)  
กรรมการผู้จัดการ



## สัญญา

### ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๒ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๒ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลาหรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา

### ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไข ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

### ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่า

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นายชัชวิษณุ ไตรแพทย์)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงระนอง



ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นายมะบุญม คจนคร)

กรรมการผู้จัดการ

จ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๕ (สิบห้า) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

#### ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นว่านั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

#### ข้อ ๑๑ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรืออันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดชอบในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก่ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

#### ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นายชัชวิษณุ ไตรแพทย์)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงระนอง



ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นายมะนุก คณนคร)

กรรมการผู้จัดการ

แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

#### ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของ ผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่

#### ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้ งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

#### ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญานี้ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

#### ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดใช้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัด

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นายชัชวิชัย ไตรแพทย์)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงระนอง



ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นายมนูญ คงนคร)

กรรมการผู้จัดการ

ทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่จะเพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้าง หรือราคาตาม แต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหาย แก่งานที่จ้าง

#### ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิก สัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๑๗๒,๘๘๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันแปด ร้อยแปดสิบบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็น จำนวนเงินวันละ .....-..... บาท (.....-.....) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับ จ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา ต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบ กำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

#### ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จ ก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตาม สัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่ง ผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

#### ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายใน กำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลา ดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับ จากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง  
(นายชัชวิชัย ไตรแพทย์)  
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงระนอง



ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง  
(นายมนูญ คงนคร)  
กรรมการผู้จัดการ

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

#### ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

#### ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

#### ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าจะผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยแล้วแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีเรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะการส่งหรือนำเข้าสิ่งของ

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นายชัชวิชัย ไตรแพทย์)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงระนอง



ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นายมนูญ คงนคร)

กรรมการผู้จัดการ

ดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

### ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากคณะกรรมการกำหนดมาตรฐาน และทดสอบฝีมือแรงงานหรือสถาบันของทางราชการอื่นหรือสถาบันเอกชนที่ทางราชการรับรอง หรือผู้มีวุฒิปับัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๓.๑ ช่างไม้ (ก่อสร้าง)

๒๓.๒ ช่างเหล็ก

๒๓.๓ ช่างเชื่อม

๒๓.๔ ช่างก่อสร้าง (โยธา)

๒๓.๕ ช่างไฟฟ้า

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิปับัตรดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญานี้ของผู้รับจ้าง

### ข้อ ๒๔. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคางานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตร และวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นายชัชวิชัย ไตรแพทย์)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงระนอง



ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นายมนูญ คงนคร)


กรรมการผู้จัดการ


ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒  
สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ใน  
สัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก ๖


สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียด  
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง  
(นายชวิชัย ไตรแพทย)



(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง  
(นายมะนูน คงนคร)

(ลงชื่อ)..........พยาน  
(นางสาวนันทวรรณ กาญจนปรีชา)

(ลงชื่อ)..........พยาน  
(นางวิไลพร อิงศรีสว่าง)

เลขที่โครงการ ๖๖๑๔๖๐๐๐๐๐๑

เลขคুমสัญญา ๖๖๐๒๒๒๐๑๕๒๕๔


รายละเอียดต่อท้ายสัญญาที่ รน ๒๐/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ข้อ ๒.๒ หมวด ๒  
จ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการ พร้อมอาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงระนอง  
จ.ระนอง จำนวน ๑ แห่ง


รายละเอียดต่อท้ายสัญญาที่ รน ๒๐/๒๕๖๖ ฉบับนี้ทำขึ้นเมื่อวันที่ ๑๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖  
ระหว่าง บริษัท สหโยธาสถาปัตย์ จำกัด โดย นายมะนูน คงนคร กรรมการผู้จัดการ ผู้รับจ้างฝ่ายหนึ่ง กับกรมทางหลวง  
โดย นายชัชวิชัย ไตรแพทย์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงระนอง ผู้ได้รับมอบอำนาจจากอธิบดี กรมทางหลวง  
ผู้ว่าจ้างอีกฝ่ายหนึ่ง

หนังสือรายละเอียดต่อท้ายสัญญานี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาที่ รน ๒๐/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๑  
เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันดังกล่าวต่อไปนี้

ผู้รับจ้างต้องดำเนินงานตามรายละเอียดในสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการ พร้อมอาคารที่พักอาศัย และ  
สิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงระนอง จ.ระนอง จำนวน ๑ แห่ง โดยทำการตามรายละเอียดดังนี้

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	หมายเหตุ
1	งานปรับพื้นที่และงานดิน			
1.1	CLEARING AND GRUBBING (ขนาดกลาง)	37,740.00	SQ.M.	
1.2	EARTH EXCAVATION	5,200.00	CU.M.	
1.3	CHANNEL EXCAVATION	300.๐๐	CU.M.	
1.4	EARTH EMBANKMENT	45,342.00	CU.M.	
2	สำนักงานแขวง 2 ชั้น	1.00	หลัง	
3	บ้านพักเดี่ยว ขนาด 150 ตร.ม.	3.00	หลัง	
4	บ้านพักเดี่ยว ขนาด 120 ตร.ม.	3.00	หลัง	
5	บ้านพักเดี่ยว ขนาด 90 ตร.ม.	8.00	หลัง	
6	แฟลต 3 ชั้น 20 ครอบครั้ว	1.00	หลัง	
7	โรงงานอาคารปรับซ่อม	1.00	หลัง	
8	อาคารงานอำนวยความสะดวก,งานไฟฟ้า	2.00	หลัง	
9	อาคารเก็บพัสดุ	1.00	หลัง	
10	ป้อมยาม	1.00	หลัง	
11	ป้ายสำนักงานแขวง + ประตูทางเข้า - ออก			
11.1	ป้ายสำนักงานแขวง	1.00	แห่ง	
11.2	ประตูสแตนเลสยาว 8.50 เมตร	1.00	ชุด	
11.3	ประตูสแตนเลสยาว 7.50 เมตร	1.00	ชุด	
11.4	ประตูสแตนเลสยาว 7.00 เมตร	4.00	ชุด	


ลงชื่อ..........ผู้ว่าจ้าง  
(นายชัชวิชัย ไตรแพทย์)


ลงชื่อ..........  
(นายมะนูน คงนคร)






ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	หมายเหตุ
12	รั้วสำนักงานแขวง			
12.1	รั้วก่ออิฐบล็อค	482.00	M.	
12.2	รั้วคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดฝังไฟฟ้าแสงสว่าง	520.00	M.	
12.3	รั้วคาวบอย	164.00	M.	
13	อาคารเอนกประสงค์	2.00	หลัง	
14	ถนนภายใน			
14.1	SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT	2,532.00	CU.M.	
14.2	EARTH FILL IN MEDIAN & ISLAND	40.00	CU.M.	
14.3	EARTH FILL UNDER SIDEWALK	400.00	CU.M.	
14.4	POROUS BACKFILL	81.00	CU.M.	
14.5	SOIL AGGREGATE SUBBASE	3,150.00	CU.M.	
14.6	JOINT REINFORCED CONCRETE PAVEMENT 15 CM.THICK	25,320.00	SQ.M.	
14.7	CONTRACTION JOINT	1,856.00	M.	
14.8	LONGITUDINAL JOINT	2,882.00	M.	
14.9	DUMMY JOINT	70.00	M.	
14.10	NEW R.C.PIPE CULVERTS DIA. 0.40 M. CLASS 2	20.00	M.	
14.11	NEW R.C.PIPE CULVERTS DIA. 0.40 M. CLASS 3	2,400.00	M.	
14.12	NEW R.C.PIPE CULVERTS DIA. 0.60 M. CLASS 2	10.00	M.	
14.13	NEW R.C.PIPE CULVERTS DIA. 1.00 M. CLASS 2	10.00	M.	
14.14	NEW R.C.PIPE CULVERTS DIA. 1.00 M. CLASS 3	10.00	M.	
14.15	R.C. U DITCH TYPE A MODIFIED WITH STEEL COVER	100.00	M.	
14.16	CONCRETE SLOPE PROTECTION	150.00	SQ.M.	
14.17	RETAINING WALL TYPE 1B	1,700.00	M.	
14.18	RETAINING WALL TYPE 2A	300.00	M.	
14.19	RETAINING WALL TYPE 4 C	50.00	M.	
14.20	CONCRETE CURB AND GUTTER	70.00	M.	

ลงชื่อ..........ผู้ว่าจ้าง  
(นายชัชวิทย์ ไตรแพทย์)

ลงชื่อ..........ผู้รับจ้าง  
(นายมนูญ คงนคร)



ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	หมายเหตุ
14.21	CONCRETE SLAB 7 CM. THICK WITH COMPACTED SAND	2,500.00	SQ.M.	
	5 CM. THICK			
14.22	CONCRETE CURB	2,343.00	M.	
14.23	MEDIAN DROP INLETS TYPE A MODIFIED WITH R.C.COVER	168.00	EACH	
14.24	MEDIAN DROP INLETS TYPE A MODIFIED WITH STEEL	5.00	EACH	
	COVER			
14.25	9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE	80.00	EACH	
	SINGLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMP			
	250 WATTS,CUT OFF MOUNTED AT GRADE			
14.26	THERMOPLASTIC PAINT	1,500.00	SQ.M.	
14.27	BRIDGE APPROACH SLAB	715.00	SQ.M.	
14.28	NON WOVEN GEOTEXTILE ( $\geq$ 200 G/SQM )	3,796.00	SQ.M.	
14.29	งานกล่องลวดตาข่ายชนิดเคลือบสังกะสีบรรจุหิน (GABION) SIZE	1,590.00	CU.M.	
	1.50 x 1.00 x 1.00 M.			
14.30	งานกล่องลวดตาข่ายชนิดเคลือบสังกะสีบรรจุหิน (GABION ) SIZE	2,120.00	CU.M.	
	2.00 x 1.00 x 1.00 M.			
14.31	ROCK AND WIRE MATTRESS SIZE 2.00X1.00X0.30 M.	1,696.00	SQ.M.	
14.32	งานกล่องลวดตาข่ายชนิดเคลือบสังกะสีบรรจุหิน (GABION ) SIZE	3,180.00	CU.M.	
	1.50 x 1.00 x 0.50 M.			
14.33	NEW CONCRETE BRIDGE SIZE (3X5) M.	15.00	M.	
14.34	NEW CONCRETE BRIDGE SIZE (1X12) M.	12.00	M.	
14.35	NEW CONCRETE BRIDGE SIZE (1X10) M.	10.00	M.	
14.36	NEW CONCRETE BRIDGE SIZE (1X5)+(1X7)+(1X5) M.	17.00	M.	
15	โรงจอดรถ ( 10 คัน )	345.60	ตร.ม.	
16	โรงจอดรถ ( 6 คัน)	216.00	ตร.ม.	
17	งานปรับปรุงภูมิทัศน์	1.00	L.S.	

ลงชื่อ..........ผู้ว่าจ้าง  
(นายชัชวิษณุ ไตรแพทย)

ลงชื่อ..........ผู้รับจ้าง  
(นายมนูญ คงนคร)



ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	หมายเหตุ
18	งานขยายเขตไฟฟ้า	1.00	แห่ง	
19	บิ๊มน้ำมัน	1.00	หลัง	
20	งานขยายระบบประปาภายใน	1.00	แห่ง	
21	ค่าธรรมเนียมการไฟฟ้าฯ สำหรับเป็นค่าขยายเขตระบบ ไฟฟ้า ค่ามิเตอร์ และค่าหม้อแปลง พร้อมอุปกรณ์อื่นๆ ครบชุด (สำหรับไฟฟ้าส่องสว่างถนนภายใน)	2.00	P.S.	
22	ศาลาขนาด 3X3 ภาคใต้	15.00	หลัง	
23	ศาลาขนาด 3X6 ภาคใต้	1.00	หลัง	
24	เสาธง	1.00	แห่ง	
25	โรงจอดเครื่องจักรกล	1.00	หลัง	
26	ป้ายประชาสัมพันธ์	1.00	แห่ง	
27	ครุภัณฑ์สำนักงานแขวงทางหลวงระนอง	1.00	L.S.	

๑. ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ
๒. ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการก่อสร้างภายใต้การควบคุมงานของ “ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง”
๓. ผู้รับจ้างมีหน้าที่เสนอขออนุมัติใช้วัสดุตามรายการที่กำหนดไว้ในรูปแบบก่อสร้างทุกรายการ เพื่อให้ผู้ควบคุมงาน พิจารณานุมัติก่อนนำมาใช้ในการก่อสร้าง
๔. ผู้รับจ้างมีหน้าที่ให้ความร่วมมือและอำนวยความสะดวกกับผู้รับจ้างที่เกี่ยวข้องรายอื่นหรือคู่สัญญาของผู้ว่าจ้าง เพื่อให้งานก่อสร้างทุกส่วนที่ผู้ว่าจ้างกำหนดไว้ สามารถดำเนินการได้สำเร็จ ตามวัตถุประสงค์ โดยไม่เป็นที่เหตุให้ผู้รับจ้างนำมาเป็นเงื่อนไขในการขยายอายุสัญญาและไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้าง
๕. ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการก่อสร้างโดยใช้วัสดุตามที่กำหนดไว้ในรูปแบบรายการหรือข้อกำหนดเฉพาะ (Special Provisions) ที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ในรายการที่ระบุไว้ว่า “หรือเทียบเท่า” ให้ใช้ได้เฉพาะกรณีที่สุดตามที่กำหนดนั้นได้ผลิต หรือไม่มีจำหน่ายในท้องตลาดแล้วเท่านั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องส่งตัวอย่างวัสดุเทียบเท่าพร้อมเอกสารประกอบ จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผู้ควบคุมงาน พิจารณานุมัติก่อนนำไปใช้ในการก่อสร้าง
๖. ในกรณีที่ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนดไว้ หรือใช้วัสดุไม่ตรงตามแบบรูปรายการหรือข้อกำหนดเฉพาะ (Special Provisions) ที่เกี่ยวข้อง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์ที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างดำเนินการรื้อถอนและก่อสร้างใหม่ให้เป็นไปตามแบบรูปรายการหรือข้อกำหนดเฉพาะ (Special Provisions) ที่เกี่ยวข้อง โดยผู้รับจ้างไม่มีสิทธิ์นำมาเป็นเงื่อนไขในการขยายอายุสัญญาและไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้าง
๗. สิ่งที่ปรากฏหรือมิได้ปรากฏในแบบรูปรายการหรือข้อกำหนดเฉพาะ (Special Provisions) ที่เกี่ยวข้อง หากสิ่งนั้นเป็นส่วนสำคัญให้งานก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานก่อสร้างและหลักวิชาการ ผู้รับจ้างจะต้องนำสิ่งนั้นมาใช้ในการก่อสร้าง โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างและไม่นำมาเป็นเงื่อนไขในการขยายอายุสัญญา

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นายชัชวิชัย ไตรแพทย์)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นายมะนูน คงนคร)



๘. หากแบบรูปแบบรายการหรือข้อกำหนดเฉพาะ (Special Provisions) ที่เกี่ยวข้อง หรือรายการใดขัดแย้งกัน ให้ถือคำวินิจฉัยของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นที่สุด ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ว่าจ้างก่อนปฏิบัติงาน
๙. ผู้รับจ้างจะต้องส่ง SHOP DRAWING ให้ผู้ควบคุมงานพิจารณาอนุมัติก่อนลงมือปฏิบัติงานทุกครั้ง
๑๐. ผู้ควบคุมงานหรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีอำนาจสั่งการตัดแปลงแก้ไขงานเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทางที่เหมาะสมกับงาน โดยผู้รับจ้างไม่มีสิทธิ์นำมาเป็นเงื่อนไขในการขยายอายุสัญญาและไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้าง
๑๑. วัสดุก่อสร้างและเครื่องมืออุปกรณ์ในการก่อสร้างต่างๆ ผู้รับจ้างจะต้องจัดเก็บไว้ในที่ที่ปลอดภัยและห้ามเคลื่อนย้ายสิ่งของเหล่านั้นออกนอกบริเวณก่อสร้าง เพื่อนำไปใช้ในโครงการอื่นๆ ของผู้รับจ้างเองไม่ได้ทั้งสิ้น
๑๒. ผู้รับจ้างจะต้องจัดเก็บรูปแบบและรายการไว้ในสำนักงาน ณ สถานที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑ ชุด รวมทั้ง SHOP DRAWING, AS BUILT DRAWING เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเรียกตรวจสอบงานได้ตลอดเวลา
๑๓. สำนักงานและที่พักชั่วคราวภายในบริเวณก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องส่งมอบให้ผู้ว่าจ้าง เพื่อใช้ประโยชน์ในราชการพร้อมส่งมอบงานงวดสุดท้าย ในสภาพที่สมบูรณ์ พร้อมทั้งทำความสะอาดอาคารและพื้นที่โดยรอบทั้งหมด
๑๔. ตลอดเวลาทำการก่อสร้างกำลังดำเนินการอยู่ ผู้รับจ้างจะต้องส่งตัวแทนของผู้รับจ้างซึ่งมีอำนาจเต็ม เพื่อที่จะรับคำสั่ง คำแนะนำต่างๆ จากผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง ซึ่งตัวแทนของผู้รับจ้างนั้นต้องมีอำนาจในการสั่งงานและควบคุมงาน ตามคำแนะนำของผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง
๑๕. ผู้รับจ้างจะต้องทำการตรวจสอบตำแหน่งวางระบบน้ำทิ้ง บ่อเกรอะ-บ่อซึม (ถ้ามี) ถังบำบัด ระบบไฟฟ้า เครื่องกลที่เกี่ยวข้อง ณ สถานที่ก่อสร้างจริงอีกครั้งหนึ่ง โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมและทำ SHOP DRAWING เสนอเพื่อขออนุมัติก่อนการก่อสร้าง
๑๖. ให้ผู้รับจ้างส่งมอบคู่มือการใช้งานรายละเอียดหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อของบริษัทที่นำผลิตภัณฑ์มาติดตั้งของงานระบบทุกระบบ ส่งมอบกุญแจทุกดอกให้ครบสมบูรณ์ และแยกตามความประสงค์ของผู้ว่าจ้าง
๑๗. ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดแก่บุคคล อาคารสถานที่ หรือสภาพแวดล้อมข้างเคียงและต้องเป็นผู้ดำเนินการเจรจา ช่อมแซม ก่อสร้าง ซ่อมแซม ชดใช้ให้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย โดยเร่งด่วน
๑๘. ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้จัดหา เตรียมการ และดำเนินการเกี่ยวกับวัสดุ เครื่องมือ เครื่องใช้เครื่องจักร อุปกรณ์ สิ่งของต่างๆ น้ำประปา ไฟฟ้า ที่ใช้ในการก่อสร้าง ทางขนส่ง แรงงานและช่างฝีมือความปลอดภัย และอื่นๆ ที่จำเป็นเหมาะสม เพื่อให้งานก่อสร้างเป็นไปอย่างถูกต้องมีมาตรฐานเหมาะสมกับสภาพงานเสร็จเรียบร้อยตามที่ระบุในรูปแบบ และรายละเอียดข้อกำหนดต่างๆภายใต้ความเห็นชอบของผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง
๑๙. ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายแรงงาน กฎเทศบัญญัติ และระเบียบข้อบังคับต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้อง หากมีการเสียหายใด ๆ เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานผู้รับจ้าง จะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายชดเชยค่าเสียหายนั้น ๆ โดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ ทั้งสิ้น
๒๐. ผู้รับจ้างจะต้องจัดดำเนินการป้องกันเหตุร้ายหรืออุบัติเหตุให้มีความปลอดภัยอย่างเพียงพอ โดยไม่ประมาท เลินเล่อและไม่เพิกเฉยต่อคำแนะนำของผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างตลอดเวลาที่ ปฏิบัติงานตามหน้าที่เกี่ยวกับงานก่อสร้าง ทั้งในบริเวณงานก่อสร้างหรือในสถานที่ต่าง ๆ ที่มีการเตรียมและดำเนินการเกี่ยวกับงานก่อสร้างตามสัญญา หากมีความเสียหาย อันตรายหรือการเรียกร้องดำเนินคดีใด ๆ ซึ่งเกิดกับกรมทางหลวงหรือบุคคลอื่น อันเกิดขึ้นจากหรือเกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงานตามหน้าที่เกี่ยวกับงานก่อสร้างนั้น หรือเกิดขึ้นจากความประมาทเลินเล่อ และการเพิกเฉยหรือบกพร่องของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในคดีรักษาพยาบาล และ/หรือค่าเสียหายจากการเรียกร้องหรือการฟ้องร้องดำเนินคดีนั้น

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นายชัชวิชัย ไตรแพทย์)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นายมะฆูน คงนคร)



๒๑. หากวัสดุอุปกรณ์ใด ๆ ที่ผู้รับจ้างเสนอใช้จำเป็นต้องมีการทดลองคุณภาพ ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการทดลองคุณภาพทั้งสิ้น หากมีการเสียหายใดๆ เกิดขึ้น ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบและไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม
๒๒. เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องจักร นั่งร้าน ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่นำมาใช้ในการก่อสร้างต้องเป็นชนิดที่เหมาะสมกับชนิดของงาน มีประสิทธิภาพสูงมั่นคงและปลอดภัยจากอันตรายอันจะเกิดกับคนงาน บุคคลภายนอกและทรัพย์สินข้างเคียง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบและชดใช้ค่าเสียหายอันอาจเกิดขึ้นได้
๒๓. ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับของทางการในการขออนุญาตใช้หรือติดตั้ง เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องจักร นั่งร้าน อุปกรณ์ต่าง ๆ สำหรับงานก่อสร้างในสัญญาและผู้รับจ้าง จะต้องจัดทำติดตั้ง เครื่องหมายแจ้งบริเวณที่จะหรืออาจเกิดอันตราย อุบัติเหตุทุกแห่ง หรือ จัดทำสิ่งป้องกันชั่วคราวบริเวณ อันตรายนั้น ๆ รวมทั้งจะต้องดูแลรักษาความปลอดภัยตลอดระยะเวลาก่อสร้างในสัญญา
๒๔. ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาช่างฝีมือ และคนงานที่มีความสามารถและความชำนาญในงานแต่ละประเภทมา ปฏิบัติงาน ถ้าปรากฏว่าช่างฝีมือและคนงานนั้นปฏิบัติงานไม่ดีพอ ประสิทธิภาพไม่เหมาะสม ไม่มีหลักการช่างที่ดี ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์ที่จะสั่งเปลี่ยนช่าง คนงาน เพื่อให้ได้งานที่ปราศมีระเบียบมีมาตรฐาน ถูกต้องตามแบบรูปรายการหรือข้อกำหนดเฉพาะ (Special Provisions) ที่เกี่ยวข้อง และถูกต้องตามกฎหมายและเทศบัญญัติ ทั้งนี้ เมื่อได้รับคำสั่ง ให้เปลี่ยนช่างหรือคนงานนี้ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบหาช่างหรือคนงานที่เหมาะสมทันที โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบต่อหากมีความเสียหายใดๆ เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
๒๕. ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำตารางการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งแจ้งกำหนดเวลาในการทำงานของผู้รับจ้าง เพื่อให้ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างพิจารณาอนุมัติก่อนดำเนินการ
๒๖. ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง มีอำนาจสั่งยับยั้งหรือหยุดการปฏิบัติงาน เมื่อพิจารณาเห็นว่าการปฏิบัติงานนั้นไม่ถูกต้องตามหลักวิชาหรือตามแบบรูปรายการหรือข้อกำหนดเฉพาะ (Special Provisions) ที่เกี่ยวข้อง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามทันที และการหยุดการปฏิบัติงานนี้ ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิ์นำมาเป็นเงื่อนไขในการขยายอายุสัญญาและไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้าง
๒๗. หากมีข้อขัดข้อง หรือสาเหตุประการใดที่ทำให้กรมทางหลวงไม่อาจจ้างหรือลงนามในสัญญาได้ ผู้เสนอราคาได้ความยินยอมว่าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากทางราชการ
๒๘. ภายในกำหนด ๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนงานระยะเวลาที่จะดำเนินการ (Time Schedule) ให้เป็นที่พอใจของผู้ว่าจ้างโดยแสดงถึงขั้นตอนของการทำงานและกำหนดเวลาที่จะต้องใช้ในการทำงานหลักต่างๆ ให้แล้วเสร็จโดยเสนอให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาก่อนเริ่มลงมือก่อสร้าง และให้ถือแผนการทำงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญา  
ถ้ามิได้เสนอแผนงาน หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาจ้างข้อใด ข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง ของคณะกรรมการตรวจการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้มอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์ที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิ์จ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้แล้วไปได้ด้วย การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิ์เลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา
๒๙. ให้คู่สัญญาต้องใช้พัสดุประเภทวัสดุครุภัณฑ์ที่จะใช้งานก่อสร้างเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศโดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา ซึ่งต้องพิจารณาการใช้เหล็กในงานก่อสร้างก่อนโดยต้องใช้เหล็ก ในงานก่อสร้างก่อน โดยต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา ทั้งนี้ คู่สัญญาต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ และแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศโดยให้ยื่นต่อหน่วยงานของรัฐภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

ลงชื่อ..........ผู้ว่าจ้าง

(นายชัชวิชัย ไตรแพทย์)

ลงชื่อ..........ผู้รับจ้าง

(นายมะนูน คงนคร)



- ๓๐. การตรวจรับมอบงาน จะใช้วิธีการตรวจรับโดยตรวจสอบจากปริมาณที่ทำได้จริงและจะมีการเบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างต่อเมื่อมีผลการทดลองวัสดุต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการครบถ้วนถูกต้อง
- ๓๑. งานที่เส้นจรรยาให้ปฏิบัติตามคู่มือข้อกำหนดการจัดทำเครื่องหมายจรรยาบรรณผิวทาง

**การแบ่งงวดงาน**

- ๑. การจ่ายเงิน กรมทางหลวงจะจ่ายเงินค่าจ้างเป็นราคาต่อหน่วยตามปริมาณงานที่ทำแล้วเสร็จเดือนละไม่เกิน ๑ ครั้ง ยกเว้นงวดรองสุดท้าย และงวดสุดท้าย
- ๒. ๒ การจ่ายเงินงวดสุดท้าย จะจ่ายให้เมื่องานทั้งหมดตามสัญญาได้แล้วเสร็จทุกประการ รวมทั้งทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย
- ๓. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง (ค่า K) เป็นไปตามสูตรการคำนวณของทางราชการ
- ๔. เงื่อนไขการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายพิเศษ

๔.๑ หมวดค่าห้องพัก และสิ่งอำนวยความสะดวกในการควบคุมงาน ในรายการใดที่ระบุค่าใช้จ่ายเป็นเดือนหรือวัน ให้จ่ายเงินตามจำนวนเดือนหรือวันที่ทำได้ในแต่ละงวดงานที่ส่งจนครบจำนวนเดือนหรือวันที่ระบุไว้ในรายการ ในกรณีที่ทำงานไปแล้วจำนวนเดือน หรือวันเกินสัญญาไม่ต้องจ่ายเงินให้ถือว่าเป็นภาระของผู้รับจ้าง ในกรณีที่ผู้รับจ้าง ทำเสร็จก่อนสัญญาให้จ่ายตามจำนวนเดือนหรือวันที่ทำจริงเท่านั้น ไม่ต้องจ่ายให้ครบตามระยะเวลาในสัญญา ในรายการอื่นที่ไม่ระบุค่าใช้จ่ายเป็นเดือนหรือวันให้จ่ายตามเปอร์เซ็นต์ผลงานที่เบิกจ่ายจริงที่ทำได้แต่ละงวด จนครบยอดเงินที่ระบุไว้ในรายการ

- ๕. เงื่อนไขการแบ่งจ่ายค่างานอาคารและองค์ประกอบต่างๆ


๕.๑ สำนักงานแขวง ๒ ชั้น โดยแบ่งจ่ายตามหมวดงาน ดังนี้


ลำดับ	หมวดงาน	ร้อยละ
๑.๑	หมวดงานโครงสร้างวิศวกรรม	ไม่เกิน ๓๐.๐๐
๑.๒	หมวดงานสถาปัตยกรรม	ไม่เกิน ๕๐.๐๐
๑.๓	หมวดงานระบบสุขาภิบาล	ไม่เกิน ๑.๐๐
๑.๔	หมวดงานระบบไฟฟ้า	ไม่เกิน ๕.๐๐
๑.๕	งานเก็บรายละเอียดแล้วเสร็จทั้งหมด	จ่ายส่วนที่เหลือทั้งหมด (รวมเป็นร้อยละ ๑๐๐)

๕.๒ บ้านพักเดี่ยว ขนาด ๑๕๐ ตร.ม. (หลังที่ ๑) โดยแบ่งจ่ายตามหมวดงานดังนี้

ลำดับ	หมวดงาน	ร้อยละ
๑.๑	หมวดงานโครงสร้างวิศวกรรม	ไม่เกิน ๔๒.๐๐
๑.๒	หมวดงานสถาปัตยกรรม	ไม่เกิน ๔๐.๐๐
๑.๓	หมวดงานระบบสุขาภิบาล	ไม่เกิน ๕.๐๐
๑.๔	หมวดงานระบบไฟฟ้า	ไม่เกิน ๔.๐๐
๑.๕	งานเก็บรายละเอียดแล้วเสร็จทั้งหมด	จ่ายส่วนที่เหลือทั้งหมด (รวมเป็นร้อยละ ๑๐๐)



ลงชื่อ..........ผู้ว่าจ้าง  
(นายชัชวิชัย ไตรแพทย)

ลงชื่อ..........ผู้รับจ้าง  
(นายมนูญ คงนคร)

๕.๓ บ้านพักเดี่ยว ขนาด ๑๕๐ ตร.ม. (หลังที่ ๒) โดยแบ่งจ่ายตามหมวดงานดังนี้

ลำดับ	หมวดงาน	ร้อยละ
๑.๑	หมวดงานโครงสร้างวิศวกรรม	ไม่เกิน ๔๒.๐๐
๑.๒	หมวดงานสถาปัตยกรรม	ไม่เกิน ๔๐.๐๐
๑.๓	หมวดงานระบบสุขาภิบาล	ไม่เกิน ๕.๐๐
๑.๔	หมวดงานระบบไฟฟ้า	ไม่เกิน ๔.๐๐
๑.๕	งานเก็บรายละเอียดแล้วเสร็จทั้งหมด	จ่ายส่วนที่เหลือทั้งหมด (รวมเป็นร้อยละ ๑๐๐)

๕.๔ บ้านพักเดี่ยว ขนาด ๑๕๐ ตร.ม. (หลังที่ ๓) โดยแบ่งจ่ายตามหมวดงานดังนี้


ลำดับ	หมวดงาน	ร้อยละ
๑.๑	หมวดงานโครงสร้างวิศวกรรม	ไม่เกิน ๔๒.๐๐
๑.๒	หมวดงานสถาปัตยกรรม	ไม่เกิน ๔๐.๐๐
๑.๓	หมวดงานระบบสุขาภิบาล	ไม่เกิน ๕.๐๐
๑.๔	หมวดงานระบบไฟฟ้า	ไม่เกิน ๔.๐๐
๑.๕	งานเก็บรายละเอียดแล้วเสร็จทั้งหมด	จ่ายส่วนที่เหลือทั้งหมด (รวมเป็นร้อยละ ๑๐๐)


๕.๕ บ้านพักเดี่ยว ขนาด ๑๒๐ ตร.ม. (หลังที่ ๑) โดยแบ่งจ่ายตามหมวดงานดังนี้

ลำดับ	หมวดงาน	ร้อยละ
๑.๑	หมวดงานโครงสร้างวิศวกรรม	ไม่เกิน ๓๕.๐๐
๑.๒	หมวดงานสถาปัตยกรรม	ไม่เกิน ๔๓.๐๐
๑.๓	หมวดงานระบบสุขาภิบาล	ไม่เกิน ๗.๐๐
๑.๔	หมวดงานระบบไฟฟ้า	ไม่เกิน ๕.๐๐
๑.๕	งานเก็บรายละเอียดแล้วเสร็จทั้งหมด	จ่ายส่วนที่เหลือทั้งหมด (รวมเป็นร้อยละ ๑๐๐)

๕.๖ บ้านพักเดี่ยว ขนาด ๑๒๐ ตร.ม. (หลังที่ ๒) โดยแบ่งจ่ายตามหมวดงานดังนี้

ลำดับ	หมวดงาน	ร้อยละ
๑.๑	หมวดงานโครงสร้างวิศวกรรม	ไม่เกิน ๓๕.๐๐
๑.๒	หมวดงานสถาปัตยกรรม	ไม่เกิน ๔๓.๐๐
๑.๓	หมวดงานระบบสุขาภิบาล	ไม่เกิน ๗.๐๐
๑.๔	หมวดงานระบบไฟฟ้า	ไม่เกิน ๕.๐๐
๑.๕	งานเก็บรายละเอียดแล้วเสร็จทั้งหมด	จ่ายส่วนที่เหลือทั้งหมด (รวมเป็นร้อยละ ๑๐๐)

ลงชื่อ..........ผู้ว่าจ้าง  
(นายชัชวิชัย ไตรแพทย์)

ลงชื่อ..........ผู้รับจ้าง  
(นายมะนูณ คงนคร)



๕.๗ บ้านพักเดี่ยว ขนาด ๑๒๐ ตร.ม. (หลังที่ ๓) โดยแบ่งจ่ายตามหมวดงานดังนี้

ลำดับ	หมวดงาน	ร้อยละ
๑.๑	หมวดงานโครงสร้างวิศวกรรม	ไม่เกิน ๓๕.๐๐
๑.๒	หมวดงานสถาปัตยกรรม	ไม่เกิน ๔๓.๐๐
๑.๓	หมวดงานระบบสุขาภิบาล	ไม่เกิน ๗.๐๐
๑.๔	หมวดงานระบบไฟฟ้า	ไม่เกิน ๕.๐๐
๑.๕	งานเก็บรายละเอียดแล้วเสร็จทั้งหมด	จ่ายส่วนที่เหลือทั้งหมด (รวมเป็นร้อยละ ๑๐๐ )

๕.๘ บ้านพักเดี่ยว ขนาด ๙๐ ตร.ม. (หลังที่ ๑) โดยแบ่งจ่ายตามหมวดงานดังนี้

ลำดับ	หมวดงาน	ร้อยละ
๑.๑	หมวดงานโครงสร้างวิศวกรรม	ไม่เกิน ๓๓.๐๐
๑.๒	หมวดงานสถาปัตยกรรม	ไม่เกิน ๔๕.๐๐
๑.๓	หมวดงานระบบสุขาภิบาล	ไม่เกิน ๗.๐๐
๑.๔	หมวดงานระบบไฟฟ้า	ไม่เกิน ๕.๐๐
๑.๕	งานเก็บรายละเอียดแล้วเสร็จทั้งหมด	จ่ายส่วนที่เหลือทั้งหมด (รวมเป็นร้อยละ ๑๐๐ )

๕.๙ บ้านพักเดี่ยว ขนาด ๙๐ ตร.ม. (หลังที่ ๒) โดยแบ่งจ่ายตามหมวดงานดังนี้

ลำดับ	หมวดงาน	ร้อยละ
๑.๑	หมวดงานโครงสร้างวิศวกรรม	ไม่เกิน ๓๓.๐๐
๑.๒	หมวดงานสถาปัตยกรรม	ไม่เกิน ๔๕.๐๐
๑.๓	หมวดงานระบบสุขาภิบาล	ไม่เกิน ๗.๐๐
๑.๔	หมวดงานระบบไฟฟ้า	ไม่เกิน ๕.๐๐
๑.๕	งานเก็บรายละเอียดแล้วเสร็จทั้งหมด	จ่ายส่วนที่เหลือทั้งหมด (รวมเป็นร้อยละ ๑๐๐ )

๕.๑๐ บ้านพักเดี่ยว ขนาด ๙๐ ตร.ม. (หลังที่ ๓) โดยแบ่งจ่ายตามหมวดงานดังนี้

ลำดับ	หมวดงาน	ร้อยละ
๑.๑	หมวดงานโครงสร้างวิศวกรรม	ไม่เกิน ๓๓.๐๐
๑.๒	หมวดงานสถาปัตยกรรม	ไม่เกิน ๔๕.๐๐
๑.๓	หมวดงานระบบสุขาภิบาล	ไม่เกิน ๗.๐๐
๑.๔	หมวดงานระบบไฟฟ้า	ไม่เกิน ๕.๐๐
๑.๕	งานเก็บรายละเอียดแล้วเสร็จทั้งหมด	จ่ายส่วนที่เหลือทั้งหมด (รวมเป็นร้อยละ ๑๐๐ )



ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นายชัชวิชัย ไตรแพทย์)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นายมะนุญ คงนคร)



๕.๑๑ บ้านพักเดี่ยว ขนาด ๙๐ ตร.ม. (หลังที่ ๔) โดยแบ่งจ่ายตามหมวดงานดังนี้

ลำดับ	หมวดงาน	ร้อยละ
๑.๑	หมวดงานโครงสร้างวิศวกรรม	ไม่เกิน ๓๓.๐๐
๑.๒	หมวดงานสถาปัตยกรรม	ไม่เกิน ๔๕.๐๐
๑.๓	หมวดงานระบบสุขาภิบาล	ไม่เกิน ๗.๐๐
๑.๔	หมวดงานระบบไฟฟ้า	ไม่เกิน ๕.๐๐
๑.๕	งานเก็บรายละเอียดแล้วเสร็จทั้งหมด	จ่ายส่วนที่เหลือทั้งหมด (รวมเป็นร้อยละ ๑๐๐ )

๕.๑๒ บ้านพักเดี่ยว ขนาด ๙๐ ตร.ม. (หลังที่ ๕) โดยแบ่งจ่ายตามหมวดงานดังนี้


ลำดับ	หมวดงาน	ร้อยละ
๑.๑	หมวดงานโครงสร้างวิศวกรรม	ไม่เกิน ๓๓.๐๐
๑.๒	หมวดงานสถาปัตยกรรม	ไม่เกิน ๔๕.๐๐
๑.๓	หมวดงานระบบสุขาภิบาล	ไม่เกิน ๗.๐๐
๑.๔	หมวดงานระบบไฟฟ้า	ไม่เกิน ๕.๐๐
๑.๕	งานเก็บรายละเอียดแล้วเสร็จทั้งหมด	จ่ายส่วนที่เหลือทั้งหมด (รวมเป็นร้อยละ ๑๐๐ )


๕.๑๓ บ้านพักเดี่ยว ขนาด ๙๐ ตร.ม. (หลังที่ ๖) โดยแบ่งจ่ายตามหมวดงานดังนี้

ลำดับ	หมวดงาน	ร้อยละ
๑.๑	หมวดงานโครงสร้างวิศวกรรม	ไม่เกิน ๓๓.๐๐
๑.๒	หมวดงานสถาปัตยกรรม	ไม่เกิน ๔๕.๐๐
๑.๓	หมวดงานระบบสุขาภิบาล	ไม่เกิน ๗.๐๐
๑.๔	หมวดงานระบบไฟฟ้า	ไม่เกิน ๕.๐๐
๑.๕	งานเก็บรายละเอียดแล้วเสร็จทั้งหมด	จ่ายส่วนที่เหลือทั้งหมด (รวมเป็นร้อยละ ๑๐๐ )

๕.๑๔ บ้านพักเดี่ยว ขนาด ๙๐ ตร.ม. (หลังที่ ๗) โดยแบ่งจ่ายตามหมวดงานดังนี้

ลำดับ	หมวดงาน	ร้อยละ
๑.๑	หมวดงานโครงสร้างวิศวกรรม	ไม่เกิน ๓๓.๐๐
๑.๒	หมวดงานสถาปัตยกรรม	ไม่เกิน ๔๕.๐๐
๑.๓	หมวดงานระบบสุขาภิบาล	ไม่เกิน ๗.๐๐
๑.๔	หมวดงานระบบไฟฟ้า	ไม่เกิน ๕.๐๐
๑.๕	งานเก็บรายละเอียดแล้วเสร็จทั้งหมด	จ่ายส่วนที่เหลือทั้งหมด (รวมเป็นร้อยละ ๑๐๐ )

ลงชื่อ..........ผู้ว่าจ้าง  
(นายชัชวณิชญ์ ไตรแพทย์)

ลงชื่อ..........ผู้รับจ้าง  
(นายมะนูญ คงนคร)



๕.๑๕ บ้านพักเดี่ยว ขนาด ๕๐ ตร.ม. (หลังที่ ๘) โดยแบ่งจ่ายตามหมวดงานดังนี้

ลำดับ	หมวดงาน	ร้อยละ
๑.๑	หมวดงานโครงสร้างวิศวกรรม	ไม่เกิน ๓๓.๐๐
๑.๒	หมวดงานสถาปัตยกรรม	ไม่เกิน ๔๕.๐๐
๑.๓	หมวดงานระบบสุขาภิบาล	ไม่เกิน ๗.๐๐
๑.๔	หมวดงานระบบไฟฟ้า	ไม่เกิน ๕.๐๐
๑.๕	งานเก็บรายละเอียดแล้วเสร็จทั้งหมด	จ่ายส่วนที่เหลือทั้งหมด (รวมเป็นร้อยละ ๑๐๐ )

๕.๑๖ แฟลต ๓ ชั้น ๒๐ ครอบครั้ว โดยแบ่งจ่ายตามหมวดงานดังนี้

ลำดับ	หมวดงาน	ร้อยละ
๑.๑	หมวดงานโครงสร้างวิศวกรรม	ไม่เกิน ๔๕.๐๐
๑.๒	หมวดงานสถาปัตยกรรม	ไม่เกิน ๓๐.๐๐
๑.๓	หมวดงานระบบสุขาภิบาล	ไม่เกิน ๔.๐๐
๑.๔	หมวดงานระบบไฟฟ้า	ไม่เกิน ๑๐.๐๐
๑.๕	งานเก็บรายละเอียดแล้วเสร็จทั้งหมด	จ่ายส่วนที่เหลือทั้งหมด (รวมเป็นร้อยละ ๑๐๐ )


๕.๑๗ อาคารโรงงานปรับซ่อม โดยแบ่งจ่ายตามหมวดงานดังนี้

ลำดับ	หมวดงาน	ร้อยละ
๑.๑	หมวดงานโครงสร้างวิศวกรรม	ไม่เกิน ๓๐.๐๐
๑.๒	หมวดงานสถาปัตยกรรม	ไม่เกิน ๕๕.๐๐
๑.๓	หมวดงานระบบสุขาภิบาล	ไม่เกิน ๓.๐๐
๑.๔	หมวดงานระบบไฟฟ้า	ไม่เกิน ๑.๐๐
๑.๕	งานเก็บรายละเอียดแล้วเสร็จทั้งหมด	จ่ายส่วนที่เหลือทั้งหมด (รวมเป็นร้อยละ ๑๐๐ )

๕.๑๘ อาคารงานอำนวยความสะดวก,งานไฟฟ้า หลังที่ (๑) โดยแบ่งจ่ายตามหมวดงานดังนี้

ลำดับ	หมวดงาน	ร้อยละ
๑.๑	หมวดงานโครงสร้างวิศวกรรม	ไม่เกิน ๓๐.๐๐
๑.๒	หมวดงานสถาปัตยกรรม	ไม่เกิน ๔๕.๐๐
๑.๓	หมวดงานระบบสุขาภิบาล	ไม่เกิน ๔.๐๐
๑.๔	หมวดงานระบบไฟฟ้า	ไม่เกิน ๗.๐๐
๑.๕	งานเก็บรายละเอียดแล้วเสร็จทั้งหมด	จ่ายส่วนที่เหลือทั้งหมด (รวมเป็นร้อยละ ๑๐๐ )



ลงชื่อ..........ผู้ว่าจ้าง  
(นายชัชวิษณุ ไตรแพทย์)

ลงชื่อ..........ผู้รับจ้าง  
(นายมะนูญ คงนคร)

๕.๑๙ อาคารงานอำนวยความสะดวก,งานไฟฟ้า หลังที่ ( ๒ ) โดยแบ่งจ่ายตามหมวดงานดังนี้

ลำดับ	หมวดงาน	ร้อยละ
๑.๑	หมวดงานโครงสร้างวิศวกรรม	ไม่เกิน ๓๐.๐๐
๑.๒	หมวดงานสถาปัตยกรรม	ไม่เกิน ๔๕.๐๐
๑.๓	หมวดงานระบบสุขาภิบาล	ไม่เกิน ๔.๐๐
๑.๔	หมวดงานระบบไฟฟ้า	ไม่เกิน ๗.๐๐
๑.๕	งานเก็บรายละเอียดแล้วเสร็จทั้งหมด	จ่ายส่วนที่เหลือทั้งหมด (รวมเป็นร้อยละ ๑๐๐ )

๕.๒๐ อาคารเก็บพัสดุ โดยแบ่งจ่ายตามหมวดงานดังนี้


ลำดับ	หมวดงาน	ร้อยละ
๑.๑	หมวดงานโครงสร้างวิศวกรรม	ไม่เกิน ๓๐.๐๐
๑.๒	หมวดงานสถาปัตยกรรม	ไม่เกิน ๔๐.๐๐
๑.๓	หมวดงานระบบระบายน้ำ	ไม่เกิน ๒๐.๐๐
๑.๔	งานเก็บรายละเอียดแล้วเสร็จทั้งหมด	จ่ายส่วนที่เหลือทั้งหมด (รวมเป็นร้อยละ ๑๐๐ )


๕.๒๑ อาคารป้อมยาม โดยแบ่งจ่ายตามหมวดงานดังนี้

ลำดับ	หมวดงาน	ร้อยละ
๑.๑	หมวดงานโครงสร้างวิศวกรรม	ไม่เกิน ๓๐.๐๐
๑.๒	หมวดงานสถาปัตยกรรม	ไม่เกิน ๔๕.๐๐
๑.๓	หมวดงานระบบสุขาภิบาล	ไม่เกิน ๘.๐๐
๑.๔	หมวดงานระบบไฟฟ้า	ไม่เกิน ๓.๐๐
๑.๕	งานเก็บรายละเอียดแล้วเสร็จทั้งหมด	จ่ายส่วนที่เหลือทั้งหมด (รวมเป็นร้อยละ ๑๐๐ )

๕.๒๒ อาคารเอนกประสงค์ (หลังที่ ๑ ) โดยแบ่งจ่ายตามหมวดงานดังนี้

ลำดับ	หมวดงาน	ร้อยละ
๑.๑	หมวดงานโครงสร้างวิศวกรรม	ไม่เกิน ๖๐.๐๐
๑.๒	หมวดงานสถาปัตยกรรม	ไม่เกิน ๒๐.๐๐
๑.๓	หมวดงานระบบไฟฟ้า	ไม่เกิน ๔.๐๐
๑.๔	หมวดงานระบบระบายน้ำ	ไม่เกิน ๕.๐๐
๑.๕	งานเก็บรายละเอียดแล้วเสร็จทั้งหมด	จ่ายส่วนที่เหลือทั้งหมด (รวมเป็นร้อยละ ๑๐๐ )

ลงชื่อ..........ผู้ว่าจ้าง  
(นายชัชวิชัย ไตรแพทย์)

ลงชื่อ..........ผู้รับจ้าง  
(นายมะนูณ คงนคร)



๕.๒๓ อาคารเอนกประสงค์ (หลังที่ ๒ ) โดยแบ่งจ่ายตามหมวดงานดังนี้

ลำดับ	หมวดงาน	ร้อยละ
๑.๑	หมวดงานโครงสร้างวิศวกรรม	ไม่เกิน ๖๐.๐๐
๑.๒	หมวดงานสถาปัตยกรรม	ไม่เกิน ๒๐.๐๐
๑.๓	หมวดงานระบบไฟฟ้า	ไม่เกิน ๔.๐๐
๑.๔	หมวดงานระบบระบายน้ำ	ไม่เกิน ๕.๐๐
๑.๕	งานเก็บรายละเอียดแล้วเสร็จทั้งหมด	จ่ายส่วนที่เหลือทั้งหมด (รวมเป็นร้อยละ ๑๐๐ )

๕.๒๔ อาคารโรงจอดรถ ๑๐ คัน (หลังที่ ๑ ) โดยแบ่งจ่ายตามหมวดงานดังนี้

ลำดับ	หมวดงาน	ร้อยละ
๑.๑	หมวดงานโครงสร้างวิศวกรรม	ไม่เกิน ๕๐.๐๐
๑.๒	หมวดงานสถาปัตยกรรม	ไม่เกิน ๔๐.๐๐
๑.๓	งานเก็บรายละเอียดแล้วเสร็จทั้งหมด	จ่ายส่วนที่เหลือทั้งหมด (รวมเป็นร้อยละ ๑๐๐ )


๕.๒๕ อาคารโรงจอดรถ ๑๐ คัน (หลังที่ ๒ ) โดยแบ่งจ่ายตามหมวดงานดังนี้

ลำดับ	หมวดงาน	ร้อยละ
๑.๑	หมวดงานโครงสร้างวิศวกรรม	ไม่เกิน ๕๐.๐๐
๑.๒	หมวดงานสถาปัตยกรรม	ไม่เกิน ๔๐.๐๐
๑.๓	งานเก็บรายละเอียดแล้วเสร็จทั้งหมด	จ่ายส่วนที่เหลือทั้งหมด (รวมเป็นร้อยละ ๑๐๐ )

๕.๒๖ อาคารโรงจอดรถ ๖ คัน (หลังที่ ๑ ) โดยแบ่งจ่ายตามหมวดงานดังนี้

ลำดับ	หมวดงาน	ร้อยละ
๑.๑	หมวดงานโครงสร้างวิศวกรรม	ไม่เกิน ๖๐.๐๐
๑.๒	หมวดงานสถาปัตยกรรม	ไม่เกิน ๓๐.๐๐
๑.๓	งานเก็บรายละเอียดแล้วเสร็จทั้งหมด	จ่ายส่วนที่เหลือทั้งหมด (รวมเป็นร้อยละ ๑๐๐ )

ลงชื่อ..........ผู้ว่าจ้าง  
(นายชัชวิชัย ไตรแพทย์)

ลงชื่อ..........ผู้รับจ้าง  
(นายมะนูญ คงนคร)



๕.๒๗ อาคารโรงจอดรถ ๖ คัน (หลังที่ ๒) โดยแบ่งจ่ายตามหมวดงานดังนี้

ลำดับ	หมวดงาน	ร้อยละ
๑.๑	หมวดงานโครงสร้างวิศวกรรม	ไม่เกิน ๖๐.๐๐
๑.๒	หมวดงานสถาปัตยกรรม	ไม่เกิน ๓๐.๐๐
๑.๓	งานเก็บรายละเอียดแล้วเสร็จทั้งหมด	จ่ายส่วนที่เหลือทั้งหมด (รวมเป็นร้อยละ ๑๐๐ )

๕.๒๘ โรงจอดเครื่องจักรกล โดยแบ่งจ่ายตามหมวดงานดังนี้

ลำดับ	หมวดงาน	ร้อยละ
๑.๑	หมวดงานโครงสร้างวิศวกรรม	ไม่เกิน ๗๐.๐๐
๑.๒	หมวดงานสถาปัตยกรรม	ไม่เกิน ๒๐.๐๐
๑.๓	งานเก็บรายละเอียดแล้วเสร็จทั้งหมด	จ่ายส่วนที่เหลือทั้งหมด (รวมเป็นร้อยละ ๑๐๐ )

๕.๒๙ งานปรับพื้นที่และงานดินใน พื้นที่ก่อสร้างทั้งหมด แบ่งจ่ายค่างานตามร้อยละของงานที่ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จจริง

๕.๓๐ งานป้ายสำนักงานแขวง+ประตูทางเข้า-ออก แบ่งจ่ายค่างานตามร้อยละของงานที่ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จจริง

๕.๓๑ งานรั้วสำนักงานแขวง แบ่งจ่ายค่างานตามร้อยละของงานที่ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จจริง

๕.๓๒ งานถนนภายในแบ่งจ่ายค่างานตามร้อยละของงานที่ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จจริง

๕.๓๓ งานปรับปรุงภูมิทัศน์ แบ่งจ่ายค่างานตามร้อยละของงานที่ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จจริง

๕.๓๔ งานขยายเขตไฟฟ้าภายใน แบ่งจ่ายค่างานตามร้อยละของงานที่ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จจริง

๕.๓๕ งานปั้มน้ำมัน แบ่งจ่ายค่างานตามร้อยละของงานที่ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จจริง

๕.๓๖ งานขยายระบบประปาภายใน แบ่งจ่ายค่างานตามร้อยละของงานที่ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จจริง

๕.๓๗ ค่าธรรมเนียมการไฟฟ้าสำหรับเป็นค่าขยายเขตระบบไฟฟ้า ค่ามิเตอร์ และค่าหม้อแปลง พร้อมอุปกรณ์อื่นๆครบชุด (สำหรับไฟฟ้าส่องสว่างถนนภายใน) แบ่งจ่ายค่างานตามร้อยละของงานที่ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จจริง

**หมายเหตุ**

- ค่าใช้จ่ายงานไฟฟ้า ค่าธรรมเนียมการไฟฟ้า สำหรับเป็นค่าขยายเขตระบบไฟฟ้า ค่ามิเตอร์ และค่าหม้อแปลง พร้อมอุปกรณ์อื่นๆ ครบชุด กรมทางหลวงจะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างตามจำนวนเงินที่ต้องจ่ายจริงให้กับการไฟฟ้าฯ แต่ไม่เกินจำนวนที่กำหนดไว้ในสัญญา หากการไฟฟ้าฯ แจ้งค่าธรรมเนียมไฟฟ้ามาภายหลัง เป็นจำนวนที่สูงกว่าที่ระบุไว้ในสัญญา ให้ถือเป็นภาระของผู้รับจ้างที่จะต้องออกค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินเอง
- ค่าใช้จ่ายงานไฟฟ้า ค่าธรรมเนียมการไฟฟ้าฯ สำหรับเป็นค่าขยายเขตระบบไฟฟ้า ค่ามิเตอร์ และค่าหม้อแปลง พร้อมอุปกรณ์อื่นๆ ครบชุดสามารถถัวจ่ายได้ แต่ไม่นำไปคิดค่า OVERRUN หรือ UNDERRUN



ลงชื่อ.....  
 (นายชัชวิษณุ ไตรแพทย์) ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ.....  
 (นายมะนุญ คงนคร) ผู้รับจ้าง

- ๕.๓๘ งานศาลาขนาด ๓x๓ ภาคใต้ (จำนวน ๑๕ หลัง) แบ่งจ่ายค่างานตามร้อยละของงานที่ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จจริง
- ๕.๓๙ งานศาลาขนาด ๓x๖ ภาคใต้ (จำนวน ๑ หลัง) แบ่งจ่ายค่างานตามร้อยละของงานที่ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จจริง
- ๕.๔๐ งานเสาธง แบ่งจ่ายค่างานตามร้อยละของงานที่ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จจริง
- ๕.๔๑ งานป้ายประชาสัมพันธ์ แบ่งจ่ายค่างานตามร้อยละของงานที่ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จจริง
- ๕.๔๒ งานครุภัณฑ์สำนักงานแขวงทางหลวงระนอง แบ่งจ่ายค่างานตามร้อยละของงานที่ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จจริง

**๖. หน้าที่ของผู้รับจ้าง**

- ๖.๑ ถ้าการทำงานของผู้รับจ้างเป็นเหตุให้บุคคลภายนอกได้รับความเสียหาย ด้วยเหตุละเมิด หรือด้วยเหตุใดก็ตาม และกรมทางหลวงต้องเสียค่าสินไหมทดแทน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพื่อความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าว แล้วเป็นจำนวนเท่าใดก็ดี ผู้รับจ้างยินยอมชดใช้แทนกรมทางหลวงทั้งสิ้น
- ๖.๒ ในการก่อสร้างให้ปฏิบัติตามรายละเอียดและข้อกำหนดการก่อสร้างที่เกี่ยวข้องของกรมทางหลวงและเงื่อนไขตามแบบ
- ๖.๓ ผู้รับจ้างต้องจัดทำแบบและแผนผังงานก่อสร้างจริง (AS-BUILT DRAWING PLAN & PROFILE) มาตรฐาน ๑:๑๐๐๐ ทำการบันทึกข้อมูลแบบดิจิทัล (DIGITAL FILE) และจัดทำแบบของงาน ก่อสร้างที่แล้วเสร็จครบถ้วนสมบูรณ์ตามสัญญาจ้าง จำนวน ๗ ชุด ส่งมอบให้กับนายช่างโครงการฯ ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันส่งมอบงาน
- ๖.๔ ผู้รับจ้างต้องจัดหาสำนักงานชั่วคราวและห้องพัก พร้อมน้ำ, ไฟฟ้า จนกว่างานจะแล้วเสร็จ สมบูรณ์ตามสัญญา หนึ่งสถานที่ตั้งสำนักงานควบคุมงานจะต้อง ได้รับความเห็นชอบจากกรมทางหลวงก่อน และผู้รับจ้างต้องส่งมอบให้ผู้ว่าจ้าง เพื่อใช้ประโยชน์ในราชการ พร้อมส่งมอบงานงวดสุดท้าย ในสภาพที่สมบูรณ์
- ๖.๕ ผู้รับจ้างต้องจัดหารถยนต์ปิคอัพ ๔ ประตู จำนวน ๑ คัน และรถยนต์ปิคอัพตอนครึ่ง จำนวน ๒ คัน เครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่ต่ำกว่า ๑,๙๐๐ ซีซี สภาพใหม่ รวม ๓ คัน พร้อมประกันภัยชั้น ๑ น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น และพนักงานขับรถยนต์ เพื่อใช้ในการควบคุมงานจนกว่างานจะแล้วเสร็จบริบูรณ์ตามสัญญา ทั้งนี้ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบ ซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องยนต์ดังกล่าวให้อยู่ในสภาพดีตลอด และผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในกรณีที่เกิดความเสียหายหรืออุบัติเหตุอันเกิดขึ้น จากการใช้รถยนต์ดังกล่าว ไม่ว่าความเสียหายนั้นจะเกิดกับเจ้าหน้าที่กรมทางหลวง หรือกรมทางหลวง และเพื่อประโยชน์ของทางราชการตามนัยหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ สร.๐๒๐๓/๙๒๑๒ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๑๗
- ๖.๖ ผู้รับจ้างต้องจัดหาคอมพิวเตอร์จำนวน ๓ เครื่อง เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมซอฟต์แวร์ที่จำเป็นสำหรับงานก่อสร้างตามสัญญาที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมอุปกรณ์เสริมต่างๆ เช่น ตัวชี้ (MOUSE), CD-WRITER, ปริ้นเตอร์ (LASER PRINTER), เครื่อง PROJECTER และจะต้องติดตั้งอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง รวมทั้งกระดาษและหมึกพิมพ์เป็นต้น เพื่อใช้ในการควบคุมงานจนกว่างานจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ตามสัญญา
- ๖.๗ ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งป้ายภาพประชาสัมพันธ์โครงการฯ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒.๔๐ ม. X ๓.๖๐ ม. ระบุตามรายละเอียดของป้ายเป็นไปตามที่กรมทางหลวงกำหนดจำนวน ๑ แห่ง ที่บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นายชัชวิชัย ไตรแพทย์)


ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง


(นายมะบุญ คงนคร)




หากผู้รับจ้างละเลยไม่ปฏิบัติตามผู้ว่าจ้างจะเสนอพิจารณาตัดสิทธิ์มิให้ซื้อแบบประกวดราคาและให้  
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุชะลอ การตรวจรับงานจนกว่าผู้รับจ้างได้ดำเนินการแก้ไขและปฏิบัติตามให้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
รายละเอียดต่อท้ายสัญญาฉบับนี้ ทั้งสองฝ่ายได้อ่านข้อความเข้าใจตลอดแล้วเพื่อเป็นหลักฐานจึง  
ได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน



ลงชื่อ..........ผู้ว่าจ้าง  
(นายชัชวัญญ์ ไตรแพทย์) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงระนอง

ลงชื่อ..........ผู้รับจ้าง  
(นายมะนูญ คงนคร) กรรมการผู้จัดการ


ลงชื่อ..........พยาน  
(นางสาวนันทวรรณ กาญจนปรีชา) นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....พยาน  
(นางวิไลพร อิงศรีสว่าง) เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน





ลำดับที่	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	จำนวน (ESTIMATED)	ราคาต่อหน่วย เป็นตัวเลข(บาท)	เป็นเงิน (บาท)
7	โรงงานอาคารปรับซ่อม	หลัง	1.00	1,893,762.44	1,893,762.44
	เป็นเงินหนึ่งล้านแปดแสนเก้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยหกสิบสองบาทสี่สิบลีตวางค์ต่อหน่วย				
8	อาคารงานอำนวยความสะดวก,งานไฟฟ้า	หลัง	2.00	1,751,359.07	3,502,718.14
	เป็นเงินหนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นพันสามร้อยห้าสิบบาทเจ็ดสตางค์ต่อหน่วย				
9	อาคารเก็บพัสดุ	หลัง	1.00	2,279,884.39	2,279,884.39
	เป็นเงินสองล้านสองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันแปดร้อยแปดสิบบาทสามสิบบาทเก้าสตางค์ต่อหน่วย				
10	ป้อมยาม	หลัง	1.00	362,941.70	362,941.70
	เป็นเงินสามแสนหกหมื่นสองพันเก้าร้อยสี่สิบบาทเจ็ดสิบลีตวางค์ต่อหน่วย				
11	ป้ายสำนักงานแขวง + ประตูทางเข้า - ออก				
11.1	ป้ายสำนักงานแขวง	แห่ง	1.00	425,184.72	425,184.72
	เป็นเงินสี่แสนสองหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทเจ็ดสิบลีตวางค์ต่อหน่วย				
11.2	ประตูสเตนเลสยาว 8.50 เมตร	ชุด	1.00	352,508.61	352,508.61
	เป็นเงินสามแสนห้าหมื่นสองพันห้าร้อยแปดบาทหกสิบบาทเก้าสตางค์ต่อหน่วย				
11.3	ประตูสเตนเลสยาว 7.50 เมตร	ชุด	1.00	221,429.48	221,429.48
	เป็นเงินสองแสนสองหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบบาทสี่สิบลีตวางค์ต่อหน่วย				
11.4	ประตูสเตนเลสยาว 7.00 เมตร	ชุด	4.00	206,667.51	826,670.04
	เป็นเงินสองแสนหกพันห้าร้อยหกสิบบาทห้าสิบบาทเก้าสตางค์ต่อหน่วย				
12	รั้วลำนี้งานแขวง				
12.1	รั้วก่ออิฐบล็อค	M.	482.00	3,576.01	1,723,636.82
	เป็นเงินสามพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาทหนึ่งสตางค์ต่อหน่วย				




ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง (นายชัชวิชัย ไตรแพทย์)  
 ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง (นายมะนะญญ คงนคร)

ลำดับที่	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นต้นทุนสื่อ	หน่วย	จำนวน (ESTIMATED)	ราคาต่อหน่วย เป็นตัวเลข(บาท)	เป็นเงิน (บาท)
12.2	รั้วคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดขมิดึงไฟฟ้าแสงสว่าง	M.	520.00	7,041.65	3,661,658.00
	เป็นเงินเจ็ดพันสี่ร้อยยี่สิบเอ็ดบาทหกสิบห้าสตางค์ต่อหน่วย				
12.3	รั้วคานบอย	M.	164.00	1,007.85	165,287.40
	เป็นเงินหนึ่งพันเจ็ดบาทแปดสิบห้าสตางค์ต่อหน่วย				
13	อาคารเอนกประสงค์	หลัง	2.00	2,881,547.23	5,763,094.46
	เป็นเงินสองล้านแปดแสนแปดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบเจ็ดบาทสี่สิบสามสตางค์ต่อหน่วย				
14	ถนนภายใน				
14.1	SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT	C.U.M.	2,532.00	571.95	1,448,177.40
	เป็นเงินห้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทเก้าสิบห้าสตางค์ต่อหน่วย				
14.2	EARTH FILL IN MEDIAN & ISLAND	C.U.M.	40.00	79.73	3,189.20
	เป็นเงินเจ็ดสิบเก้าบาทเจ็ดสิบสามสตางค์ต่อหน่วย				
14.3	EARTH FILL UNDER SIDEWALK	C.U.M.	400.00	94.81	37,924.00
	เป็นเงินเก้าสิบสี่บาทแปดสิบเอ็ดสตางค์ต่อหน่วย				
14.4	POROUS BACKFILL	C.U.M.	81.00	1,728.94	140,044.14
	เป็นเงินหนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบแปดบาทเก้าสิบสี่สตางค์ต่อหน่วย				
14.5	SOIL AGGREGATE SUBBASE	C.U.M.	3,150.00	530.19	1,670,098.50
	เป็นเงินห้าร้อยสามสิบบาทสิบเก้าสตางค์ต่อหน่วย				
14.6	JOINT REINFORCED CONCRETE PAVEMENT 15 CM.THICK	SQ.M.	25,320.00	664.49	16,824,886.80
	เป็นเงินทริยหกสิบบาทสี่สิบเก้าสตางค์ต่อหน่วย				
14.7	CONTRACTION JOINT	M.	1,856.00	123.37	228,974.72
	เป็นเงินหนึ่งร้อยยี่สิบสามบาทสามสิบเจ็ดสตางค์ต่อหน่วย				

ลงชื่อ.....ผู้ทำจ้าง  
 (นายชัชวีชญ์ ไตรแพทย์)


ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง  
 (นายมะบุญ คมนคร)



ลำดับที่	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวเลข	หน่วย	จำนวน (ESTIMATED)	ราคาต่อหน่วย เป็นตัวเลข(บาท)	เป็นเงิน (บาท)
14.8	LONGITUDINAL JOINT เป็นเงินหนึ่งร้อยบาทเท่ากับสามเมตรต่อหน่วย	M.	2,882.00	100.93	290,880.26
14.9	DUMMY JOINT เป็นเงินห้าสิบบาทเท่ากับเมตรต่อหน่วย	M.	70.00	56.61	3,962.70
14.10	NEW R.C.PIPE CULVERTS DIA. 0.40 M. CLASS 2 เป็นเงินเจ็ดร้อยหกสิบบาทเท่ากับสามเมตรต่อหน่วย	M.	20.00	765.03	15,300.60
14.11	NEW R.C.PIPE CULVERTS DIA. 0.40 M. CLASS 3 เป็นเงินทศร้อยเก้าสิบบาทเท่ากับเมตรต่อหน่วย	M.	2,400.00	693.88	1,665,312.00
14.12	NEW R.C.PIPE CULVERTS DIA. 0.60 M. CLASS 2 เป็นเงินหนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทเท่ากับเมตรต่อหน่วย	M.	10.00	1,706.55	17,065.50
14.13	NEW R.C.PIPE CULVERTS DIA. 1.00 M. CLASS 2 เป็นเงินสามพันแปดร้อยเก้าสิบบาทเท่ากับเมตรต่อหน่วย	M.	10.00	3,893.46	38,934.60
14.14	NEW R.C.PIPE CULVERTS DIA. 1.00 M. CLASS 3 เป็นเงินสามพันสามร้อยสามสิบบาทเท่ากับเมตรต่อหน่วย	M.	10.00	3,338.55	33,385.50
14.15	R.C. U DITCH TYPE A MODIFIED WITH STEEL COVER เป็นเงินหกพันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทเท่ากับสามเมตรต่อหน่วย	M.	100.00	6,785.36	678,536.00
14.16	CONCRETE SLOPE PROTECTION เป็นเงินเจ็ดร้อยแปดสิบบาทเท่ากับเมตรต่อหน่วย	SQ.M.	150.00	787.85	118,177.50
14.17	RETAINING WALL TYPE 1B เป็นเงินหนึ่งพันสามร้อยสิบบาทเท่ากับเมตรต่อหน่วย	M.	1,700.00	1,310.58	2,227,986.00
14.18	RETAINING WALL TYPE 2A เป็นเงินสี่พันเจ็ดร้อยหกสิบบาทเท่ากับเมตรต่อหน่วย	M.	300.00	4,767.98	1,430,394.00

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง  
(นายชัชวัญญ์ ไตรแพทย์)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง  
(นายมนูญ คณกร)




ลำดับที่	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นวัตต์นังลือ	หน่วย	จำนวน (ESTIMATED)	ราคาต่อหน่วย เป็นตัวเลข(บาท)	เป็นเงิน (บาท)
14.19	RETAINING WALL TYPE 4 C	M.	50.00	11,725.48	586,274.00
	เป็นเงินหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบห้าบาทสี่สิบแปดสตางค์ต่อหน่วย				
14.20	CONCRETE CURB AND GUTTER	M.	70.00	726.67	50,866.90
	เป็นเงินเจ็ดร้อยยี่สิบหกบาทหกสิบเจ็ดสตางค์ต่อหน่วย				
14.21	CONCRETE SLAB 7 CM. THICK WITH COMPACTED SAND 5 CM. THICK	SQ.M.	2,500.00	289.93	724,825.00
	เป็นเงินสองร้อยแปดสิบเก้าบาทเก้าสิบสามสตางค์ต่อหน่วย				
14.22	CONCRETE CURB	M.	2,343.00	515.42	1,207,629.06
	เป็นเงินห้าร้อยยี่สิบห้าบาทสี่สิบสองสตางค์ต่อหน่วย				
14.23	MEDIAN DROP INLETS TYPE A MODIFIED WITH R.C.COVER	EACH	168.00	7,770.20	1,305,393.60
	เป็นเงินเจ็ดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทยี่สิบสตางค์ต่อหน่วย				
14.24	MEDIAN DROP INLETS TYPE A MODIFIED WITH STEEL COVER	EACH	5.00	11,158.53	55,792.65
	เป็นเงินหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบแปดบาทห้าสิบสามสตางค์ต่อหน่วย				
14.25	9.00 M.(MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMP 250 WATTS,CUT OFF MOUNTED AT GRADE	EACH	80.00	33,469.80	2,677,584.00
	เป็นเงินสามหมื่นสามพันสี่ร้อยหกสิบเก้าบาทแปดสิบสองสตางค์ต่อหน่วย				
14.26	THERMOPLASTIC PAINT	SQ.M.	1,500.00	343.40	515,100.00
	เป็นเงินสามร้อยยี่สิบสามบาทสี่สิบสองสตางค์ต่อหน่วย				
14.27	BRIDGE APPROACH SLAB	SQ.M.	715.00	2,178.34	1,557,513.10
	เป็นเงินสองพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบแปดบาทสามสิบสี่สตางค์ต่อหน่วย				
14.28	NON WOVEN GEOTEXTILE ( ≥ 200 G/SQM )	SQ.M.	3,796.00	67.82	257,444.72
	เป็นเงินหกสิบเจ็ดบาทแปดสิบสองสตางค์ต่อหน่วย				
14.29	งานกล่องลาดตาข่ายชนิดเคลือบสังกะสีบรรจุหิน (GABION) SIZE 1.50 x 1.00 x 1.00 M.	CUM.	1,590.00	1,681.32	2,673,298.80
	เป็นเงินหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบเอ็ดบาทสามสิบสองสตางค์ต่อหน่วย				

ลงชื่อ.....ผู้จ้าง


(นายชีพวิทย์ ไตรแพทย์)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นายมะขุน คมกร)



ลำดับที่	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นต้นหนังสือ	หน่วย	จำนวน (ESTIMATED)	ราคาต่อหน่วย เป็นตัวเลข(บาท)	เป็นเงิน (บาท)
14.30	งานก่อสร้างดาดฟ้าชนิดเคลือบสังกะสีบรรจุหิน (GABION ) SIZE 2.00 x 1.00 x 1.00 M.	CUM.	2,120.00	1,685.88	3,574,065.60
14.31	เป็นเงินหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบห้าบาทแปดสิบแปดสตางค์ต่อหน่วย ROCK AND WIRE MATTRESS SIZE 2.00X1.00X0.30 M.	SQ.M.	1,696.00	2,477.13	4,201,212.48
14.32	เป็นเงินสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทสิบสามสตางค์ต่อหน่วย งานก่อสร้างดาดฟ้าชนิดเคลือบสังกะสีบรรจุหิน (GABION ) SIZE 1.50 x 1.00 x 0.50 M.	CUM.	3,180.00	2,120.62	6,743,571.60
14.33	เป็นเงินสองพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทหกสิบสองสตางค์ต่อหน่วย NEW CONCRETE BRIDGE SIZE (3X5) M.	M.	15.00	102,102.88	1,531,543.20
14.34	เป็นเงินหนึ่งแสนสองพันหนึ่งร้อยสองบาทแปดสิบแปดสตางค์ต่อหน่วย NEW CONCRETE BRIDGE SIZE (1X12) M.	M.	12.00	116,958.81	1,403,505.72
14.35	เป็นเงินหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันเก้าร้อยห้าสิบแปดบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์ต่อหน่วย NEW CONCRETE BRIDGE SIZE (1X10) M.	M.	10.00	118,584.23	1,185,842.30
14.36	เป็นเงินหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยแปดสิบห้าบาทสี่สิบสามสตางค์ต่อหน่วย NEW CONCRETE BRIDGE SIZE (1X5)+(1X7)+(1X5) M.	M.	17.00	105,544.77	1,794,261.09
15	เป็นเงินหนึ่งแสนห้าพันห้าร้อยสี่สิบสี่บาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์ต่อหน่วย โรงจอดรถ ( 10 คัน )	ตร.ม.	345.60	1,157.30	399,962.88
16	เป็นเงินหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดบาทสามสิบสองสตางค์ต่อหน่วย โรงจอดรถ ( 6 คัน)	ตร.ม.	216.00	1,202.62	259,765.92
17	เป็นเงินหนึ่งพันสองร้อยสองบาทหกสิบสองสตางค์ต่อหน่วย งานปรับปรุงภูมิทัศน์	L.S.	1.00	2,371,400.00	2,371,400.00
18	เป็นเงินสองล้านสามแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วนต่อหน่วย งานขยายเขตไฟฟ้า	แห่ง	1.00	1,994,606.26	1,994,606.26
	เป็นเงินหนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสี่พันหกร้อยหกบาทสี่สิบหกสตางค์ต่อหน่วย				



ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง  
(นายมะบุญ คงนคร)

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง  
(นายชัชวัญ ไตรแพทย)

ลำดับที่	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นบาททั้งสิ้น	หน่วย	จำนวน (ESTIMATED)	ราคาต่อหน่วย เป็นตัวเลข(บาท)	เป็นเงิน (บาท)
19	ปั๊มน้ำมัน	หลัง	1.00	584,217.50	584,217.50
20	เป็นเงินห้าแสนแปดหมื่นสี่พันสองร้อยสิบเจ็ดบาทห้าสิบลบาทสี่สตางค์ต่อหน่วย งานขยายระบบประปาภายใน	แห่ง	1.00	1,500,000.00	1,500,000.00
21	เป็นเงินหนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วนต่อหน่วย ค่าธรรมเนียมการไฟฟ้า สำหรับเป็นค่าขยายระบบ ไฟฟ้า ค่ามิเตอร์ และค่าหม้อแปลง พร้อมอุปกรณ์อื่นๆ	P.S.	2.00	220,000.00	440,000.00
22	ครบชุด (สำหรับไฟฟ้าส่องสว่างถนนภายใน) เป็นเงินสองแสนสองหมื่นบาทถ้วนต่อหน่วย	หลัง	15.00	237,302.90	3,559,543.50
23	ศาลาขนาด 3X3 ภาคใต้ เป็นเงินสองแสนสามหมื่นเจ็ดพันสามร้อยสองบาทเก้าสิบลบาทสี่สตางค์ต่อหน่วย	หลัง	1.00	306,076.43	306,076.43
24	ศาลาขนาด 3X6 ภาคใต้ เป็นเงินสามแสนหกพันเจ็ดสิบบาทหกสิบลบาทสี่สตางค์ต่อหน่วย	แห่ง	1.00	69,320.20	69,320.20
25	เป็นเงินหกหมื่นเก้าพันสามร้อยสิบบาทสี่สิบลบาทสี่สตางค์ต่อหน่วย โรงจอดรถึงจักรกล	หลัง	1.00	670,867.39	670,867.39
26	เป็นเงินหกแสนเจ็ดหมื่นแปดร้อยหกสิบบาทสิบสองบาทเก้าสตางค์ต่อหน่วย ป้ายประชาสัมพันธ์	แห่ง	1.00	44,285.95	44,285.95
27	เป็นเงินสี่หมื่นสี่พันสองร้อยแปดสิบบาทห้าสิบลบาทเก้าสตางค์ต่อหน่วย ครุภัณฑ์สำนักงานแขวงทางหลวงระนอง เป็นเงินสี่ล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันห้าร้อยแปดสิบบาทหกสิบลบาทสี่สตางค์ต่อหน่วย	L.S.	1.00	4,148,582.60	4,148,582.60
ค่างานรวมทั้งสิ้นเป็นเงิน หนึ่งร้อยเจ็ดสิบลบาทสองล้านแปดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน					172,880,000.00

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง (นายชัชวาลย์ ไตรแพทย์)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง (นายมนูญ คงนคร)

