


# ต้นฉบับ



## จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ภาคเหนือวิศกก่อสร้าง จำกัด “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง ตามสัญญาจ้างเลขที่ คค ๐๖๐๓/๒๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

### สัญญาจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์

ทางหลวงหมายเลข ๑๑๕ ตอน แม่สะเรียง - แม่สามแลบ ระหว่าง กม.๑๙+๕๐๐ - กม.๕๖+๐๐๐ (เป็นช่วง ๆ)  
ปริมาณงาน ๗๕,๘๐๐ ตร.ม. จำนวน ๘ รายการ

ค่างานตามสัญญา	๔๗,๘๙๘,๑๔๐.๔๗	บาท
หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ร้อยละ ๕	๒,๓๙๔,๙๐๘.๐๐	บาท
ค่างาน (ค่าจ้าง) ถ่วงหน้า ร้อยละ ๑๕	๗,๑๘๔,๗๒๑.๐๗	บาท
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ ๗	๓,๑๓๓,๕๒๓.๒๑	บาท
ค่าปรับต่อวัน ร้อยละ ๐.๒๕	๑๑๙,๗๕๖.๐๐	บาท
ระยะเวลาทำการ	๑๕๐	วัน
วันเริ่มต้นสัญญา	วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	
วันสิ้นสุดสัญญา	วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖	

รายการงานและเงื่อนไขข้อควรปฏิบัติตามความชำรุดบกพร่อง ๒ ปี (ตามเอกสารข้อ ๒.๕ ผนวก ๕)

### คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นายอานวย มาเมือง	ผอ.ขท.แม่ฮ่องสอน	ประธานกรรมการฯ
๒. นายวีรนา เชื้อทอง	รอ.ขท.แม่ฮ่องสอน (ป)	กรรมการฯ
๓. นายธนากร วงศ์พิง	รอ.ขท.แม่ฮ่องสอน (ว)	กรรมการฯ

### ผู้ควบคุมงาน

๑. นายภาสกร จินดารัตน์

ชม.ขท.แม่สะเรียง ขท.แม่ฮ่องสอน

ผู้ควบคุมงาน

ผู้รับจ้าง

ผู้ว่าจ้าง



.....

.....

ต้นฉบับ  
บันทึกการขายการทำสัญญา

พ.1 - 05  
กรมทางหลวง  
เริ่มใช้ 19 ธ.ค. 45

สัญญาจ้างเลขที่ คค 06013/...24.../2566

ลงวันที่ ...13... กุมภาพันธ์ 2566

1.  ผู้รับจ้าง หรือ  ผู้ขาย บจก.ภาคเหนือวัสดุก่อสร้าง โดย นางนงคราญ ดวงปา ผู้รับมอบอำนาจ
2. หน่วยงาน จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
3. ผู้มีอำนาจอนุมัติ (ตำแหน่ง) ผอ.ขท.แม่ฮ่องสอน อนุมัติเมื่อ ...25 มกราคม 2566
4. จ้างโดยวิธี ประกวดราคาฯ

5. คำงานรายนี้ถือจ่ายจากงบประมาณงานปี พ.ศ.2566 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเส้นทางคมนาคมให้มีความสะดวก  
หมวดที่ดินสิ่งก่อสร้าง ปลอดภัยได้มาตรฐาน การพัฒนาเส้นทางคมนาคม

ทางหลวงหมายเลข 1194

ชื่อสายทางหรือตอน แม่สะเรียง - แม่สามแลบ

ระหว่าง กม.19+500 ถึง กม.46+000 (เป็นช่วง ๆ)

ปริมาณงาน 74,800.00 ตร.ม. จำนวน 8 รายการ จำนวน 47,898,140.47 บาท

ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดเลขที่ (รหัสงบประมาณ 70152380015003220006) จำนวน 50,000,000.00 บาท

6. ราคาคิดเป็นหน่วยละ ตามบัญชีรายการก่อสร้างฯ บาท รวมค่างาน 47,898,140.47 บาท

เงินล่วงหน้า ร้อยละ 15 เป็นเงิน 7,184,721.07 บาท

7. เงินจัดสรรตามหนังสือเลขที่ - ลงวันที่ -

8. ค.ร.ม.อนุมัติให้ผูกพันงบประมาณข้ามปี พ.ศ. - ถึง พ.ศ. -

ตามหนังสือเลขที่ - ลงวันที่ - วงเงิน - บาท

9. เงินประกันสัญญา 2,394,908.00 บาท โดย

เงินสด - บาท

เช็คนาคาร บมจ.ธ.กรุงไทยฯ เลขที่ 00505448 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566

หนังสือค้ำประกัน - เลขที่ - ลงวันที่ -

อื่น ๆ -

10. เงินค้ำประกันผลงาน 10%

11.  ค่าปรับผิดสัญญาจ้างวันละ 119,746.00 บาท

ค่าปรับผิดสัญญาซื้อ - % ต่อวัน ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ

12. วันเริ่มต้นสัญญาวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566

13. วันสิ้นสุดสัญญาวันที่ 13 กรกฎาคม 2566 ระยะเวลาทำการ 150 วัน

ลงชื่อ

..... ผู้บันทึก

(นางสาวนิชาภา เทพนาทิจ)

รอ.ขท.แม่ฮ่องสอน (บ)

.....  
ผู้รับจ้าง



.....  
ผู้ว่าจ้าง

# ต้นฉบับ

## บันทึกรายการเอกสารประกอบการทำสัญญาจ้าง

สัญญาจ้างเลขที่ คค 06013/24/2566 ลงวันที่ 13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

ระหว่าง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน โดย นายอำนาจ มาเมือง ผอ.ขท.แม่ฮ่องสอน  
ผู้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มส 0017.2/8751 ลงวันที่ 23 กันยายน 2565  
"ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บจก.ภาคเหนือวัสดุก่อสร้าง โดย นางนงคราญ ดวงปา ผู้รับมอบอำนาจ "ผู้รับจ้าง"  
อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกัน มีข้อความดังต่อไปนี้

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงจ้างและรับจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1194 ตอน แม่สะเรียง -  
แม่สามแลบ ระหว่าง กม.19+500 - กม.46+000 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 74,800 ตร.ม. จำนวน 8 รายการ

เมื่อวันที่ ...13... เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 ในวันทำสัญญาดังกล่าว มีเอกสารประกอบการทำสัญญาดังนี้

	จำนวน	
1 บันทึกรายการสัญญา	1	หน้า
2 หนังสือมอบอำนาจ	1	ฉบับ
3 หนังสือคำประกันธนาคาร	1	"
4 เอกสารการรับรองของทางราชการ	1	เล่ม
5 สัญญาจ้าง	10	หน้า
6 เอกสาร 2.1 ผนวก 1 แบบรูป / แบบก่อสร้าง	1	เล่ม
7 เอกสาร 2.2 ผนวก 2 รายการละเอียด/รายละเอียดแนบท้ายสัญญา	2	หน้า
8 เอกสาร 2.3 ผนวก 3 ใบแจ้งปริมาณงานและราคา	1	หน้า
9 เอกสาร 2.4 ผนวก 4 ใบเสนอราคา	2	"
10 เอกสาร 2.5 ผนวก 5 รายการงานและเงื่อนไขที่ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในความชำรุดฯ	1	"
11 เอกสาร 2.6 ผนวก 6 เงื่อนไขการเสนอแผนการทำงาน	1	"
12 เอกสาร 2.7 ผนวก 7 รายละเอียดการติดตั้งป้ายโครงการ	1	"
13 เอกสาร 2.8 ผนวก 8 รายละเอียดการควบคุมงาน การจ่ายเงินและสูตรการปรับราคา	5	"
14 เอกสาร 2.9 ผนวก 9 มาตรฐาน ทล.ม. ต่าง ๆ ตามรายละเอียดแนบท้ายสัญญา	5	เล่ม
15 เอกสาร 2.10 ผนวก 10 คู่มือเครื่องหมายควบคุมการจราจรในงานก่อสร้างฯ	1	"
16 เอกสาร 2.11 ผนวก 11 รารยละเอียดและข้อกำหนดการก่อสร้างฯ เล่มที่ 1	1	"
17 เอกสาร 2.12 ผนวก 12 แนวทางการพิจารณาขยายอายุสัญญา หรือการงดหรือลดค่าปรับฯ	1	"
18 เอกสาร 2.13 ผนวก 13 รายการละเอียดและข้อกำหนดการจัดทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทางฯ	2	"
19 เอกสาร 14 ผนวก 14 หนังสือ เรื่อง แจ้งยืนยันการให้ความยินยอมให้ใช้ผลิตภัณฑ์ฯ	1	"
20 เอกสาร 2.15 ผนวก 15 แบบแสดงแผนที่ที่ตั้งโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีตฯ	1	"
21 เอกสาร 2.16 ผนวก 16 แผนการใช้พัสดุและเหล็กที่ผลิตภายในประเทศฯ	2	หน้า

ได้จัดเอกสารดังกล่าวแนบเรื่องไว้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว

(ลงชื่อ) .....

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดทำสัญญา

(นายสมิตรี ประงาม)

ปฏิบัติหน้าที่ ทพ.ขท.แม่ฮ่องสอน

(ลงชื่อ) .....

ไพยาน

(ลงชื่อ) .....

ไพยาน

(ลงชื่อ) .....

ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ) .....

ผู้ว่าจ้าง



**ต้นฉบับ**  
**แบบสัญญา**  
**สัญญาจ้างก่อสร้าง**

สัญญาเลขที่ คค ๐๖๐๑๓/๒๔/๒๕๖๖

สัญญานี้ทำขึ้น ณ แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน อยู่เลขที่ ๕๑ หมู่ที่ ๘ ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ ๑๓ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖ ระหว่าง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน โดย นายอำนาจ มาเมือง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน ผู้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มส ๐๐๑๗.๒/๘๗๕๑ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ภาคเหนือวัสดุก่อสร้าง ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดเชียงใหม่ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๔๙ หมู่ที่ ๕ ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โดย นางนงคราญ ดวงปา ผู้รับมอบอำนาจ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดเชียงใหม่ เลขที่ ชม. ๐๐๒๐๖๒ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ (และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖) แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

**ข้อ ๑ ข้อตกลงว่าจ้าง**

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๑๙๔ ตอน แม่สะเรียง - แม่สามแลบ ระหว่าง กม.๑๙+๕๐๐ - กม.๔๖+๐๐๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๗๔,๘๐๐ ตร.ม. จำนวน ๘ รายการ ณ .....-..... ตำบล .....-..... อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

**ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา**

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูป/แบบก่อสร้าง	จำนวน ( ๑ ) เล่ม
๒.๒ ผนวก ๒ รายการละเอียด/รายละเอียดแนบท้ายสัญญา	จำนวน ( ๒ ) หน้า
๒.๓ ผนวก ๓ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา	จำนวน ( ๑ ) หน้า
๒.๔ ผนวก ๔ ใบเสนอราคา	จำนวน ( ๒ ) หน้า
๒.๕ ผนวก ๕ รายการงานและเงื่อนไขที่ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง หรือความเสียหายภายในกำหนดเวลาตามสัญญาจ้างข้อ ๘	จำนวน ( ๑ ) หน้า
๒.๖ ผนวก ๖ เงื่อนไขการเสนอแผนการทำงาน	จำนวน ( ๑ ) หน้า
๒.๗ ผนวก ๗ รายละเอียดการติดตั้งป้ายโครงการ	จำนวน ( ๑ ) หน้า
๒.๘ ผนวก ๘ รายละเอียดการควบคุมงาน การจ่ายเงินและสูตรการปรับราคา	จำนวน ( ๕ ) หน้า
๒.๙ ผนวก ๙ มาตรฐาน ทล.ม. ต่าง ๆ ตามรายละเอียดแนบท้ายสัญญา	จำนวน ( ๕ ) เล่ม
๒.๑๐ ผนวก ๑๐ คู่มือเครื่องหมายควบคุมการจราจรในงานก่อสร้างงานบูรณะและงานบำรุงรักษาทางหลวงแผ่นดิน เล่มที่ ๓ ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๑	จำนวน ( ๑ ) เล่ม
๒.๑๑ ผนวก ๑๑ รายการละเอียดและข้อกำหนดการก่อสร้างฯ เล่มที่ ๑	จำนวน ( ๑ ) เล่ม
๒.๑๒ ผนวก ๑๒ แนวทางการพิจารณาขยายอายุสัญญา หรือการงดหรือลดค่าปรับงานจ้างเหมาของกรมทางหลวง (ฉบับเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑)	จำนวน ( ๑ ) เล่ม
๒.๑๓ ผนวก ๑๓ รายการละเอียดและข้อกำหนดการจัดทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ฉบับ พ.ศ.๒๕๕๑ และคู่มือเครื่องหมายควบคุมการจราจรภาค ๒ เครื่องหมายจราจร (Markings) ฉบับปี พ.ศ.๒๕๓๓	จำนวน ( ๒ ) เล่ม

ผู้รับจ้าง

ผู้ว่าจ้าง



















ស្ថិតិ

*[Handwritten signature]*



ស្ថិតិ

*[Handwritten signature]*

ស្តីពី ..... គណៈកម្មាធិការជាតិសម្រេចចំណុះក្រសួងព្រះបរមរាជវាំង

(ក្រសួងព្រះបរមរាជវាំង)

គណៈកម្មាធិការជាតិសម្រេចចំណុះក្រសួងព្រះបរមរាជវាំង

*[Handwritten signature]*

(ក្រសួងព្រះបរមរាជវាំង)

គណៈកម្មាធិការជាតិសម្រេចចំណុះក្រសួងព្រះបរមរាជវាំង

*[Handwritten signature]*

(ក្រសួងព្រះបរមរាជវាំង)

គណៈកម្មាធិការជាតិសម្រេចចំណុះក្រសួងព្រះបរមរាជវាំង

*[Handwritten signature]*

គណៈកម្មាធិការជាតិសម្រេចចំណុះក្រសួងព្រះបរមរាជវាំង

47,765.00

ស្តីពី

15 កុម្ភៈ 2566

ស្តីពី

66 10 984 9651

គណៈកម្មាធិការជាតិសម្រេចចំណុះក្រសួងព្រះបរមរាជវាំង