

# ต้นฉบับ



## จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน

จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง  
กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ ๔๙ คอนสตรัคชั่น “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง  
ตามสัญญาจ้างเลขที่ คค ๐๖๐๑๓/๒๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖  
สัญญาจ้างهماปรับปรุงเส้นทางเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวและการค้าในพื้นที่  
ทางหลวงหมายเลข ๑๓๓๗ ตอน ทางปอน - แม่เงา ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๔+๔๕๐  
ปริมาณงาน ๔๑,๒๖๐ ตร.ม. จำนวน ๑๐ รายการ

ค่างานตามสัญญา	๒๔,๔๔๘,๗๐๐.๐๐	บาท
หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ร้อยละ ๕	๑,๒๒๒,๔๓๕.๐๐	บาท
ค่างาน (ค่าจ้าง) ล่วงหน้า ร้อยละ ๑๕	๓,๖๖๗,๓๐๕.๐๐	บาท
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ ๗	๑,๕๙๙,๔๔๗.๖๖	บาท
ค่าปรับต่อวัน ร้อยละ ๐.๒๕	๖๑,๑๒๒.๐๐	บาท
ระยะเวลาทำการ	๑๒๐	วัน
วันเริ่มต้นสัญญา	วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	
วันสิ้นสุดสัญญา	วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๖	
รายการงานและเงื่อนไขที่ต้องรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่อง	๒ ปี (ตามเอกสารข้อ ๒.๕ ผนวก ๕)	

## คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นายอำนาจ มาเมือง	ผอ.ขท.แม่ฮ่องสอน	ประธานกรรมการฯ
๒. นายวีรนา เชื้อทอง	รอ.ขท.แม่ฮ่องสอน (ป)	กรรมการฯ
๓. นายธนกร วงศ์พุด	รอ.ขท.แม่ฮ่องสอน (ว)	กรรมการฯ

## ผู้ควบคุมงาน

๑. นายชาติ ศรีวิชัย	ชม.ขท.ขุนยวม ขท.แม่ฮ่องสอน	ผู้ควบคุมงาน
---------------------	----------------------------	--------------

.....  
ผู้รับจ้าง



.....  
ผู้ว่าจ้าง

ต้นฉบับ  
บันทึกการทําสัญญา

พ.1 - 05

กรมทางหลวง

เริ่มใช้ 19 ธ.ค. 45

สัญญาจ้างเลขที่ คค 06013/...23.../2566

ลงวันที่ ...10... กุมภาพันธ์ 2566

1.  ผู้รับจ้าง หรือ  ผู้ชาย หจก.เชียงใหม่ 49 คอนสตรัคชั่น โดย นายอนิรุจน์ ทิพย์เนตร ผู้รับมอบอำนาจ
2. หน่วยงาน จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
3. ผู้มีอำนาจอนุมัติ (ตำแหน่ง) ผอ.ขท.แม่ฮ่องสอน อนุมัติเมื่อ ...24 มกราคม 2566
4. จ้างโดยวิธี ประกวดราคาฯ
5. ค่างานรายนี้ถือจ่ายจากงบประมาณงานปี พ.ศ.2566 โครงการพัฒนาเศรษฐกิจท่องเที่ยวและการค้าในพื้นที่ งานบำรุงรักษาทางหลวง  
หมวดที่ดินสิ่งก่อสร้าง

ทางหลวงหมายเลข 1337

ชื่อสายทางหรือตอน ทางปอน - แม่เงา

ระหว่าง กม.0+000 ถึง กม.4+450

- |   |                         |               |           |                                  |        |                   |               |     |
|---|-------------------------|---------------|-----------|----------------------------------|--------|-------------------|---------------|-----|
| ปริมาณงาน   | 41,260.00               | ตร.ม.         | จำนวน     | 10                               | รายการ | จำนวน             | 24,448,700.00 | บาท |
| ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดเลขที่ (รหัสงบประมาณ 70150380023003220001) |                         |               |           |                                  |        | จำนวน             | 25,000,000.00 | บาท |
| 6. ราคาคิดเป็นหน่วยละ   | ตามบัญชีรายการก่อสร้างฯ |               | บาท       |                                  |        | รวมค่างาน         | 24,448,700.00 | บาท |
| เงินล่วงหน้า  | ร้อยละ 15               |               |           |                                  |        | เป็นเงิน          | 3,667,305.00  | บาท |
| 7. เงินจัดสรรตามหนังสือเลขที่                                       | -                       |               | ลงวันที่  |                                  |        | -                 |               |     |
| 8. ค.ร.ม.อนุมัติให้ผูกพันงบประมาณข้ามปี พ.ศ.                        | -                       |               | ถึง พ.ศ.  |                                  |        | -                 |               |     |
| ตามหนังสือเลขที่  | -                       | ลงวันที่      | -         | วงเงิน                           |        | -                 |               | บาท |
| 9. เงินประกันสัญญา  | 1,222,435.00            | บาท           | โดย       |                                  |        |                   |               |     |
| <input type="checkbox"/> เงินสด                                     | -                       | บาท           |           |                                  |        |                   |               |     |
| <input type="checkbox"/> เชื่อกันอาคาร                              | -                       | เลขที่        | -         | ลงวันที่                         |        | -                 |               |     |
| <input checked="" type="checkbox"/> หนังสือค้ำประกัน                | บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาตฯ     | เลขที่        | 212300745 | ลงวันที่                         |        | 7 กุมภาพันธ์ 2566 |               |     |
| <input type="checkbox"/> อื่น ๆ                                     | -                       |               |           |                                  |        |                   |               |     |
| 10. เงินค้ำประกันผลงาน  | 10%                     |               |           |                                  |        |                   |               |     |
| 11. <input checked="" type="checkbox"/> ค่าปรับผิดสัญญาจ้างวันละ    | 61,122.00               | บาท           |           |                                  |        |                   |               |     |
| <input type="checkbox"/> ค่าปรับผิดสัญญาซื้อ                        | -                       | %             | ต่อวัน    | ของราคาสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ |        |                   |               |     |
| 12. วันเริ่มต้นสัญญาวันที่  | 11 กุมภาพันธ์ 2566      |               |           |                                  |        |                   |               |     |
| 13. วันสิ้นสุดสัญญาวันที่   | 10 มิถุนายน 2566        | ระยะเวลาทำการ | 120       | วัน                              |        |                   |               |     |

ลงชื่อ

*ใบทอง*

ผู้บันทึก

(นางสาวนิชาภา เทพนาทิจ)

รอ.ขท.แม่ฮ่องสอน (บ)

*อนิรุจน์*

ผู้รับจ้าง



*ใบทอง*

ผู้ว่าจ้าง

ต้นฉบับ

บันทึกรายการเอกสารประกอบการทำสัญญาจ้าง

สัญญาจ้างเลขที่ คค 06013/23/2566 ลงวันที่ 10 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

ระหว่าง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน โดย นายธนกร วงศ์พุฒิ รก.ผอ.ขท.แม่ฮ่องสอน  
ผู้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มส 0017.2/10900 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565  
"ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ หจก.เชียงใหม่ 49 คอนสตรัคชั่น โดย นายอนิรุจน์ ทิพย์เนตร ผู้รับมอบอำนาจ "ผู้รับจ้าง"  
อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกัน มีข้อความดังต่อไปนี้

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงจ้างและรับจ้างهماปรับปรุงเส้นทางเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวและการค้าในพื้นที่  
ทางหลวงหมายเลข 1337 ตอน ทางปอน - แม่เงา ระหว่าง กม.0+000 - กม.4+450 ปริมาณงาน 41,260 ตร.ม. จำนวน 10 รายการ  
เมื่อวันที่ ...10... เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 ในวันทำสัญญาดังกล่าว มีเอกสารประกอบการทำสัญญาดังนี้

ลำดับ	รายการเอกสาร	จำนวน	หน้า
1	บันทึกรายการสัญญา	1	หน้า
2	หนังสือมอบอำนาจ	1	ฉบับ
3	หนังสือคำประกันธนาคาร	1	"
4	เอกสารการรับรองของทางราชการ	1	เล่ม
5	สัญญาจ้าง	9	หน้า
6	เอกสาร 2.1 ผนวก 1 แบบรูป / แบบก่อสร้าง	1	เล่ม
7	เอกสาร 2.2 ผนวก 2 รายการละเอียด/รายละเอียดแนบท้ายสัญญา	2	หน้า
8	เอกสาร 2.3 ผนวก 3 ใบแจ้งปริมาณงานและราคา	1	หน้า
9	เอกสาร 2.4 ผนวก 4 ใบเสนอราคา	2	"
10	เอกสาร 2.5 ผนวก 5 รายการงานและเงื่อนไขที่ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในความชำรุดฯ	1	"
11	เอกสาร 2.6 ผนวก 6 เงื่อนไขการเสนอแผนการทำงาน	1	"
12	เอกสาร 2.7 ผนวก 7 รายละเอียดการติดตั้งป้ายโครงการ	1	"
13	เอกสาร 2.8 ผนวก 8 รายละเอียดการควบคุมงาน การจ่ายเงินและสูตรการปรับราคา	5	"
14	เอกสาร 2.9 ผนวก 9 รายการละเอียดและข้อกำหนดการก่อสร้างฯ เล่มที่ 1	1	เล่ม
15	เอกสาร 2.10 ผนวก 10 รายละเอียดและข้อกำหนดการจัดทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทางฯ	2	"
16	เอกสาร 2.11 ผนวก 11 คู่มือเครื่องหมายควบคุมการจราจรในงานก่อสร้างฯ	1	"
17	เอกสาร 2.12 ผนวก 12 รายละเอียดและหลักเกณฑ์งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง	1	"
18	เอกสาร 2.13 ผนวก 13 มาตรฐาน ทล.ม. ต่าง ๆ ตามรายละเอียดแนบท้ายสัญญา	5	"
19	เอกสาร 14 ผนวก 14 แนวทางการพิจารณาขยายอายุสัญญา หรือการงดหรือลดค่าปรับฯ	1	"
20	เอกสาร 2.15 ผนวก 15 หนังสือ เรื่อง แจ้งยืนยันการให้ความยินยอมให้ใช้ผลิตภัณฑ์ฯ	1	"
21	เอกสาร 2.16 ผนวก 16 แผนการใช้พัสดุและเหล็กที่ผลิตภายในประเทศฯ	2	หน้า

ได้จัดเอกสารดังกล่าวแนบเรื่องไว้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว

(ลงชื่อ) .....

(นายสมิตร ปวงงาม)

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดทำสัญญา

ปฏิบัติหน้าที่ หพ.ขท.แม่ฮ่องสอน

(ลงชื่อ) .....

.....



(ลงชื่อ) .....

.....

พยาน

(ลงชื่อ) .....

.....

ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ) .....

.....

ผู้ว่าจ้าง

**ต้นฉบับ**  
**แบบสัญญา**  
**สัญญาจ้างก่อสร้าง**

สัญญาเลขที่ คค ๐๖๐๑๓/๒๓/๒๕๖๖

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน อยู่เลขที่ ๕๑ หมู่ที่ ๘ ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ ๑๐ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖ ระหว่าง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน โดย นายธนกร วงศ์พุดธิ รักษาการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน ผู้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มส ๐๐๑๗.๒/๑๐๙๐๐ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ ๔๙ คอนสตรัคชั่น ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดเชียงใหม่ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๙๙ หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านปาง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โดย นายอนิรุจน์ ทิพย์เนตร ผู้รับมอบอำนาจ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดเชียงใหม่ เลขที่ ชม. ๐๐๐๑๔๘ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖ (และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖) แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

**ข้อ ๑ ข้อตกลงว่าจ้าง**

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานจ้างเหมาปรับปรุงเส้นทางเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวและการค้าในพื้นที่ ทางหลวงหมายเลข ๑๓๓๗ ตอน ทางปอน - แม่เงา ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๔+๔๕๐ ปริมาณงาน ๔๑,๒๖๐ ตร.ม. จำนวน ๑๐ รายการ ณ .....-..... ตำบล .....-..... อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

**ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา**

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูป/แบบก่อสร้าง	จำนวน ( ๑ ) เล่ม
๒.๒ ผนวก ๒ รายการละเอียด/รายละเอียดแนบท้ายสัญญา	จำนวน ( ๒ ) หน้า
๒.๓ ผนวก ๓ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา	จำนวน ( ๑ ) หน้า
๒.๔ ผนวก ๔ ใบเสนอราคา	จำนวน ( ๒ ) หน้า
๒.๕ ผนวก ๕ รายการงานและเงื่อนไขที่ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง หรือความเสียหายภายในกำหนดเวลาตามสัญญาจ้างข้อ ๘	จำนวน ( ๑ ) หน้า
๒.๖ ผนวก ๖ เงื่อนไขการเสนอแผนการทำงาน	จำนวน ( ๑ ) หน้า
๒.๗ ผนวก ๗ รายละเอียดการติดตั้งป้ายโครงการ	จำนวน ( ๑ ) หน้า
๒.๘ ผนวก ๘ รายละเอียดการควบคุมงาน การจ่ายเงินและสูตรการปรับราคา	จำนวน ( ๕ ) หน้า
๒.๙ ผนวก ๙ รายการละเอียดและข้อกำหนดการก่อสร้างฯ เล่มที่ ๑	จำนวน ( ๑ ) เล่ม
๒.๑๐ ผนวก ๑๐ รายการละเอียดและข้อกำหนดการจัดทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ฉบับ พ.ศ.๒๕๕๑ และคู่มือเครื่องหมายควบคุมการจราจรภาค ๒ เครื่องหมายจราจร (Markings) ฉบับปี พ.ศ.๒๕๓๓	จำนวน ( ๒ ) เล่ม
๒.๑๑ ผนวก ๑๑ คู่มือเครื่องหมายควบคุมการจราจรในงานก่อสร้างงานบูรณะและงานบำรุงรักษาทางหลวงแผ่นดิน เล่มที่ ๓ ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๑	จำนวน ( ๑ ) เล่ม
๒.๑๒ ผนวก ๑๒ รายละเอียดและหลักเกณฑ์งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง	จำนวน ( ๑ ) เล่ม
๒.๑๓ ผนวก ๑๓ มาตรฐาน ทล.ม. ต่าง ๆ ตามรายละเอียดแนบท้ายสัญญา	จำนวน ( ๕ ) เล่ม



ผู้รับจ้าง





ผู้ว่าจ้าง



## ต้นฉบับ

- ๓ -

๔.๑ เมื่อปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงในส่วนของเกินกว่าร้อยละ ๑๒๕ (หนึ่งร้อยยี่สิบห้า) แต่ไม่เกินร้อยละ ๑๕๐ (หนึ่งร้อยห้าสิบ) ของปริมาณงานที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ในอัตราร้อยละ ๙๐ (เก้าสิบ) ของราคาต่อหน่วยตามสัญญา

๔.๒ เมื่อปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงในส่วนของเกินกว่าร้อยละ ๑๕๐ (หนึ่งร้อยห้าสิบ) ของปริมาณงานที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ในอัตราร้อยละ ๘๓ (แปดสิบสาม) ของราคาต่อหน่วยตามสัญญา

๔.๓ เมื่อปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงน้อยกว่าร้อยละ ๗๕ (เจ็ดสิบห้า) ของปริมาณงานที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ตามราคาต่อหน่วยในสัญญาและจะจ่ายเพิ่มชดเชยเป็นค่า Overhead และ Mobilization สำหรับงานรายการนั้น ในอัตราร้อยละ ๑๗ (สิบเจ็ด) ของผลต่างระหว่างปริมาณงานทั้งหมดของงานรายการนั้นตามสัญญา โดยประมาณกับปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงคูณด้วยราคาต่อหน่วยตามสัญญา ทั้งนี้ การจ่ายเงินเพิ่มชดเชยเป็นค่า Overhead และ Mobilization ดังกล่าว ผู้ว่าจ้างจะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างในงวดสุดท้ายของการจ่ายเงินค่างานตามสัญญา

๔.๔ ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินที่เพิ่มขึ้นตามข้อ ๔.๑ หรือ ๔.๒ ดังกล่าวข้างต้น ในงวดสุดท้ายของการจ่ายเงิน หรือก่อนงวดสุดท้ายของการจ่ายเงินตามที่ผู้ว่าจ้างจะพิจารณาเห็นสมควร เว้นแต่ กรณีที่ผู้ว่าจ้างพิจารณาเห็นว่าปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงดังกล่าว มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานอื่นที่เหลือ อีกทั้งงานที่เหลืออยู่ ก็มิได้มีผลกระทบต่อจ่ายเงินค่างานที่แล้วเสร็จในงวดดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ว่าจ้างอาจจ่ายเงินที่เพิ่มขึ้นให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่างานงวดนั้น ๆ และการพิจารณาว่างานใดอยู่ในหลักเกณฑ์ดังกล่าวหรือไม่ เป็นดุลพินิจโดยเด็ดขาดของผู้ว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงที่จะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างเป็นรายเดือนตามเนื้องานที่ทำเสร็จจริง เมื่อผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจสอบผลงานที่ทำเสร็จแล้ว และปรากฏว่าเป็นที่พอใจตรงตามข้อกำหนดแห่งสัญญานี้ทุกประการ ผู้ว่าจ้างจะออกหนังสือรับรองการรับมอบงานนั้น ให้ไว้แก่ผู้รับจ้าง

การจ่ายเงินงวดสุดท้าย จะจ่ายให้เมื่องานทั้งหมดตามสัญญาได้แล้วเสร็จทุกประการรวมทั้งการทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ชื่อธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา สีแยกสนามบินเชียงใหม่ ซอยบัญชี ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ ๔๙ คอนสตรัคชั่น เลขที่บัญชี ๕๕๔ - ๖ - ๐๐๑๖๙ - ๐ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอน รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใด (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้น ๆ

### ข้อ ๕ เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง เป็นจำนวนเงิน ๓,๖๖๗,๓๐๕.๐๐ บาท (สามล้านหกแสนหกหมื่นเจ็ดพันสามร้อยห้าบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๑๕ (สิบห้า) ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็น ..... (หนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย)..... เดิมตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกไปเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า นั้น ดังต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้า นั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้น หากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้า นั้นในทางอื่น ผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้า นั้นคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า เพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าว ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ได้ทันที



ผู้รับจ้าง





ผู้ว่าจ้าง











## ต้นฉบับ

- ๙ -

### ข้อ ๒๓ มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง จากคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน หรือสถาบันของทางราชการอื่น หรือผู้มีวุฒิปริญญา ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๓.๑ เป็นไปตามข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยหลักเกณฑ์ และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับ งานวิศวกรรมโยธา พ.ศ.๒๕๕๑

๒๓.๒ .....

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมด โดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิปริญญาดังกล่าวในวรรคหนึ่ง นำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้าง หรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง

### ข้อ ๒๔ การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้ โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้ในการคำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้

ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่จังหวัดได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ) .....  
(นายธนกร วงศ์พุด)

ผู้ว่าจ้าง  
ร.ก.ผอ.ชท.แม่ฮ่องสอน ปฏิบัติราชการแทน  
ผวจ.แม่ฮ่องสอน

(ลงชื่อ) .....  
(นายอนิรุจน์ ทิพย์เนตร)

ผู้รับจ้าง  
ผู้รับมอบอำนาจ



(ลงชื่อ) .....  
(นางสาวนิชาภา เทพนาทิจ)

พยาน  
ร.อ.ชท.แม่ฮ่องสอน (บ)

(ลงชื่อ) .....  
(นายสมิตร ปวงงาม)

พยาน/ผู้พิมพ์  
ปฏิบัติหน้าที่ หพ.ชท.แม่ฮ่องสอน

ต้นฉบับนี้ได้สลักตราสารแล้ว เลขที่ ๐๐ 4๐5 ลงวันที่ 13 ก.พ. 2566 เป็นเงิน  
๙,๙๐.๐๐ บาท

(ลงชื่อ) .....  
(นายสมิตร ปวงงาม)

(ลงชื่อ) .....  
(นางเพ็ญวิไล ศรีสงคราม)

(ลงชื่อ) .....  
(นางสาวพัชรินทร์ เพชรรัตน์)

สัญญานี้มีรอยชุด ลบ ชิด ฆ่า แก้ไข เพิ่มเติม จำนวน .....-..... แห่ง