



แขวงทางหลวงพิจิตร กรมทางหลวง

สัญญาจ้างเลขที่ พจ./๒๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗

สำเนาสัญญา

งานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๑๓ ตอนควบคุม ๐๒๐๒ ตอน เขาทราย - สะเมิง ระหว่าง กม.๘๖+๒๔๓ - กม.๘๗+๑๐๐

ผู้รับจ้าง.....บริษัท ภูริธนา จำกัด.....
 โดย.....นางสาวภาวิณี เกตุยิ้ม.....ผู้รับมอบอำนาจ
 วันเริ่มต้นสัญญา.....๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗.....สิ้นสุดสัญญาวันที่.....๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗
 ระยะเวลาทำการ.....๑๘๐.....วัน
 รวมค่างาน.....๒๔,๗๔๙,๐๐๐.-.....บาท
 ค่าปรับวันละ.....๖๑,๘๗๓.-.....บาท

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นายพันธุ์ศักดิ์ สัตยเทวา.....ผส.ทล.๕.....ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ
 ๒. นายรังสรรค์ สุขชัยรังสรรค์.....ผอ.ขท.พิจิตร.....กรรมการตรวจรับพัสดุ
 ๓. นายจักรพงษ์ ธรรมทินโน.....วบ.ทล.๕.....กรรมการตรวจรับพัสดุ
 ๔. นายเรวัตร์ ประเสริฐศักดิ์.....นายช่างโยธาชำนาญงาน.....กรรมการตรวจรับพัสดุ
 ๕. นายประวิณ เครืออกนก.....ชก.ทล.๕.....กรรมการตรวจรับพัสดุ

ช่างผู้ควบคุมงาน

๑. นายประการ ศิริวัฒน์.....วิศวกรโยธาชำนาญการ.....ผู้ควบคุมงาน
 ๒. นายสายยัญ นวลจันทร์.....นายช่างโยธาชำนาญงาน.....ผู้ช่วยผู้ควบคุมงาน

บันทึกการขายการก่อสร้างสัญญา

กรมทางหลวง

เริ่มใช้ ๑๙ ธ.ค.๕๕

สัญญาที่ พจ./๒๓/๒๕๖๗

ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗

๑. ชื่อผู้รับจ้าง หรือ ผู้ขาย บริษัท ภูริธนา จำกัด โดย นางสาวภาวิณี เกตุยี่ม ผู้รับมอบอำนาจ

๒. ชื่อหน่วยงาน แขวงทางหลวงพิชิตร สำนักงานทางหลวงที่ ๕ (พิษณุโลก) กรมทางหลวง

๓. ชื่อผู้มีอำนาจอนุมัติ (ตำแหน่ง) ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๕ อนุมัติเมื่อ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗

๔. จ้าง/ซื้อ โดยวิธี ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๕. ค่างานรายนี้ถือจ่ายจากงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๗ โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง
หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ทางหลวงหมายเลข ทางหลวงหมายเลข ๑๑๓ ตอนควบคุม ๐๒๐๒ ตอน เขาทราย - ฆะมัง

ระหว่าง กม.๘๖+๒๔๓ - กม.๘๗+๑๐๐

ชื่อสายทางหรือตอนควบคุม ๐๒๐๒

จาก กม. ๘๖+๒๔๓ ถึง กม. ๘๗+๑๐๐

จาก กม. - ถึง กม. -

ปริมาณงาน ๓๙ รายการ จำนวน ๒๔,๗๔๙,๐๐๐.๐๐ บาท

ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดเลขที่ ๑๐๕๘๒/๒๕๖๗/๑๐ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๗ จำนวน ๒๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท

๖. ราคาคิดเป็นหน่วยละ - บาท รวมค่างาน - บาท

เงินล่วงหน้า ๑๕ % เป็นเงิน ๓,๗๑๒,๓๕๐.- บาท

๗. เงินจัดสรรตามหนังสือเลขที่ ๑๐๐๐๐๐๔๑๑๖ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๗

๘. ค.ร.ม.อนุมัติให้ผูกพันงบประมาณข้ามปี พ.ศ. - ถึง พ.ศ. -

เลขที่ - ลงวันที่ - วงเงิน -

๙. เงินประกันสัญญา ๑,๒๓๗,๔๕๑.- บาท โดย คิด ๕% ของเงินค่างาน

 เงินสด - บาท เชื่อกันการ เลขที่ - ลงวันที่ - หนังสือค้ำประกันสัญญาของบมจ.ธนาคารกรุงไทย ศูนย์ปฏิบัติการพิชิตร เลขที่ ๐๐๐๑๙/๒๐๐๖๑๑/๐๖๔/๖๗ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗(งานทาง) หนังสือค้ำประกันสัญญาของบมจ.ธนาคารกรุงไทย ศูนย์ปฏิบัติการพิชิตร เลขที่ ๐๐๐๑๙/๒๐๐๖๑๑/๐๖๓/๖๗ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗(งานไฟ) อื่น ๆ -

๑๐. เงินค้ำประกันผลงาน ๑๐%

๑๑. ค่าปรับผิดสัญญาจ้างวันละ ๖๑,๘๗๓ บาท (๐.๒๕%) ค่าปรับผิดสัญญาซื้อ - % ต่อเดือน ของราคาส่งของที่ส่งไม่ได้ส่งมอบ

๑๒. วันเริ่มต้นสัญญา วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗

๑๓. วันสิ้นสุดสัญญา วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ (ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญา)

ลงชื่อ ร. ทาแจ่ม

(นายธนู ทาแจ่ม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ (รอ.ขท.พิชิตร (บ))

ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗

หมายเหตุ ต่อข้อ ๑๓.

งานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง

ทางหลวงหมายเลข ๑๑๓ ตอนควบคุม ๐๒๐๒ ตอน เขาทราย - ฆะมัง ระหว่าง กม.๘๖+๒๔๓ - กม.๘๗+๑๐๐

(รายละเอียดตามบัญชีรายการก่อสร้างปริมาณงานและราคา จำนวน ๓๙ รายการ)

(นายรังสรรค์ สุขชัยรังสรรค์)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิชิตร