



แบบสัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ชน.๓๐/๒๕๖๒

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ แขวงทางหลวงชัยนาท ตำบล บ้านกล้วย อำเภอ เมือง จังหวัด ชัยนาท เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ ระหว่าง กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงชัยนาท โดย เรืออากาศตรี อภิรักษ์ วัชรวิฐุร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชัยนาท ผู้ได้รับมอบอำนาจจาก อธิบดีกรมทางหลวง ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รองใหญ่หันค่า ซึ่งจดทะเบียน เป็นนิติบุคคล ณ สำนักทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัด ชัยนาท มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๑๙๙ หมู่ ๔ ตำบล วังไก่เก่อน อำเภอ หันค่า จังหวัด ชัยนาท โดย นายเฉลิมพร ติโลภะวิชัย ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรอง ของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัด ชัยนาท ที่ ชน.๐๐๐๖๕๗ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ และได้มอบอำนาจให้ - เป็นตัวแทน ตามหนังสือมอบอำนาจที่ - ลงวันที่ - แบบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ตามแบบก่อสร้าง ของส่วนสำรวจออกแบบ และอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุรี) ทางหลวงหมายเลข ๓๙๑๑ ตอน ควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ทางเข้าหันค่า - กะบกเตี้ย ระหว่าง กม.๑๘+๑๓๐ - กม.๑๙+๗๗๕ ระยะทาง ๑.๖๔๕ กม. ปริมาณงาน ๑๔,๙๗๗ ตร.ม. (รวมส่วนขยาย) ตามรายละเอียดแนบ

ณ.....สถานที่ดำเนินการ.....ตำบล.....อำเภอ.....จังหวัด.....ชัยนาท.....
ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดใดเพื่อใช้ในงาน จ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

- | | | |
|------------|--|------------------|
| ๒.๑ ผนวก ๑ | แบบแปลนและแบบมาตรฐานกรมทางหลวง | จำนวน...๑...ชุด |
| ๒.๒ ผนวก ๒ | บัญชีรายละเอียดแนบท้ายสัญญา | จำนวน...๑...หน้า |
| ๒.๓ ผนวก ๓ | ใบแจ้งปริมาณและราคา (ซึ่งรวมค่าวัสดุ อุปกรณ์ แรงงาน
ภาษีประเภทต่างๆ และกำไรไว้ด้วยแล้ว) | จำนวน...๑...หน้า |
| ๒.๔ ผนวก ๔ | ใบเสนอราคา | จำนวน...๔...หน้า |
| ๒.๕ ผนวก ๕ | รายละเอียดการควบคุมงาน การจ่ายเงินและสูตรปรับราคา | จำนวน...๕...หน้า |
| ๒.๖ ผนวก ๖ | รายการงานที่ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่อง หรือ
ความเสียหายที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลา | จำนวน...๑...หน้า |



เรืออากาศตรี ๑๙๒๙

(อภิรักษ์ วัชรวิฐุร)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชัยนาท

ตั้นฉบับ

๒.๗	ผน ragazzi รายการละเอียดและข้อกำหนดการจัดทำเครื่องหมายจราจรน จำนวน...๑...ชุด ผิวทาง (การตีเส้น ลูกศร ขีดเขียน ข้อความ) ฉบับเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๑	
๒.๘	ผน ragazzi ข้อกำหนดและมาตรฐานทั่วไปงานติดตั้งสัญญาณไฟจราจร และไฟกระพริบบนทางหลวง จำนวน...-...เล่ม	
๒.๙	ผน ragazzi ข้อกำหนดและมาตรฐานทั่วไปงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวง จำนวน...-...ชุด	
๒.๑๐	ผน ragazzi แบบแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างของทางราชการ จำนวน...๑...ฉบับ	
๒.๑๑	ผน ragazzi เงื่อนไขการเสนอแผนการทำงาน จำนวน...๑...หน้า	
๒.๑๒	ผน ragazzi เงื่อนไขแผนการขันย้ายเครื่องจักร Recycling จำนวน...-...ชุด	
๒.๑๓	ผน ragazzi เงื่อนไขการจ่ายค่างานผิวทาง จำนวน...๑...ชุด	
๒.๑๔	ผน ragazzi แนวทางการพิจารณาขยายอายุสัญญาหรือการลดหรือลดค่าปรับ จำนวน...๑...ชุด งานจ้างเหมาของกรมทางหลวง ฉบับเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑	

ความได้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกันธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศูนย์ปฏิบัติการชัยนาท เลขที่ ๐๐๐๑๙/๙๐๐๑๖/๐๐๓๖/๖๒ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ เป็นจำนวนเงิน ๒๘๙,๓๕๐.๐๐ บาท (เงินสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ห้า (๕%) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา นามชอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานั้น สือค้ำประกันดังกล่าว จะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไว้ในที่ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมาขอให้ตามวรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้าง ตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมาขอให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลงหรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิด ของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรคหนึ่งตามขอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายในสิบห้า (๑๕) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมาขอไว้ตามวรคหนึ่ง ผู้ที่ทำหนังสือคืนให้แก่ผู้รับจ้างโดยไม่มีดอกเบี้ยมีผู้รับจ้างพัน ให้อาภัยคดี ๑๖๒๖๙
- (อภิรักษ์ วงศ์วิทยา)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษารากค่าแห่ง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพัฒนา



ต้นฉบับ

- ๓ -

ข้อ ๔. (ก) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

(สำหรับสัญญาที่เป็นราคายieldต่อหน่วย)

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างเป็นจำนวนเงิน ๕,๙๘๗,๐๐๐.๐๐ บาท (เงินห้าล้านเก้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน ๓๙๑,๖๗๙.๙๐ บาท (เงินสามแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยเจ็ดสิบสองบาทเก้าสิบสองสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคายieldต่อหน่วยเป็นเกณฑ์ตามรายการแต่ละประเภทดังที่ได้กำหนดไว้ในใบแจ้งปริมาณงานและราคา ตามเอกสารแนบท้ายสัญญานวาก ๓

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างตกลงว่าจำนวนปริมาณงานที่กำหนดไว้ในบัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคานี้เป็นจำนวนโดยประมาณเท่านั้น จำนวนปริมาณงานที่แท้จริงอาจจะมากหรือน้อยกว่านี้ได้ ซึ่งผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามราคายieldต่อหน่วยของงานแต่ละรายการที่ได้ทำเสร็จจริง คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างตกลงที่จะไม่เปลี่ยนแปลงราคายieldต่อหน่วยหรือเรียกร้องค่าสินใหม่ทดแทนอันเกิดจากการที่จำนวนปริมาณงานในแต่ละรายการได้แตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ในสัญญา ทั้งนี้ นอกจอกในกรณีต่อไปนี้

๔.๑ เมื่อปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ ๑๒๕ (หนึ่งร้อยยี่สิบห้า) แต่ไม่เกินร้อยละ ๑๕๐ (หนึ่งร้อยห้าสิบ) ของปริมาณงานที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ในอัตราร้อยละ ๙๐ (เก้าสิบ) ของราคายieldต่อหน่วยตามสัญญา

๔.๒ เมื่อปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ ๑๕๐ (หนึ่งร้อยห้าสิบ) ของปริมาณงานที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ในอัตราร้อยละ ๘๓ (แปดสิบสาม) ของราคายieldต่อหน่วยตามสัญญา

๔.๓ เมื่อปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงน้อยกว่าร้อยละ ๗๕ (เจ็ดสิบห้า) ของปริมาณงานที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ตามราคายieldต่อหน่วยในสัญญา และจะจ่ายเพิ่มชดเชยเป็นค่า Overhead และ Mobilization สำหรับงานรายการนี้ในอัตราร้อยละ ๑๗ (สิบเจ็ด) ของผลต่างระหว่างปริมาณงานทั้งหมดของงานรายการนั้นตามสัญญาโดยประมาณกับปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงคูณด้วยราคายieldต่อหน่วยตามสัญญา ทั้งนี้ การจ่ายเงินเพิ่มชดเชยเป็นค่า Overhead และ Mobilization ดังกล่าว ผู้ว่าจ้างจะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างในวงสุดท้ายของการจ่ายเงินค่างานตามสัญญา

๔.๔ ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินที่เพิ่มขึ้น ตามข้อ ๔.๑ หรือ ๔.๒ ดังกล่าวข้างต้น ในวงสุดท้ายของการจ่ายเงิน หรือก่อนวงสุดท้ายของการจ่ายเงินตามที่ผู้ว่าจ้างจะพิจารณาเห็นสมควร เว้นแต่กรณีที่ผู้ว่าจ้างพิจารณาเห็นว่าปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงดังกล่าว มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานอื่นที่เหลืออีกทั้งงานที่เหลืออยู่ก็มิได้มีผลกระทบต่อการจ่ายเงินค่างานที่แล้วเสร็จจริงในวงดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ว่าจ้างอาจจ่ายเงินที่เพิ่มขึ้นให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่างานงวดนั้น ๆ และการพิจารณาว่างานโดยอยู่ในหลักเกณฑ์ดังกล่าวหรือไม่ เป็นคุณพินิจโดยเด็ดขาดของผู้ว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงที่จะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างเป็นรายเดือนตามเนื้องานที่ทำเสร็จจริงเมื่อผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจสอบผลงานที่ทำเสร็จแล้ว และปรากฏว่าเป็นที่พอใจตรงตามข้อกำหนดแห่งสัญญานี้ ทุกประการ ผู้ว่าจ้างจะออกหนังสือรับรองการรับมอบงานนั้น ให้ไว้แก่ผู้รับจ้าง

การจ่ายเงินวงสุดท้าย จะจ่ายให้เมื่องานทั้งหมดตามสัญญาได้แล้วเสร็จทุกประการรวมทั้งการทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐



เรืออากาศตรี ๑๐๑ ชีว
(ยศรักษ์ วัชริกุล)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชัยนาท

ตั้นฉบับ

-๔-

ข้อ ๔. (๙) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

(สำหรับสัญญาที่เป็นราคามาตรฐาน)

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง จำนวนเงิน บาท
(.....) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน บาท (.....) ตลอดจน
ภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมาร่วมเป็นเกณฑ์และกำหนดการจ่ายเงินเป็นวงเดียว ดังนี้
งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน บาท (.....)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายใน วัน
งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน บาท (.....)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายใน วัน
งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงิน บาท (.....) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
ทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำความสะอาดที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐
การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง
ชื่อร้านค้า..... ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ชั้นนำ
ชื่อบัญชี..... ห้างหุ้นส่วนจำกัด รงไทยหันนา เลขที่บัญชี..... ๑๐๖ - ๑ - ๔๕๘๓๕ - ๐
ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอน รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใด (ถ้ามี) ที่
ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในวงเดียว ๆ

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง เป็นจำนวนเงิน ๘๘๘,๐๕๐.๐๐ บาท (เงินแปดแสน
เก้าหมื่นแปดพันห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ สิบห้า (๑๕%) ของราคากำไรตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้รับเงินค่าจ้างล่วงหน้า เป็น.....(หนังสือค้าประกันหรือหนังสือค้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายใต้กฎหมายประเทศไทยหรือพันธบัตรธุรกิจไทย)....
เต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามแบบที่ผู้ว่าจ้าง
กำหนดให้และผู้รับจ้างตกลงที่จะรับเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้น ดังต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้น หากผู้
รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นในทางอื่น ผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้าง
ล่วงหน้านั้นคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับออกจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า เพื่อพิสูจน์ว่าได้
เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถ้วนจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่อาจ
แสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอา
จากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ก) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคายกเว้น)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๕ (ก) ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละเดือนเพื่อชดใช้คืนเงิน
ค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ ยี่สิบ (๒๐%) ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละเดือน ทั้งนี้ จนกว่าจำนวนเงินที่หักไว้จะครบ
ตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นอย่างไรก็ตาม ด้วยความฉุกเฉียบด้วยความฉุกเฉียบ
ล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด



(อภิรักษ์ วัชริทร)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแผ่นดิน
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชัยนาท

ຕົ້ນນັບປິດ

- ៥ -

៥.๓ (ຍ) (ສໍາຮັບສັນຍາທີ່ເປັນຮາຄາເໝາກຮຸມ)

ໃນການຈ່າຍເງິນຄ່າຈ້າງໃຫ້ແກ່ຜູ້ຮັບຈ້າງຕາມຂົ້ນ (ຍ) ຜູ້ຈ້າງຈະທັກເງິນຄ່າຈ້າງໃນແຕ່ລະວັດເພື່ອຊັດໃຫ້ຄືນເງິນຄ່າຈ້າງລ່ວງໜ້າໄວ້ຈໍານວນຮ້ອຍລະ ຍືສີບ (២០%) ຂອງຈໍານວນເງິນຄ່າຈ້າງໃນແຕ່ລະວັດ ຈຳກວ່າຈໍານວນເງິນທີ່ທັກໄວ້ຈະກົບຕາມຈໍານວນເງິນຄ່າຈ້າງລ່ວງໜ້າທີ່ຜູ້ຮັບຈ້າງໄດ້ຮັບໄປແລ້ວ ຍກເວັນຄ່າຈ້າງວັດສຸດທ້າຍຈະທັກໄວ້ເປັນຈໍານວນທ່ານກັບຈໍານວນເງິນຄ່າຈ້າງລ່ວງໜ້າທີ່ເຫຼືອທັງໝົດ

៥.៤ ເງິນຈໍານວນໃດໆ ກົດາມທີ່ຜູ້ຮັບຈ້າງຈະຕ້ອງຈ່າຍໃຫ້ແກ່ຜູ້ຈ້າງເພື່ອກຳນົດທີ່ກົດໃຫ້ຄວາມຮັບຜິດຕ່າງໆ ຕາມສັນຍາ ຜູ້ຈ້າງຈະທັກເອງຈາກເງິນຄ່າຈ້າງວັດທີ່ຈະຈ່າຍໃຫ້ແກ່ຜູ້ຮັບຈ້າງກ່ອນທີ່ຈະທັກຊັດໃຫ້ຄືນເງິນຄ່າຈ້າງລ່ວງໜ້າ

៥.៥ ໃນກຣນີທີ່ມີການບອກເລີກສັນຍາ ທັກເງິນຄ່າຈ້າງລ່ວງໜ້າທີ່ເຫຼືອເກີນກວ່າຈໍານວນເງິນທີ່ຜູ້ຮັບຈ້າງຈະໄດ້ຮັບຫລັງຈາກທັກຊັດໃຫ້ໃນກຣນີອື່ນແລ້ວ ຜູ້ຮັບຈ້າງຈະຕ້ອງຈ່າຍຄືນເງິນຈໍານວນທີ່ເຫຼືອນັ້ນໃຫ້ແກ່ຜູ້ຈ້າງກາຍໃນ ៧ (ເຈື້ດ) ວັນ ນັບຄັດຈາກວັນໄດ້ຮັບແຈ້ງເປັນໜັງສືອຈາກຜູ້ຈ້າງ

៥.៥ (ກ) (ສໍາຮັບສັນຍາທີ່ເປັນຮາຄາຕ່ອහນ່ວຍ)

ຜູ້ຈ້າງຈະຄືນຫລັກປະກັນການຮັບເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ແກ່ຜູ້ຮັບຈ້າງ ຕ່ອມື່ອຜູ້ຈ້າງໄດ້ທັກເງິນຄ່າຈ້າງໄວ້ຈະກົບຈໍານວນເງິນຄ່າຈ້າງລ່ວງໜ້າຕາມຂົ້ນ (៥.៣ (ກ))

៥.៥ (ຍ) (ສໍາຮັບສັນຍາທີ່ເປັນຮາຄາເໝາກຮຸມ)

ຜູ້ຈ້າງຈະຄືນຫລັກປະກັນການຮັບເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ແກ່ຜູ້ຮັບຈ້າງ ຕ່ອມື່ອຜູ້ຈ້າງໄດ້ທັກເງິນຄ່າຈ້າງໄວ້ຈະກົບຈໍານວນເງິນຄ່າຈ້າງລ່ວງໜ້າຕາມຂົ້ນ (៥.៣ (ຍ))

៥. ການທັກເງິນປະກັນຜລງຈານ

ໃນການຈ່າຍເງິນຄ່າຈ້າງໃຫ້ແກ່ຜູ້ຮັບຈ້າງແຕ່ລະວັດ ຜູ້ຈ້າງຈະທັກເງິນຈໍານວນຮ້ອຍລະ...ສີບ (១០%)...ຂອງເງິນທີ່ຕ້ອງຈ່າຍໃນວັດນັ້ນ ເພື່ອເປັນປະກັນຜລງຈານ ໃນກຣນີທີ່ເງິນປະກັນຜລງຈານຖຸກທັກໄວ້ທັງສິນໄມ່ຕໍ່ກວ່າ ៦ ເດືອນ (ສໍາຮັບສັນຍາທີ່ເປັນຮາຄາຕ່ອහນ່ວຍ) ອີ່ຈຳນວນ.....-.....ບາທ (ສໍາຮັບສັນຍາທີ່ເປັນຮາຄາເໝາກຮຸມ) ຜູ້ຮັບຈ້າງມີສີທີ່ຈະຂອງເງິນປະກັນຜລງຈານຄືນ ໂດຍຜູ້ຮັບຈ້າງຈະຕ້ອງວາງໜັງສືອຄ້າປະກັນຂອງຮາຄາກາຍໃນປະເທດ ນາວາງໄວ້ຕ່ອງຜູ້ຈ້າງເພື່ອເປັນຫລັກປະກັນແກນກີ່ໄດ້

ຜູ້ຈ້າງຈະຄືນເງິນປະກັນຜລງຈານ ແລະ/ຫຼື ໜັງສືອຄ້າປະກັນຂອງຮາຄາດັ່ງກ່າວ ຕາມວຽກນີ້ໃຫ້ແກ່ຜູ້ຮັບຈ້າງພວມກັບການຈ່າຍເງິນວັດສຸດທ້າຍ

៥. (ກ) ກຳນົດເວລາແລ້ວເສົ້າຈ້າງໃນການບອກເລີກສັນຍາ

ກາຍໃນກຳນົດ.....-.....(.....) ວັນ ນັບຄັດຈາກວັນລົງນາມໃນສັນຍາ ຜູ້ຮັບຈ້າງຈະຕ້ອງເສນອແຜນງານໃຫ້ເປັນທີ່ພວໃຈແກ່ຜູ້ຈ້າງ ໂດຍແສດງຄື່ງຂັ້ນຕອນຂອງການທຳກຳ ແລະ ກຳນົດເວລາທີ່ຕ້ອງໃຫ້ໃນການທຳກຳຫລັກຕ່າງໆ ໃຫ້ແລ້ວເສົ້າຈ້າງ

ຜູ້ຮັບຈ້າງຕ້ອງເຮີ່ມກຳນົດທີ່ກຳນົດ.....-..... (.....) ວັນ ນັບຄັດຈາກວັນທີ່ໄດ້ຮັບໜັງສືອແຈ້ງໃຫ້ເຮີ່ມກຳນົດ.....-..... (.....) ວັນ ນັບຄັດຈາກວັນທີ່ໄດ້ຮັບໜັງສືອແຈ້ງດັ່ງກ່າວນັ້ນ

ຄ້າຜູ້ຮັບຈ້າງມີໄດ້ເສນອແຜນງານ ຫຼື ມີໄດ້ລົງມື່ອການກາຍໃນກຳນົດເວລາ ຫຼື ມີໄມ່ສາມາດກຳນົດໄຫ້ແລ້ວເສົ້າຈ້າງ ຕາມກຳນົດເວລາ ຫຼື ມີເຫດໃຫ້ເຂົ້າໃຫ້ແກ່ຜູ້ຮັບຈ້າງມີໄມ່ສາມາດກຳນົດໄຫ້ແລ້ວເສົ້າຈ້າງໃນກຳນົດເວລາ ຫຼື ຈະແລ້ວເສົ້າຈ້າງຈໍາເກີນກວ່າກຳນົດເວລາ ທີ່ຜູ້ຮັບຈ້າງທີ່ມີຄືດສັນຍາຂ້ອງໃຫ້ຂັ້ນຕົ້ນ (ຍ) ທີ່ອີກເປັນຜູ້ຖືກຍົດທັກພົມເຕີດຫາດ ຫຼື ອີກເປັນຜູ້ລົມລະລາຍ ທີ່ຜູ້ຮັບຈ້າງເພີ້ມໄປປົບປັດຕາມຄໍາສັ່ງຂອງຄະນະກຣມກາງສັງເກດພົມຊົງ ທີ່ຜູ້ຄວາມງານຫຼື ບໍລິສັດທີ່ໄດ້ຮັບມອບຈຳນາຈ ເຮືອຫາກສົກລົງ

ໂທລະກົດ

(ອກວິກົດ ວິໄວທຸກ)

ຜູ້ອໍານາຍການແຂງທາງທສງ ລັກທາງການແທນ

ຜູ້ອໍານາຍການແຂງທາງທລວງຢ່າຍທາກ



ต้นฉบับ

- ๖ -

จากผู้ว่าจัง ผู้ว่าจังมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจังที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจังไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา

ข้อ ๗. (๑) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจังในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ ภายในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมิเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือพิจฉายไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจัง ผู้ว่าจังมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจังที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจังไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา

ข้อ ๘. ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจังได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ในกรณีที่มีการ บอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมิเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ภายในกำหนด ๒ ปี – เดือน และตามเอกสารแนบท้ายสัญญาข้อ ๒.๖ นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้น เกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้าง อันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตาม มาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรับทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ซักซ้ำ โดยผู้ว่าจังไม่ต้องออกเงินใดๆ ใน การนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ ว่าจัง หรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจังมีสิทธิที่จะทำการนั้นเอง หรือจ้าง ผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้อูกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรับแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อารอให้ผู้รับจ้างแก้ไข ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจังมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้าง ผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับ ผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้ว่าจังมีสิทธิบังคับจากหลักประกัน การปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙. การจ้างซ่อม

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างซ่อมอีกทودหนึ่ง เว้นแต่การจ้างซ่อม งานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างซ่อมงานแต่บางส่วนดังกล่าวทุนนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและ ความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างซ่อม หรือของตัวผู้จ้างหรือลูกหนี้ของผู้รับจ้างซ่อมนั้นทุกประการ



เรืออากาศตรี **อดิศัย**
(อภิรักษ์ วงศ์วิทูร)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชัยนาท

ຕົນລົບບ

- 63 -

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่ายความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ สิบ (๑๐%) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๑๐. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเข้าใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเดิมเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของผู้รับจ้าง ผู้แทนตั้งกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำทำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา ที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งได้แจ้งแก่ผู้แทน เช่นวันนี้ ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำมีได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจังมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑. ความรับผิดชอบผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยนตรายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่ก้างที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราเหตุสุดวิสัยก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดโดยซ้อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลง เมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญา呢 หากผู้ว่าจ้าง ถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลง หรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทุดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวาระคนี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยชั่วคราวหากงานที่จ้างงานทำบุญโดยไม่ต้องบลูมถึงความรับผิดชอบ
ของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในส่วนของภาระค่าเสียหายที่คิดค่าสินใหม่ทุกครั้งด้วยกฎหมาย ซึ่งเกิดจาก

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชั่วคราว

ต้นฉบับ

-๔-

อุบัติเหตุหรือภัยนตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้าง หรือผู้รับจ้างซึ่งจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓. การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง กรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการทำงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ทุกเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั่นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น ทำให้ผู้รับจ้างพั่นความรับผิดชอบตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๔. แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบ และทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทำงานวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้าง ตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้าง หรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๕. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่า คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามสัญญานี้และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมหรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดการนั่นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในการนี้ เช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายได้ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖. งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศมนั้น ๆ อยู่ในขอบข่ายที่ไว้ไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกเหนือนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคากำหนดไว้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญานี้ไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคากำหนดที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคากำหนดอัตราจ้างหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้างหรือราคากำหนดที่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อ มิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง



เรืออากาศตรี ๐๑๒
(อภิรักษ์ วัชริพูร)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รัฐกราราชการแห่ง
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชัยนาท

ព័ត៌មានបំប

- 6 -

ข้อ ๑๗. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกรอเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๑๕,๙๖๗.๕๐ บาท (เงินหนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยหกสิบเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่ง เป็นจำนวนเงินวันละ.....-.....บาท (.....-.....) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญา หรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหาย อันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับ และค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกรายงานนั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกรายงานนี้และใช้สิทธิตามข้อ ๑๙ ค.ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงาน ขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกรายงานนี้ได้อีกด้วย

ข้อ ๑๔. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้างและวัสดุ ต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จะเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิง ภายในกำหนด สิบห้า (๑๕) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วน ภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงานหรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด เจ็ด (๗) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าไหร่ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐. การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ของเจ้าสูนตามลัญญา รวมทั้งงานหรือสิ่งอำนวยความสะดวกใน
การทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้มีอำนาจ (สำนัก) ให้สะอาดเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพในการใช้งาน
ตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จแล้วจะต้องทำความสะอาดโดยปรат្រาเดครุ่องใช้ในการทำงานจากทั่วไปทั้งวัสดุ ขยะมูล
พืชอาหารการพัฒนาทางหลวง รากกระษากการแพทย์

ต้นฉบับ

- ๑๐ -

ฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาด และใช้การได้ทันที

ข้อ ๒๑. การคงหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติกรรมอันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุ หรือพฤติกรรมดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิ์เรียกร้องในการที่จะขอคงหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้งหรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้วดังต่อต้น

การคงหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อบริบทิงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้ที่นำของเข้ามาเอง หรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มิใช่เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ไม่ว่าการสั่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญากลับผู้ว่าจ้าง ถ้านั้นมีสิ่งของตามวรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราสั่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราสั่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่าให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้ หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวีแล้วอย่างโดยย่างหนึงแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างโดยย่างหนึงดังกล่าวในวรคสองและวรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้าง แต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้



เรืออากาศตรี ๑๗๓๒
(ยศรักษา วัชริกุล)
ผู้อำนวยการเรือทางหลวง รัฐกรุงศรีฯ
ผู้อำนวยการเรือทางหลวงชัยนาท

ຕົ້ນນະບັບ

- ๑๑ -

ຂໍອ ແກ. ມາຕຮຽນຝີມືອຊ່າງ

ຜູ້ຮັບຈ້າງຕກລາງເປັນເງື່ອນໄຂສຳຄັນວ່າ ຜູ້ຮັບຈ້າງຈະຕ້ອງມີແລະໃຫ້ຜູ້ຜ່ານກາທດສອບມາຕຮຽນຝີມືອຊ່າງ ຈາກຄົນະກຣມກາກົມາກົມາຕຮຽນແລະທດສອບຝີມືອແຮງງານ ທີ່ສາມາດບັນຂອງຮາກການເກື້ອງ ທີ່ຜູ້ມີວຸฒິບຕຣະດັບ ປວ. ປວສ. ແລະ ປວທ. ທີ່ເຫັນເຖິງເຫັນສາມາດບັນກາທີ່ກ.ພ. ຮັບຮອງໃຫ້ເຂົ້າຮັບຮາກການໄດ້ໃນອັຕຣາໄມໆຕໍ່ກວ່າຮ້ອຍລະ ๑๐ ຂອງແຕ່ລະສາຂ່າຊ່າງ ແຕ່ຈະຕ້ອງມີຊ່າງຈຳນວນອ່າງນ້ອຍ ๑ (ໜຶ່ງ) ດັບໃນແຕ່ລະສາຂ່າຊ່າງດັ່ງຕ່ອນໄປນີ້.-

໨.໤.១ ຊ່າງໄມ້ (ກ່ອສ້າງ)

໨.໤.២ ຊ່າງໂຍຮາ

ຜູ້ຮັບຈ້າງຈະຕ້ອງຈັດທຳບັນຫຼືແສດງຈຳນວນຊ່າງທັງໝົດ ໂດຍຈຳແນກຕາມແຕ່ລະສາຂ່າຊ່າງແລະຮະດັບຊ່າງ ພັນຍົມກັບຮະບຸຮາຍຊື່ອຊ່າງຜູ້ທີ່ຜ່ານກາທດສອບມາຕຮຽນຝີມືອຊ່າງ ທີ່ຜູ້ມີວຸฒິບຕຣະດັ່ງກ່າວໃນວຽກຄ້ານີ້ ນຳມາແສດງພ້ອມຫລັກຮຽນຕ່າງ ຖ້າ ຕ່ອຄົນະກຣມກາກົມາຕຮຽນພັດທະນາ ທີ່ຜູ້ຄວບຄຸມຈານກ່ອນເຮີມລົງມືອທຳນານແລະພ້ອມທີ່ຈະໃຫ້ຜູ້ວ່າຈ້າງ ທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງຜູ້ວ່າຈ້າງຕຽບສອບດູໄດ້ຕໍ່ລອດເວລາການທຳນານຕາມສັນຄູນນີ້ຂອງຜູ້ຮັບຈ້າງ



ເຮືອພາກສຕຣີ **ທີ່ສິໄຫ**
(ອກກົກສົ່ງ ວິຊະວິທາ)
ຜູ້ຢ່ານຍາການແຂງທາງທດວັງ ອົກປາກກາທຳການແຫນ
ຜູ້ຢ່ານຍາການແຂງທາງທດວັງຊັ້ນພາກ

ตั้นฉบับ

- ๑๙ -

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยังยืนถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ) เรืออากาศตรี..... บริหาร ผู้ว่าจ้าง

(อภิรักษ์ วัชรวิฐร)



(ลงชื่อ)

(นายเฉลิมพร ติโลภะวิชัย)

(ลงชื่อ)

ธ.๕.๗.๖

พยาน

(นางมลวิภา ถนนทรัพย์)

(ลงชื่อ)

ผ.

พยาน

(นางสาวนาณกาน นราอมรกิจ)

สัญญาฉบับนี้ มีร้อยชุดลับ ขีดฆ่า แก้ไข ตกเติม..... แห่ง

(ลงชื่อ) เรืออากาศตรี..... บริหาร ผู้ว่าจ้าง

(อภิรักษ์ วัชรวิฐร)



(ลงชื่อ)

(นายเฉลิมพร ติโลภะวิชัย)