



แขวงทางหลวงพิจิตร กรมทางหลวง

สัญญาจ้างเลขที่ พจ./๑๙/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๘

สำเนาสัญญา

งานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง
งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๖๘ ตอนควนคูม ๐๑๐๑ ตอน คลองคะเชนทร์ -
โพธิ์ประทับช้าง ระหว่าง กม. ๗+๘๒๕ - กม. ๘+๕๐๐

ผู้รับจ้าง.....บริษัท โรจนกรพาณิชย์ (๑๙๘๑) จำกัด.....
โดย.....นายเจตพร บุญเกิด.....ผู้รับมอบอำนาจ
วันเริ่มต้นสัญญา.....๒๘ มกราคม ๒๕๖๘.....สิ้นสุดสัญญาวันที่.....๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘.....
ระยะเวลาทำการ.....๑๘๐.....วัน
รวมค่างาน.....๑๗,๙๓๙,๐๐๐.-.....บาท
ค่าปรับวันละ.....๕๕,๘๕๘.-.....บาท

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นายพันธุ์ศักดิ์ สัตยเทวา	ผส.ทล.๕	ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ
๒. นายธวัชชัย หมื่นไธสง	ผอ.ขท.พิจิตร	กรรมการตรวจรับพัสดุ
๓. นายประวิณ เครือกนก	ชก.ทล.๕	กรรมการตรวจรับพัสดุ
๔. นายจักรพงษ์ ธรรมทินโน	วบ.ทล.๕	กรรมการตรวจรับพัสดุ
๕. นายเรวัตร ประเสริฐศักดิ์	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการตรวจรับพัสดุ

ช่างผู้ควบคุมงาน

๑. นายทัศนศไนย์ คงเกียรติพันธ์	นายช่างโยธาชำนาญงาน	ผู้ควบคุมงาน
๒. นายประเทือง พลฤกษ์วัน	นายช่างโยธาชำนาญงาน	ผู้ช่วยผู้ควบคุมงาน

บันทึกการทําสัญญา

กรมทางหลวง
เริ่มใช้ ๑๙ ธ.ค.๕๕

สัญญาที่ พจ./๑๙/๒๕๖๘

ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๘

๑. ☒ ชื่อผู้รับจ้าง หรือ ☐ ผู้ขาย บริษัท ทรานสคอนคอนกรีต (๑๙๘๑) จำกัด โดย นายเจตพร บุญเกิด ผู้รับมอบอำนาจ
๒. ชื่อหน่วยงาน แขวงทางหลวงพิจิตร สำนักงานทางหลวงที่ ๕ (พิษณุโลก) กรมทางหลวง
๓. ชื่อผู้มีอำนาจอนุมัติ (ตำแหน่ง) ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๕ อนุมัติเมื่อ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๘
๔. จ้าง/ซื้อ โดยวิธี ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
๕. ค่างานรายนี้ถือจ่ายจากงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๘ โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง
หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
- ทางหลวงหมายเลข ๑๐๖๘
- ชื่อสายทางหรือตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน คลองคะเชนทร์ - โพธิ์ประทับช้าง
- จาก กม. ๗+๘๒๕ ถึง กม. ๘+๕๐๐
- จาก กม. - ถึง กม. -
- ปริมาณงาน ๒๕ รายการ จำนวน ๑๗,๙๓๙,๐๐๐.- บาท
- ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดเลขที่ ๑๐๔๑๖/๒๕๖๘/๓ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๘ จำนวน ๑๗,๙๔๐,๐๐๐.- บาท
๖. ราคาคิดเป็นหน่วยละ - บาท รวมค่างาน - บาท
- เงินล่วงหน้า ๑๕ % เป็นเงิน ๒,๖๙๐,๘๕๐ บาท
๗. เงินจัดสรรตามหนังสือเลขที่ ๑๐๐๐๐๐๓๘๑๑ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗
๘. ค.ร.ม.อนุมัติให้ผูกพันงบประมาณข้ามปี พ.ศ. - ถึง พ.ศ. -
- เลขที่ - ลงวันที่ - วงเงิน -
๙. เงินประกันสัญญา ๘๙๖,๙๕๐ บาท โดย คิด ๕% ของเงินค่างาน
- ☐ เงินสด - บาท
- ☐ เชื่อกันการ - เลขที่ - ลงวันที่ -
- ☒ หนังสือค้ำประกันสัญญาของ บริษัท ทรานสคอนคอนกรีต จำกัด (มหาชน) สาขาพิจิตร เลขที่ ๑๐๐๐๗๒๒๑๖๑๑ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๘
- ☐ อื่น ๆ -
๑๐. เงินค้ำประกันผลงาน ๑๐%
๑๑. ☒ ค่าปรับผิดสัญญาจ้างวันละ ๔๔,๘๔๘.- บาท (๐.๒๕%)
- ☐ ค่าปรับผิดสัญญาซื้อ - % ต่อเดือน ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้ส่งมอบ
๑๒. วันเริ่มต้นสัญญา วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๘
๑๓. วันสิ้นสุดสัญญา วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘ (ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญา)

ลงชื่อ



(นายธน ฐาแจ่ม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ (รอ.ขท.พิจิตร (บ))

ลงวันที่

๒๘ มกราคม ๒๕๖๘

หมายเหตุ ต่อข้อ ๑๓.

งานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง
ทางหลวงหมายเลข ๑๐๖๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน คลองคะเชนทร์ - โพธิ์ประทับช้าง ระหว่าง กม. ๗+๘๒๕ - กม. ๘+๕๐๐
(รายละเอียดตามบัญชีรายการก่อสร้างปริมาณงานและราคา จำนวน ๒๕ รายการ)

(นายชัชชัย หมื่นไธสง)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิจิตร