



แขวงทางหลวงพิจิตร กรมทางหลวง

สัญญาจ้างเลขที่ พจ./๒๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

สำเนาสัญญา

งานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทางงานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง
ทางหลวงหมายเลข ๑๒๒๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน พิจิตร - ทานา ระหว่าง กม. ๕+๔๗๕ - กม. ๖+๕๗๕

ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจเจริญแทรกเตอร์การก่อสร้าง
โดย นายตฤณ ยิ้มบุตรรงค์ ผู้รับมอบอำนาจ
วันเริ่มต้นสัญญา ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๘
ระยะเวลาทำการ ๑๘๐ วัน
รวมค่างาน ๑๗,๙๔๔,๐๐๐.- บาท
ค่าปรับวันละ ๔,๔๘๖๐.- บาท

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นายพันธุ์ศักดิ์ สัตยเทวา ผส.ทล.๕ ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ
๒. นายธวัชชัย หมื่นไธสง ผอ.ขท.พิจิตร กรรมการตรวจรับพัสดุ
๓. นายประวิณ เครือภนิก ขก.ทล.๕ กรรมการตรวจรับพัสดุ
๔. นายจักรพงษ์ ธรรมทินโน วบ.ทล.๕ กรรมการตรวจรับพัสดุ
๕. นายเรวัตร ประเสริฐศักดิ์ นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการตรวจรับพัสดุ

ช่างผู้ควบคุมงาน

๑. นายทัศนัย คณเกียรติพันธ์ นายช่างโยธาชำนาญงาน ผู้ควบคุมงาน
๒. นายนิธิพล กาวสุทธิการ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ผู้ช่วยผู้ควบคุมงาน

บันทึกการทําสัญญา

กรมทางหลวง

เริ่มใช้ ๑๙ ธ.ค.๕๕

สัญญาที่ พจ./๒๗/๒๕๖๘

ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

๑. ☒ ชื่อผู้รับจ้าง หรือ ☐ ผู้ขาย ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจเจริญแทรกเตอร์การก่อสร้าง โดย นายตฤณ ยัมมิตรงค์ ผู้รับมอบอำนาจ
๒. ชื่อหน่วยงาน แขวงทางหลวงพิจิตร สำนักงานทางหลวงที่ ๕ (พิษณุโลก) กรมทางหลวง
๓. ชื่อผู้มีอำนาจอนุมัติ (ตำแหน่ง) ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๕ อนุมัติเมื่อ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๘
๔. จ้าง/ซื้อ โดยวิธี ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
๕. ค่างานรายนี้ถือจ่ายจากงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๘ โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทางงานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง
- หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
- ทางหลวงหมายเลข ๑๒๒๑
- ชื่อสายทางหรือตอนควบคุม ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน พิจิตร - ทานา
- | | |
|---------------|---------------|
| จาก กม. ๕+๔๗๕ | ถึง กม. ๖+๕๗๕ |
| จาก กม. - | ถึง กม. - |
- ปริมาณงาน ๓๐ รายการ จำนวน ๑๗,๙๔๔,๐๐๐.- บาท
- ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดเลขที่ ๑๐๕๘๖/๒๕๖๘/๓ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘ จำนวน ๑๗,๖๔๕,๐๐๐.- บาท
๖. ราคาคิดเป็นหน่วยละ - บาท รวมค่างาน - บาท
- เงินล่วงหน้า ๑๕% เป็นเงิน ๒,๖๙๑,๖๐๐/- บาท
๗. เงินจัดสรรตามหนังสือเลขที่ ๑๐๐๐๐๐๓๘๑๑ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗
๘. คร.ม.อนุมัติให้ผูกพันงบประมาณข้ามปี พ.ศ. - ถึง พ.ศ. -
- เลขที่ - ลงวันที่ - วงเงิน -
๙. เงินประกันสัญญา ๘๙๗,๒๐๐/- บาท โดย คิด ๕% ของเงินค่างาน
- ☐ เงินสด - บาท
- ☐ เชื้อธนาคาร - เลขที่ - ลงวันที่ -
- ☒ หนังสือค้ำประกันสัญญาของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ศูนย์ปฏิบัติการพิจิตร เลขที่ ๐๐๐๑๙/๒๐๐๖๑๑/๐๐๒๘/๖๘ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
- ☐ อื่น ๆ -
๑๐. เงินค้ำประกันผลงาน ๑๐%
๑๑. ☒ ค่าปรับผิดสัญญาจ้างวันละ ๔๔,๘๖๐.- บาท (๐.๒๕%)
- ☐ ค่าปรับผิดสัญญาซื้อ - % ต่อเดือน ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้ส่งมอบ
๑๒. วันเริ่มต้นสัญญา วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
๑๓. วันสิ้นสุดสัญญา วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๘ (ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญา)

ลงชื่อ 

(นายธนู ทาแจ่ม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ (รอ.ขท.พิจิตร (บ))

ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

หมายเหตุ ต่อข้อ ๑๓.

งานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทางงานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง

ทางหลวงหมายเลข ๑๒๒๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน พิจิตร - ทานา ระหว่าง กม. ๕+๔๗๕ - กม. ๖+๕๗๕

(รายละเอียดตามบัญชีรายการก่อสร้างปริมาณงานและราคา จำนวน ๓๐ รายการ)

(นายธวัชชัย หมื่นไธสง)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิจิตร