



แขวงทางหลวงพิจิตร กรมทางหลวง

สัญญาจ้างเลขที่ พจ./๕๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๘

สำเนาสัญญา

งานจ้างก่อสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ โครงการบำรุงรักษาทางหลวง เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง รหัสงาน ๒๔๑๐๐ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะทางหลวงหมายเลข ๑๓๗๔ ตอน คลองคูณ - สี่แยกบางมูลนาก ระหว่าง กม.๑๕+๐๐๐ - กม.๑๖+๒๗๗ LT., RT.

ผู้รับจ้าง ..... บริษัท กิจอนันต์ตะพานหิน จำกัด  
 โดย ..... นางสาวรพภา ภัทรโชติพิบูล ..... ผู้รับมอบอำนาจ  
 วันเริ่มต้นสัญญา ..... ๑๖ กันยายน ๒๕๖๘ ..... สิ้นสุดสัญญาวันที่ ..... ๙ ธันวาคม ๒๕๖๘  
 ระยะเวลาทำการ ..... ๘๕ ..... วัน  
 รวมค่างาน ..... ๑๓,๕๓๓,๐๐๐.- ..... บาท  
 ค่าปรับวันละ ..... ๓๓,๘๓๓.- ..... บาท

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นายพันธุ์ศักดิ์ สัตยเทวา ..... ผส.ทล.๕ ..... ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ  
 ๒. นายธวัชชัย หมื่นไธสง ..... ผอ.ขท.พิจิตร ..... กรรมการตรวจรับพัสดุ  
 ๓. นายเกียรติศักดิ์ พงศ์พัฒนศิริ ..... รอ.ขท.พิจิตร (ว) ..... กรรมการตรวจรับพัสดุ  
 ๔. นายเสกสรรค์ ครุฑเบ็ญพราว ..... วผ.ทล.๕ ..... กรรมการตรวจรับพัสดุ  
 ๕. นายเรวัตร์ ประเสริฐศักดิ์ ..... นายช่างโยธาชำนาญงาน ..... กรรมการตรวจรับพัสดุ

ช่างผู้ควบคุมงาน

๑. นายจำลอง นามกระโทก ..... วิศวกรโยธาชำนาญการ ..... ผู้ควบคุมงาน  
 ๒. นายมานพ อินทร์ทอง ..... นายช่างโยธาชำนาญงาน ..... ผู้ช่วยผู้ควบคุมงาน

## บันทึกการทําสัญญา

สัญญาที่ พจ./๕๗/๒๕๖๘

ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๘

๑.  ชื่อผู้รับจ้าง หรือ  ผู้ขาย บริษัท กิจอนันต์ตะพานหิน จำกัด โดย นางสาวรพภา ภัทรโชติพิบูล ผู้รับมอบอำนาจ

๒. ชื่อหน่วยงาน แขวงทางหลวงพิชิตร์ สำนักงานทางหลวงที่ ๕ (พิษณุโลก) กรมทางหลวง

๓. ชื่อผู้มีอำนาจอนุมัติ (ตำแหน่ง) ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงพิษณุโลก อนุมัติเมื่อ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๘

๔. จ้าง/ซื้อ โดยวิธี ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๕. คำงานรายนี้ถือจ่ายจากงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๘ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ

โครงการบำรุงรักษาทางหลวง เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ทางหลวงหมายเลข ๑๓๗๔

ชื่อสายทางหรือตอนควบคุม ตอน คลองคูณ - สีแยกบางมูลนาก

จาก กม. ๑๕+๐๐๐ ถึง กม. กม.๑๖+๒๗๗ LT.,RT.

จาก กม. - ถึง กม. -

ปริมาณงาน ๙ รายการ จำนวน ๑๓,๕๓๓,๐๐๐ บาท

ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดเลขที่ ๖๐๐๐๗/๒๕๖๘/๓ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๑๓,๘๐๐,๐๐๐ บาท

๖. ราคาคิดเป็นหน่วยละ - บาท รวมค่างาน - บาท

เงินล่วงหน้า ๑๕ % เป็นเงิน ๒,๐๒๙,๙๕๐ บาท

๗. เงินจัดสรรตามหนังสือเลขที่ ๔๐๐๐๐๐๕๔๕ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘

๘. ค.ร.ม.อนุมัติให้ผูกพันงบประมาณข้ามปี พ.ศ. - ถึง พ.ศ. -

เลขที่ - ลงวันที่ - วงเงิน -

๙. เงินประกันสัญญา ๖๗๖,๖๕๐ บาท โดย คิด ๕% ของเงินค่างาน

 เงินสด ๖๗๖,๖๕๐ บาท ตามใบเสร็จรับเงินแขวงทางหลวงพิชิตร์ เล่มที่ ๑๒/๖๘ เลขที่ ๕๖ เช็คธนาคาร - เลขที่ - ลงวันที่ - หนังสือค้ำประกันสัญญาของ อื่น ๆ -

๑๐. เงินค้ำประกันผลงาน ๑๐%

๑๑.  ค่าปรับผิดสัญญาจ้างวันละ ๓๓,๘๓๓ บาท ค่าปรับผิดสัญญาซื้อ - % ต่อเดือน ของราคาส่งที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

๑๒. วันเริ่มต้นสัญญา วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๘

๑๓. วันสิ้นสุดสัญญา วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๘ (ระยะเวลาดำเนินการ ๘๕ วัน นับจากวันลงนามในสัญญา)

ลงชื่อ

(นายธนู ทาแจ่ม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ (รอ.ขท.พิชิตร์ (บ))

ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๘

หมายเหตุ ต่อข้อ ๑๓.

งานจ้างก่อสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความ

เข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ โครงการบำรุงรักษาทางหลวง เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง รหัสงาน ๒๔๑๐๐ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์

งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๑๓๗๔ ตอน คลองคูณ - สีแยกบางมูลนาก ระหว่าง กม.๑๕+๐๐๐ - กม.๑๖+๒๗๗ LT., RT.

(รายละเอียดตามบัญชีรายการก่อสร้างปริมาณงานและราคา จำนวน ๙ รายการ)

(นายรัชชัย หมื่นไธสง)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิชิตร์