



แขวงทางหลวงพิจิตร กรมทางหลวง

สัญญาจ้างเลขที่ พจ./๕๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๘

สำเนาสัญญา

งานจ้างก่อสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจโครงการบำรุงรักษาทางหลวง เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง รหัสงาน ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข ๑๑๕ ตอน บึงบัว - คลองโนน ระหว่าง กม. ๗๐+๑๒๐ - กม. ๗๒+๗๙๐ RT.

ผู้รับจ้าง..... บริษัท วงศ์สระหลวงก่อสร้าง จำกัด.....
 โดย..... นางสาวกัญญา วงศ์สระหลวง..... กรรมการผู้จัดการ
 วันเริ่มต้นสัญญา..... ๒ กันยายน ๒๕๖๘..... สิ้นสุดสัญญาวันที่..... ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘.....
 ระยะเวลาทำการ..... ๖๐..... วัน
 รวมค่างาน..... ๑๔,๕๕๔,๐๐๐.-..... บาท
 ค่าปรับวันละ..... ๓๖,๑๓๕.-..... บาท

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นายพันธุ์ศักดิ์ สัตยเทวา..... ผส.ทล.๕..... ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ
 ๒. นายธวัชชัย หมื่นไธสง..... ผอ.ขท.พิจิตร..... กรรมการตรวจรับพัสดุ
 ๓. นายเกียรติศักดิ์ พงศ์พัฒนศิริ..... รอ.ขท.พิจิตร.(ว)..... กรรมการตรวจรับพัสดุ
 ๔. นายเสกสรรค์ ครุฑบึงพร้าว..... วผ.ทล.๕..... กรรมการตรวจรับพัสดุ
 ๕. นายเรวัตร์ ประเสริฐศักดิ์..... นายช่างโยธาชำนาญงาน..... กรรมการตรวจรับพัสดุ

ช่างผู้ควบคุมงาน

๑. นายจำลอง นามกระโทก..... วิศวกรโยธาชำนาญการ..... ผู้ควบคุมงาน
 ๒. นายมานพ อินทร์ทอง..... นายช่างโยธาชำนาญงาน..... ผู้ช่วยผู้ควบคุมงาน
 ๓. นายเชาวลิต ดีเมฆ..... นายช่างโยธาชำนาญงาน..... ผู้ช่วยผู้ควบคุมงาน

บันทึกการทําสัญญา

สัญญาที่ พจ./๕๑/๒๕๖๘

ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๘

๑. ชื่อผู้รับจ้าง หรือ ผู้ขาย บริษัท วงศ์สระหลวงก่อสร้าง จำกัด โดยนางสาวกัญญา วงศ์สระหลวง กรรมการผู้จัดการ
๒. ชื่อหน่วยงาน แขวงทางหลวงพิจิตร สำนักงานทางหลวงที่ ๕ (พิษณุโลก) กรมทางหลวง
๓. ชื่อผู้มีอำนาจอนุมัติ (ตำแหน่ง) ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๕ อนุมัติเมื่อ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๘
๔. จ้าง/ซื้อ โดยวิธี ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
๕. คำงานรายนี้ถือจ่ายจากงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๘ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้น เศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ

โครงการอำนวยความสะดวก เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ทางหลวงหมายเลข ๑๑๕

ชื่อสายทางหรือตอนควบคุม ตอน บึงบัว - คลองโนน

จาก กม. ๗๐+๑๒๐ ถึง กม. ๗๒+๗๙๐ LT.,RT

จาก กม. - ถึง กม. -

ปริมาณงาน ๘ รายการ จำนวน ๑๔,๔๕๔,๐๐๐.๐๐ บาท

ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดเลขที่ ๖๐๐๐๗/๒๕๖๘/๓ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๑๔,๖๒๐,๐๐๐.- บาท

๖. ราคาคิดเป็นหน่วยละ - บาท รวมค่างาน - บาท

เงินล่วงหน้า ๑๕ % เป็นเงิน ๒,๑๖๘,๑๐๐.๐๐ บาท

๗. เงินจัดสรรตามหนังสือเลขที่ ๕๐๐๐๐๐๐๕๕๕ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘

๘. ค.ร.ม.อนุมัติให้ผูกพันงบประมาณข้ามปี พ.ศ. - ถึง พ.ศ. -

เลขที่ - ลงวันที่ - วงเงิน -

๙. เงินประกันสัญญา ๗๒๒,๗๐๐ บาท โดย คิด ๕% ของเงินค่างาน

 เงินสด - บาท เชื่อกนาคาร เลขที่ - ลงวันที่ - หนังสือค้ำประกันสัญญาของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ศูนย์บริการลูกค้าธุรกิจพิจิตร เลขที่ ๐๐๐๑๙/๒๐๐๖๑๐/๐๑๕๓/๖๘

ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๘

 อื่น ๆ -

๑๐. เงินค่าประกันผลงาน ๑๐%

๑๑. ค่าปรับผิดสัญญาจ้างวันละ ๓๖,๑๓๕ บาท ค่าปรับผิดสัญญาซื้อ - % ต่อเดือน ของราคาส่งของที่ส่งไม่ได้ส่งมอบ

๑๒. วันเริ่มต้นสัญญา วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๘

๑๓. วันสิ้นสุดสัญญา วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ (ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญา)

ลงชื่อ

(นายธนู ทาแจ่ม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ (รอ.ขท.พิจิตร (บ))

ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๘

หมายเหตุ ต่อข้อ ๑๓.

งานจ้างก่อสร้างงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจโครงการอำนวยความสะดวก เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่งรหัสงาน ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์

งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข ๑๑๕ ตอน บึงบัว - คลองโนน ระหว่าง กม. ๗๐+๑๒๐ - กม. ๗๒+๗๙๐ RT.

(รายละเอียดตามบัญชีรายการก่อสร้างปริมาณงานและราคา จำนวน ๘ รายการ)

(นายรัชชัย หมื่นไธสง)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิจิตร