

บันทึกการรายงานทำสัญญา

สัญญาที่ พ.บ.๗๑/๒๕๖๘

ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๘

๑. ผู้รับจ้าง หรือ ผู้ขายที่ กิจการเข้าร่วม CSK ๒๐๒๕ โดย นายสุชิน อินทวาด ผู้รับมอบอำนาจ
๒. หน่วยงาน แขวงทางหลวงเพชรบุรี
๓. ผู้มีอำนาจอนุมัติ (ตำแหน่ง) ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๕
อนุมัติเมื่อ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๘
๔. จ้าง/ซื้อ โดยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
๕. ค่างานรายนี้ถือจ่ายจากงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๘ งาน/โครงการ บำรุงรักษาทางหลวงเพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) ทหาร ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กิจกรรม งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน เขาวัง - หนองบัว ตอน ๕ ระหว่าง กม.๑๗๐+๘๘๕ - กม.๑๗๒+๒๐๐ RT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑๙,๐๖๘ SQ.M.) จำนวน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดเลขที่ GF ๖๐๐๐๗/๒๕๖๘/๓ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๖. ราคาคิดเป็นหน่วยละ - บาท รวมค่างาน ๑๕,๙๙๔,๙๐๐.๐๐ บาท
เงินล่วงหน้า ๑๕ % เป็นเงิน ๒,๒๔๙,๒๓๕.๐๐ บาท
๗. เงินจัดสรรตามหนังสือเลขที่ - ลงวันที่ -
๘. คร.ม. อนุมัติให้ผูกพันงบประมาณข้ามปี พ.ศ. - ถึง พ.ศ. - ตามหนังสือเลขที่ -
ลงวันที่ - วงเงิน - บาท
๙. เงินประกันสัญญา ๗๔๙,๗๔๕.๐๐ บาท โดย
 เงินสด ๗๔๙,๗๔๕.๐๐ บาท
 เชื่อกันการ - เลขที่ - ลงวันที่ -
 หนังสือค้ำประกันธนาคาร - เลขที่ - ลงวันที่ -
๑๐. เงินค่าประกันผลงาน ๑๐% ทุกครั้งที่มีการจ่ายเงินแต่ละงวด
๑๑. ค่าปรับผิดสัญญาจ้างวันละ ๓๗,๔๘๗.๒๕ บาท
 ค่าปรับผิดสัญญาซื้อ - % ต่อวัน ของราคาส่งที่ยังไม่ได้รับมอบ
๑๒. วันเริ่มต้นสัญญาวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๘
๑๓. วันสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ (ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน ถัดจากวันลงนามในสัญญา)

ลงชื่อ



ผู้บันทึก

(นางชาริณี เกษสกุล)

ร.ช.ท.เพชรบุรี (บ)

ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๘

หมายเหตุ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ โครงการบำรุงรักษาทางหลวง เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ รหัสงาน ๒๒๓๕๐ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) งานบำรุงตามกำหนดควรวางทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน เขาวัง - หนองบัว ตอน ๕ ระหว่าง กม.๑๗๐+๘๘๕ - กม.๑๗๒+๒๐๐ RT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑๙,๐๖๘ SQ.M.) กำหนดเวลาทำการ ๙๐ วัน
สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงเพชรบุรี โดยทำการตามรายละเอียด คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง

๑. รส.ทล.๑๕.๑	ประธานกรรมการ
๒. ผอ.ชท.เพชรบุรี	กรรมการ
๓. ว.บ.ทล.๑๕	กรรมการ
๔. นางสาวธนัชชา ลออ่อน นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการ
ผู้ควบคุมงาน	
๑. นายจักรพันธ์ แก้วสีงาม วิศวกรโยธาปฏิบัติงาน	ผู้ควบคุมงาน

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน แขวงทางหลวงเพชรบุรี
2. เลขที่โครงการ 68079355183
3. ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ โครงการบำรุงรักษาทางหลวง
เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ รหัสงาน ๒๒๓๕๐ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT)
4. งบประมาณ 15,000,000.00 บาท
งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน เขาวัง - หนองบัว ตอน ๕ ระหว่าง กม.๑๗๐+๘๘๕ - กม.๑๗๒+๒๐๐ RT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑๙,๐๖๘ SQ.M.)
5. ราคากลาง 14,999,701.67 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

	รายการพิจารณา	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ
1	งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน เขาวัง - หนองบัว ตอน ๕ ระหว่าง กม.๑๗๐+๘๘๕ - กม.๑๗๒+๒๐๐ RT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑๙,๐๖๘ SQ.M.)	0763536000171	ห้างหุ้นส่วนจำกัด จอมพล การค้า	14,998,000.00
		0765559001094	บริษัท เพชรพลัง จำกัด	14,999,000.00
		D888868006254	กิจการค้าร่วม CSK 2025	14,995,000.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	ชื่อผู้ขาย	เลขคู่มือสัญญาในระบบ e-GP	เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ	วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ	จำนวนเงิน	สถานะสัญญา	เหตุผลที่คัดเลือก
1	D888868006254	กิจการคาร์รวม CSK 2025	680822029414	พบ.71/2568	29/08/2568	14,994,900.00	จัดทำสัญญา/ PO แล้ว	เป็นผู้มีคุณสมบัติและขอเสนอทางเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคา ต่ำสุด
2	0705557000660	บริษัทจำกัด บริษัท โกลบอลสถาปัตย์ จำกัด(สัญญากิจการคาร์รวม)	684422000117	พบ.71/2568	29/08/2568	7,347,501.00	จัดทำสัญญา/ PO แล้ว	
3	0763539000911	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคสุชินคอนสตรัคชั่น(สัญญากิจการคาร์รวม)	684422000118	พบ.71/2568	29/08/2568	7,647,399.00	จัดทำสัญญา/ PO แล้ว	