



สัญญาที่ บร.๖๗/๒๕๖๘

ผู้ว่าจ้าง แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ สำนักงานทางหลวงที่ ๑๐(นครราชสีมา)กรมทางหลวง

ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ภุทอง

จ้างก่อสร้าง งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา

ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖

ตอน หนองกระทิง - ลำปลายมาศ

ระหว่าง กม.๘๖+๑๔๐ - กม.๘๗+๗๐๐

ผลผลิต ๑ แห่ง

วงเงินค่างาน	๑๔,๖๖๑,๙๓๔.๓๔	บาท
เวลาทำการ	๙๐ วัน	
ลงนามในสัญญาวันที่	๒ กันยายน ๒๕๖๘	
เริ่มสัญญาวันที่	๓ กันยายน ๒๕๖๘	
สิ้นสุดสัญญาวันที่	๑ ธันวาคม ๒๕๖๘	
ค่าปรับวันละ	๓๖,๖๕๔.๘๔	บาท

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นายปิยะพันธ์ เกิดมงคล ผู้อำนวยการทางหลวงบุรีรัมย์	ประธานกรรมการฯ
๒. นายวิชา ฉัตรมงคลพันธ์ (วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ)	กรรมการฯ
๓. นายจุมพล อินโพนทัน (นายช่างโยธาอาวุโส)	กรรมการฯ
๔. นายพิทักษ์ศักดิ์ บัญดิษฐ์รัมย์ (นายช่างโยธาชำนาญงาน)	กรรมการฯ
๕. นายบุญญพัฒน์ เลาหะนาควงศ์ (นายช่างโยธาปฏิบัติงาน)	กรรมการฯ
๖. นายณัฐพงษ์ นามบุตร (นายช่างโยธาชำนาญงาน)	ผู้ควบคุมงาน
๗. น.ส.กรรณิการ์ ยืนยง (นายช่างโยธาชำนาญงาน)	ผู้ช่วยผู้ควบคุมงาน