

## บันทึกการรายงานทำสัญญา

สัญญาที่ พบ.๔/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๘

๑.  ผู้รับจ้าง หรือ  ผู้ขายที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรบูรณ์ โดย นายสุริยา กลั่นจ้อย ผู้รับมอบอำนาจ
๒. หน่วยงาน แขวงทางหลวงเพชรบุรี
๓. ผู้มีอำนาจอนุมัติ (ตำแหน่ง) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเพชรบุรี  
อนุมัติเมื่อ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๘
๔. จ้าง/ซื้อ โดยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
๕. ค่างานรายนี้ถือจ่ายจากงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๙ งาน/โครงการ แก้ปัญหาการระบายน้ำ  
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
กิจกรรม แก้ปัญหาการระบายน้ำที่ส่งผลกระทบต่อจราจรบนโครงข่ายทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๙,  
ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน หนองบัว - ห้วยทรายใต้ ตอน ๓  
ระหว่าง กม.๒๐๖+๔๓๐ - กม.๒๐๖+๘๖๕ RT.  
ปริมาณงาน ๑ แห่ง จำนวน ๙,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท  
ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดเลขที่ GF ๑๐๒๐๕/๒๕๖๙/๕ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๙,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๖. ราคาคิดเป็นหน่วยละ - บาท รวมค่างาน ๙,๗๙๘,๘๐๐.๐๐ บาท  
เงินล่วงหน้า ๑๕ % เป็นเงิน ๑,๔๖๙,๘๒๐.๐๐ บาท
๗. เงินจัดสรรตามหนังสือเลขที่ - ลงวันที่ -
๘. ค.ร.ม. อนุมัติให้ผูกพันงบประมาณข้ามปี พ.ศ. - ถึง พ.ศ. - ตามหนังสือเลขที่ -  
ลงวันที่ - วงเงิน - บาท
๙. เงินประกันสัญญา ๔๘๙,๙๔๐.๐๐ บาท โดย  
 เงินสด - บาท  
 เช็คนาคาร เลขที่ - ลงวันที่ -  
 หนังสือค้ำประกันธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ศูนย์บริการลูกค้าธุรกิจเพชรบุรี,  
เลขที่ ๐๐๐๑๙/๒๐๐๗๓๑/๐๐๔๓/๖๘, ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๘,
๑๐. เงินค้ำประกันผลงาน ๑๐% ทุกครั้งที่มีการจ่ายเงินแต่ละงวด
๑๑.  ค่าปรับผิดสัญญาจ้างวันละ ๒๔,๔๙๗.๐๐ บาท  
 ค่าปรับผิดสัญญาซื้อ - % ต่อวัน ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ
๑๒. วันเริ่มต้นสัญญาวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๘
๑๓. วันสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๙ (ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน ถัดจากวันลงนามในสัญญา)

ลงชื่อ.....ผู้บันทึก

( นางสาวประทับจิต ตอนนอก )

ร.อ.ท.เพชรบุรี (บ)

ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๘

หมายเหตุ กิจกรรมแก้ปัญหาระบายน้ำที่ส่งผลกระทบต่อจราจรบนโครงข่ายทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๙  
รหัสงาน ๒๘๓๐๐ กิจกรรมแก้ปัญหาระบายน้ำที่ส่งผลกระทบต่อจราจรบนโครงข่ายทางหลวง  
งานแก้ปัญหาระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน หนองบัว - ห้วยทรายใต้ ตอน ๓ ระหว่าง  
กม.๒๐๖+๔๓๐ - กม.๒๐๖+๘๖๕ RT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง กำหนดเวลาทำการ ๑๘๐ วัน  
สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงเพชรบุรี โดยทำการตามรายละเอียด  
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ผอ.ขท.เพชรบุรี ประธานกรรมการ

๒. ร.อ.ท.เพชรบุรี (ว) กรรมการ

๓. ชม.ขท.ชะอำ กรรมการ

ผู้ควบคุมงาน

๑. นายจักรพันธ์ แก้วสีงาม วิศวกรโยธาปฏิบัติกร ผู้ควบคุมงาน

๒. นางสาวธนัชรา วอ่วม นายช่างโยธาปฏิบัติงาน ผู้ช่วยผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

## ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน                      แขวงทางหลวงเพชรบุรี
2. เลขที่โครงการ                68109267575
3. ชื่อโครงการ                  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมแก้ปัญหาการระบายน้ำที่ส่งผลกระทบต่อการใช้งานโครงข่ายทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ รหัสงาน ๒๘๓๐๐
4. งบประมาณ                      กิจกรรมแก้ปัญหาการระบายน้ำที่ส่งผลกระทบต่อการใช้งานโครงข่ายทางหลวง งานแก้ปัญหาการระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน หนองบัว - ห้วยทรายใต้ ตอน ๓ ระหว่าง 9800000 บาท  
กม.๒๐๖+๔๓๐ - กม.๒๐๖+๘๖๕ RT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5. ราคากลาง                    9799636.2 บาท

### 6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

	รายการพิจารณา	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ
1	กิจกรรมแก้ปัญหาการระบายน้ำที่ส่งผลกระทบต่อการใช้งานโครงข่ายทางหลวง งานแก้ปัญหาการระบายน้ำทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน หนองบัว - ห้วยทรายใต้ ตอน 3 ระหว่าง กม.206+430 - กม.206+865 RT.ปริมาณงาน ๑ แห่ง	0763536000146	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรธวัช	9,798,888.00
		0763536000367	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บึงปรีดา	9,800,000.00
		0763539000911	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคสุขชินคอนสตรัคชั่น	9,799,500.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ	เลขประจำตัว ผู้เสียภาษีอากร	ชื่อผู้ขาย	เลขคู่มือสัญญา ในระบบ e-GP	เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ	วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ	จำนวนเงิน	สถานะสัญญา	เหตุผลที่คัดเลือก
1	0763536000146	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรธนวงศ์	681222006340	พบ.4/2569	12/12/2568	9,798,800.00	จัดทำสัญญา/ PO แล้ว	เป็นผู้มีคุณสมบัติและขอเสนอทางเทคนิค ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคา ต่ำ สุด