

บันทึกการทําสัญญา

สัญญาที่ พบ.๑๓/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๘

๑. ผู้รับจ้าง หรือ ผู้ขายที่ กิจการร่วมค้า เพชรศิลา โดย นางสาวณิชากาญจน์ คงรอด ผู้รับมอบอำนาจ
๒. หน่วยงาน แขวงทางหลวงเพชรบุรี
๓. ผู้มีอำนาจอนุมัติ (ตำแหน่ง) ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๕
อนุมัติเมื่อ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๘
๔. จ้าง/ซื้อ โดยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
๕. ค่างานรายนี้ถือจ่ายจากงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๙ งาน/โครงการ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) ทมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
กิจกรรม บำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๘
ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน เขาวัง - หนองบัว ตอน ๔ ระหว่าง กม.๑๕๘+๐๑๐ - กม.๑๕๙+๐๖๐ LT,
กม.๑๕๘+๑๒๐ - กม.๑๕๘+๔๓๖ RT.
ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑๙,๘๐๗ SQ.M.) จำนวน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐บาท
ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดเลขที่ GF.๑๐๒๗๒/๒๕๖๙/๕ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ จำนวน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐บาท
๖. ราคาคิดเป็นหน่วยละ บาท รวมค่างาน ๑๕,๘๗๙,๙๐๐.๐๐ บาท
เงินล่วงหน้า ๑๕ % เป็นเงิน ๒,๒๓๑,๙๘๕.๐๐ บาท
๗. เงินจัดสรรตามหนังสือเลขที่ ลงวันที่
๘. คร.ม. อนุมัติให้ผูกพันงบประมาณข้ามปี พ.ศ. ถึง พ.ศ. ตามหนังสือเลขที่
ลงวันที่ วงเงิน บาท
๙. เงินประกันสัญญา ๗๔๓,๙๙๕.๐๐ บาท โดย
เงินสด บาท
เช็คธนาคาร เลขที่ ลงวันที่
- หนังสือค้ำประกันธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าช้าง
เลขที่ ๑๐๐๐๗๗๗๒๔๗๓๑ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๘
๑๐. เงินค้ำประกันผลงาน ๑๐% ทุกครั้งที่มีการจ่ายเงินแต่ละงวด
๑๑. ค่าปรับผิดสัญญาจ้างวันละ ๓๗,๑๙๙.๗๕ บาท
ค่าปรับผิดสัญญาซื้อ % ต่อวัน ของราคาสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ
๑๒. วันเริ่มต้นสัญญาวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๘
๑๓. วันสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๙ (ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน ถัดจากวันลงนามในสัญญา)

ลงชื่อ..... ผู้บันทึก

(นางสาวประทับจิต ดอนนอก)

ร.อ.ชท.เพชรบุรี (บ)

ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๘

หมายเหตุ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ รหัสงาน ๒๒๓๕๐ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน เขาวัง - หนองบัว ตอน ๔ ระหว่าง กม.๑๕๘+๐๑๐ - กม.๑๕๙+๐๖๐ LT, กม.๑๕๘+๑๒๐ - กม.๑๕๘+๔๓๖ RT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑๙,๘๐๗ SQ.M.) กำหนดเวลาทำการ ๙๐ วัน สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงเพชรบุรี โดยทำการตามรายละเอียด คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง

๑. รส.ทล.๑๕.๑ ประธานกรรมการ

๒. ผอ.ชท.เพชรบุรี กรรมการ

๓. นางสาวจรรยา ไข่มทอง วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการ

๔. ชม.ชท.ท่าช้าง กรรมการ

ผู้ควบคุมงาน

๑. ร.อ.ชท.เพชรบุรี (บ) ผู้ควบคุมงาน

๒. นายธนรัฐ ช่อเกตุ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน ผู้ช่วยผู้ควบคุมงาน