



แขวงทางหลวงพิจิตร กรมทางหลวง

สัญญาจ้างเลขที่ พจ./๑๘/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๘

สำเนาสัญญา

งานจ้างก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ผลผลิต การพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนระบบคมนาคม และโลจิสติกส์ กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๖๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน คลองคะเขนทร์ - โปธิ์ประทับช้าง ระหว่าง กม.๑๔+๔๕๐ - กม.๑๖+๒๖๕

ผู้รับจ้าง..... บริษัท โรจนกรพาณิชย์ (๑๙๘๑) จำกัด.....
 โดย..... นายเจตพร บุญเกิด..... ผู้รับมอบอำนาจ
 วันเริ่มต้นสัญญา..... ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๘..... สิ้นสุดสัญญาวันที่..... ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๙
 ระยะเวลาทำการ..... ๑๘๐..... วัน
 รวมค่างาน..... ๒๙,๓๖๐,๐๐๐..... บาท
 ค่าปรับวันละ..... ๗๓,๔๐๐..... บาท

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นายพันธุ์ศักดิ์ สัตยเทวา..... ผส.ทล.๕..... ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ
 ๒. นายธวัชชัย หมื่นไธสง..... ผอ.ขท.พิจิตร..... กรรมการตรวจรับพัสดุ
 ๓. นายขจรศักดิ์ พุกกลิ่น..... รอ.ขท.พิจิตร (ว)..... กรรมการตรวจรับพัสดุ
 ๔. นายยุทธภูมิ สัตถาผล..... วบ.ทล.๕..... กรรมการตรวจรับพัสดุ
 ๕. นายเรวัตร์ ประเสริฐศักดิ์..... นายช่างโยธาชำนาญงาน..... กรรมการตรวจรับพัสดุ

ช่างผู้ควบคุมงาน

๑. นายจำลอง นามกระโทก..... วิศวกรโยธาชำนาญการ..... ผู้ควบคุมงาน
 ๒. นายมานพ อินทร์ทอง..... นายช่างโยธาชำนาญงาน..... ผู้ช่วยผู้ควบคุมงาน

บันทึกการขายการก่อสร้างสัญญา

กรมทางหลวง

เริ่มใช้ ๑๙ ธ.ค.๕๕

สัญญาที่ พจ./๑๘/๒๕๖๙

ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๘

๑. ชื่อผู้รับจ้าง หรือ ผู้ขาย บริษัท โรจนการพาณิชย์ (๑๙๘๑) จำกัด โดย นายเจตพร บุญเกิด ผู้รับมอบอำนาจ

๒. ชื่อหน่วยงาน แขวงทางหลวงพิชิตร สำนักงานทางหลวงที่ ๕ (พิษณุโลก) กรมทางหลวง

๓. ชื่อผู้มีอำนาจอนุมัติ (ตำแหน่ง) ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงพิษณุโลก อนุมัติเมื่อ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๘

๔. จ้าง/ซื้อ โดยวิธี ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๕. คำงานรายนี้ถือจ่ายจากงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๙ การพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนระบบคมนาคมและโลจิสติกส์

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง

ทางหลวงหมายเลข ๑๐๖๘

ชื่อสายทางหรือตอนควบคุม ๐๑๐๑ ๐๑๐๑ ตอน คลองคะเชนทร์ - โพธิ์ประทับช้าง

จาก กม. ๑๔+๔๕๐ ถึง กม. ๑๖+๒๖๕

จาก กม. - ถึง กม. -

จาก กม. - ถึง กม. -

ปริมาณงาน ๒๘ รายการ จำนวน ๒๙,๓๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท

ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดเลขที่ ๑๐๒๖๘/๒๕๖๙/๘ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ จำนวน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๖. ราคาคิดเป็นหน่วยละ - บาท รวมค่างาน - บาท

เงินล่วงหน้า ๑๕ % เป็นเงิน ๔,๔๐๔,๐๐๐.๐๐ บาท

๗. เงินจัดสรรตามหนังสือเลขที่ ๑๐๐๐๐๐๓๖๖๗ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

๘. คร.ม.อนุมัติให้ผูกพันงบประมาณข้ามปี พ.ศ. - ถึง พ.ศ. -

เลขที่ - ลงวันที่ - วงเงิน -

๙. เงินประกันสัญญา ๑,๔๖๘,๐๐๐.๐๐ บาท โดย คิด ๕% ของเงินค่างาน

เงินสด - บาท

เช็คธนาคาร เลขที่ - ลงวันที่ -

หนังสือค้ำประกันสัญญาของ บริษัท ธนาคารกลีกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพิชิตร เลขที่ ๑๐๐๐๓๗๖๘๙๘๙๘ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๘

อื่น ๆ -

๑๐. เงินค้ำประกันผลงาน ๑๐%

๑๑. ค่าปรับผิดสัญญาจ้างวันละ ๗๓,๔๐๐.๐๐ บาท (๐.๒๕%)

ค่าปรับผิดสัญญาซื้อ - % ต่อเดือน ของราคาส่งที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

๑๒. วันเริ่มต้นสัญญา วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๘

๑๓. วันสิ้นสุดสัญญา วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๙ (ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญา)

ลงชื่อ

(นายธนู ทาแจ่ม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ (ร.อ.ช.ท.พิชิตร (บ))

ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๘

หมายเหตุ ข้อ ๑๓.

งานจ้างก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ผลผลิต การพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนระบบคมนาคมและโลจิสติกส์ กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง

งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๖๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน คลองคะเชนทร์ - โพธิ์ประทับช้าง ระหว่าง กม.๑๔+๔๕๐ - กม.๑๖+๒๖๕

(รายละเอียดตามบัญชีรายการก่อสร้างปริมาณงานและราคา จำนวน ๒๘ รายการ)

(นายธนู ทาแจ่ม)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิชิตร