



แขวงทางหลวงพิจิตร กรมทางหลวง

สัญญาจ้างเลขที่ พจ./๑๖/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๘

สำเนาสัญญา

งานจ้างก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ผลผลิต การพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนระบบคมนาคม และโลจิสติกส์ กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข ๑๒๒๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน พิจิตร - ทานา ระหว่าง กม.๔+๐๖๐- กม.๕+๔๗๕

ผู้รับจ้าง..... ห้างหุ้นส่วนจำกัด พ.วิริยะก่อสร้าง.....
 โดย..... นายคมกฤษ วิริยะอารีธรรม..... ทุนส่วนผู้จัดการ
 วันเริ่มต้นสัญญา..... ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๘..... สิ้นสุดสัญญาวันที่..... ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๙
 ระยะเวลาทำการ..... ๑๘๐..... วัน
 รวมค่างาน..... ๒๒,๓๒๘,๐๐๐..... บาท
 ค่าปรับวันละ..... ๕๕,๘๒๐..... บาท

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นายพันธุ์ศักดิ์ สัตยเทวา.....	ผส.ทล.๕.....	ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ
๒. นายธวัชชัย หมีนโธ้ง.....	ผอ.ขท.พิจิตร.....	กรรมการตรวจรับพัสดุ
๓. นายชยากร แม่นเมือง.....	รอ.ขท.พิจิตร (ป).....	กรรมการตรวจรับพัสดุ
๔. นายยุทธภูมิ สัตถาผล.....	วบ.ทล.๕.....	กรรมการตรวจรับพัสดุ
๕. นายเรวัตร ประเสริฐศักดิ์.....	นายช่างโยธาชำนาญงาน.....	กรรมการตรวจรับพัสดุ

ช่างผู้ควบคุมงาน

๑. นายจำลอง นามกระโทก.....	วิศวกรโยธาชำนาญการ.....	ผู้ควบคุมงาน
๒. นายมานพ อินทร์ทอง.....	นายช่างโยธาชำนาญงาน.....	ผู้ช่วยผู้ควบคุมงาน

บันทึกการทําสัญญา

กรมทางหลวง

เริ่มใช้ ๑๙ ธ.ค.๕๕

สัญญาที่ พจ./๑๖/๒๕๖๕

ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๘

๑. ☒ ชื่อผู้รับจ้าง หรือ ☐ ผู้ขาย ห้างหุ้นส่วนจำกัด พ.วิริยะก่อสร้าง โดย นายคมกฤช วิริยะอารีธรรม หุ้นส่วนผู้จัดการ๒. ชื่อหน่วยงาน แขวงทางหลวงพิจิตร สำนักงานทางหลวงที่ ๕ (พิษณุโลก) กรมทางหลวง๓. ชื่อผู้มีอำนาจอนุมัติ (ตำแหน่ง) ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงพิษณุโลก อนุมัติเมื่อ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๘๔. จ้าง/ซื้อ โดยวิธี ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)๕. คำงานรายนี้ถือจ่ายจากงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๕ การพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนระบบคมนาคมและโลจิสติกส์หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทางทางหลวงหมายเลข ๑๒๒๑ชื่อสายทางหรือตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน พิจิตร - ทานาจาก กม. ๕+๐๖๐ ถึง กม. ๕+๔๗๕จาก กม. - ถึง กม. -จาก กม. - ถึง กม. -ปริมาณงาน ๒๔ รายการ จำนวน ๒๒,๓๒๘,๐๐๐.๐๐ บาทได้รับอนุมัติเงินประจำงวดเลขที่ ๑๐๑๗๑/๒๕๖๕/๓ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๒๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท๖. ราคาคิดเป็นหน่วยละ - บาท รวมค่างาน - บาทเงินล่วงหน้า ๑๕ % เป็นเงิน ๓,๓๔๙,๒๐๐.๐๐ บาท๗. เงินจัดสรรตามหนังสือเลขที่ ๑๐๐๐๐๐๓๖๖๗ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘๘. คร.ม.อนุมัติให้ผูกพันงบประมาณข้ามปี พ.ศ. - ถึง พ.ศ. -เลขที่ - ลงวันที่ - วงเงิน -๙. เงินประกันสัญญา ๑,๑๑๖,๕๐๐.๐๐ บาท โดย คิด ๕% ของเงินค่างาน☐ เงินสด - บาท☐ เช็คธนาคาร - เลขที่ - ลงวันที่ -☒ หนังสือค้ำประกันสัญญาของ บก. ธนาคารกรุงไทย ศูนย์บริการลูกค้าธุรกิจพิจิตร เลขที่ ๐๐๐๑๙/๒๐๐๖๑๐/๐๒๒๖/๖๘ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๘☐ อื่น ๆ -๑๐. เงินค้ำประกันผลงาน ๑๐%๑๑. ☒ ค่าปรับผิดสัญญาจ้างวันละ ๕๕,๘๒๐.๐๐ บาท (๐.๒๕%)☐ ค่าปรับผิดสัญญาซื้อ - % ต่อเดือน ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้ส่งมอบ๑๒. วันเริ่มต้นสัญญา วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๘๑๓. วันสิ้นสุดสัญญา วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๙ (ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญา)

ลงชื่อ



(นายธนู ทาแจ่ม)

ผู้จัดการงานทั่วไปชำนาญการ (ร.อ.ท.พิจิตร (บ))


ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๘

หมายเหตุ ต่อข้อ ๑๓.

งานจ้างก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ผลิต การพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนระบบคมนาคมและโลจิสติกส์ กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง

งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข ๑๒๒๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน พิจิตร - ทานา ระหว่าง กม.๕+๐๖๐- กม.๕+๔๗๕

(รายละเอียดตามบัญชีรายการก่อสร้างปริมาณงานและราคา จำนวน ๒๔ รายการ)



(นายวิชชัย หมั่นไธสง)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิจิตร