

บันทึกการทําสัญญา

สัญญาที่ พบ.๒๙/๒๕๖๙

ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๘

๑. ☒ ผู้รับจ้าง หรือ ☐ ผู้ขายที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรธวัช โดย นายสุริยา กลั่นจ้อย ผู้รับมอบอำนาจ
๒. หน่วยงาน แขวงทางหลวงเพชรบุรี
๓. ผู้มีอำนาจอนุมัติ (ตำแหน่ง) ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๕
อนุมัติเมื่อ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๘
๔. จ้าง/ซื้อ โดยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
๕. ค่างานรายนี้ถือจ่ายจากงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๙ งาน/โครงการ งานแก้ปัญหาการระบายน้ำ
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
กิจกรรม แก้ปัญหาการระบายน้ำที่ส่งผลกระทบกับการจราจรบน โครงข่ายทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๙
ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน หนองบัว - ห้วยทรายใต้ ตอน ๑
ระหว่าง กม.๑๘๘+๖๕๕ - กม.๑๘๙+๖๕๕ LT.
ปริมาณงาน ๑ แห่ง จำนวน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดเลขที่ GF ๑๐๒๐๕/๒๕๖๙/๕ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๖. ราคาคิดเป็นหน่วยละ - บาท รวมค่างาน ๑๙,๙๙๘,๘๘๘.๐๐ บาท
เงินล่วงหน้า ๑๕ % เป็นเงิน ๒,๙๙๘,๘๓๓.๒๐ บาท
๗. เงินจัดสรรตามหนังสือเลขที่ - ลงวันที่ -
๘. คร.ม. อนุมัติให้ผูกพันงบประมาณข้ามปี พ.ศ. - ถึง พ.ศ. - ตามหนังสือเลขที่ -
ลงวันที่ - วงเงิน - บาท
๙. เงินประกันสัญญา ๙๙๙,๙๔๕.๐๐ บาท โดย
☐ เงินสด - บาท
☐ เชื้อธนาคาร เลขที่ - ลงวันที่ -
☒ หนังสือค้ำประกันธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศูนย์บริการลูกค้าธุรกิจเพชรบุรี
เลขที่ ๐๐๐๑๙/๒๐๐๗๓๑/๐๐๔๗/๖๘ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๘
๑๐. เงินค้ำประกันผลงาน ๑๐% ทุกครั้งที่มีการจ่ายเงินแต่ละงวด
๑๑. ☒ ค่าปรับผิดสัญญาจ้างวันละ ๔๔,๙๙๗.๒๒ บาท
☐ ค่าปรับผิดสัญญาซื้อ - % ต่อวัน ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ
๑๒. วันเริ่มต้นสัญญาวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๘
๑๓. วันสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๙ (ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน ถัดจากวันลงนามในสัญญา)

ลงชื่อ.....ผู้บันทึก

(นางสาวประทับจิต ดอนนอก)

ร.อ.ท.เพชรบุรี (ป)

ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๘

หมายเหตุ กิจกรรมแก้ปัญหาการระบายน้ำที่ส่งผลกระทบกับการจราจรบนโครงข่ายทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๙
รหัสงาน ๒๘๓๐๐ กิจกรรมแก้ปัญหาการระบายน้ำที่ส่งผลกระทบกับการจราจรบนโครงข่ายทางหลวง
งานแก้ปัญหาการระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน หนองบัว - ห้วยทรายใต้ ตอน ๑ ระหว่าง
กม.๑๘๘+๖๕๕ - กม.๑๘๙+๖๕๕ LT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง กำหนดเวลาทำการ ๑๘๐ วัน
สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงเพชรบุรี โดยทำการตามรายละเอียด
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง

๑. รส.ทล.๑๕.๑ ประธานกรรมการ

๒. ผอ.ขท.เพชรบุรี กรรมการ

๓. รอ.ขท.เพชรบุรี (ป) กรรมการ

๔. วก.ทล.๑๕ กรรมการ

ผู้ควบคุมงาน

๑. ขม.ขท.ชะอำ ผู้ควบคุมงาน

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

แขวงทางหลวงเพชรบุรี
2. เลขที่โครงการ

68119006101
3. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมแก้ปัญหาการระบายน้ำที่ส่งผลกระทบกับการจราจรบนโครงข่ายทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ รหัสงาน ๒๘๓๐๐
4. งบประมาณ

กิจกรรมแก้ปัญหาการระบายน้ำที่ส่งผลกระทบกับการจราจรบนโครงข่ายทางหลวง งานแก้ปัญหาการระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน หนองบัว - ห้วยทรายใต้ ตอน ๑ ระหว่าง 20000000 บาท กม.๑๘๘+๖๙๕ - กม.๑๘๙+๖๕๕ LT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5. ราคากลาง

19999871.48 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

	รายการพิจารณา	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ
1	กิจกรรมแก้ปัญหาการระบายน้ำที่ส่งผลกระทบกับการจราจรบนโครงข่ายทางหลวง งานแก้ปัญหาการระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน หนองบัว - ห้วยทรายใต้ ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๘๘+๖๙๕ - กม.๑๘๙+๖๕๕ LT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง	0705557000660	บริษัท โกศลสถาปัตย์ จำกัด	19,999,800.00
		0763536000146	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรธนวงศ์	19,998,888.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	ชื่อผู้ขาย	เลขคู่มือสัญญาในระบบ e-GP	เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ	วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ	จำนวนเงิน	สถานะสัญญา	เหตุผลที่คัดเลือก
1	0763536000146	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรธนวงศ์	681222016307	พบ.29/2569	24/12/2568	19,998,888.00	จัดทำสัญญา/ PO แล้ว	เป็นผู้มีคุณสมบัติและขอเสนอทางเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคา ต่ำสุด