

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ พบ.๕๐/๒๕๖๒

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ แขวงทางหลวงเพชรบุรี ถนนราชวิถี ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ ๒๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ระหว่าง แขวงทางหลวงเพชรบุรี โดย นายณที ขวัญแพ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเพชรบุรี ผู้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าราชการจังหวัด ตามคำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ ๑๓๐๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคสุชินคอนสตรัคชั่น ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดเพชรบุรี มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๓๙ หมู่ที่ ๕ ตำบล เขาใหญ่ อำเภอ ชะอำ จังหวัด เพชรบุรี โดย นายสุชิน อินทวาด ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดเพชรบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ พบ.๐๐๐๙๘๔ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการปรับปรุงแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด โครงการวางท่อระบายน้ำทางหลวงหมายเลข ๔ ตำบลไร่ส้ม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ปริมาณงาน ๑ แห่ง กำหนดเวลาทำการ ๑๕๐ วัน สายทางในสังกัดแขวงทางหลวงเพชรบุรี โดยทำการตามรายละเอียดต่อท้ายสัญญาจ้าง ณ แขวงทางหลวงเพชรบุรี ตำบล/แขวง คลองกระแชง อำเภอ/เขต เมืองเพชรบุรี จังหวัด เพชรบุรี ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสัญญานี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดี เพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

- | | |
|--|-------------|
| ๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูป | จำนวน ๑ ชุด |
| ๒.๒ ผนวก ๒ รายละเอียดแนบท้ายสัญญา | จำนวน ๑ ชุด |
| ๒.๓ ผนวก ๓ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา | จำนวน ๑ ชุด |
| ๒.๔ ผนวก ๔ ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | จำนวน ๑ ชุด |
| ๒.๕ ผนวก ๕ รายการงานและเงื่อนไขที่ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้างหรือความเสียหายภายในกำหนดเวลา | จำนวน ๑ ชุด |
| ๒.๖ ผนวก ๖ รายละเอียดการควบคุมงานการจ่ายเงินและสูตรปรับราคา | จำนวน ๑ ชุด |
| ๒.๗ ผนวก ๗ รายการละเอียดและข้อกำหนดการก่อสร้างทางหลวง เล่มที่ ๑, เล่มที่ ๒ | จำนวน ๑ ชุด |
| ๒.๘ ผนวก ๘ คู่มือเครื่องหมายควบคุมการจราจรในงานก่อสร้างงานบูรณะและงานบำรุงรักษาทางหลวงแผ่นดิน ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ | จำนวน ๑ ชุด |
| ๒.๙ ผนวก ๙ แบบมาตรฐานงานทาง ทล.-ม.๑๐๒/๒๕๓๒ | จำนวน ๑ ชุด |

(ผู้ว่าจ้าง).....


(นายณที ขวัญแพ)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเพชรบุรี

(ผู้รับจ้าง).....

(นายสุชิน อินทวาด)

หุ้นส่วนผู้จัดการ




สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก ๖

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายนที ขวัญแพ)

(ลงชื่อ).....
(นายสุชิน อินทาวต)



(ลงชื่อ).....พยาน
(นางเจษฎาภรณ์ โสมสงค์)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวศรีอุทัย ชมใจ)

เลขที่โครงการ ๖๒๐๙๗๑๓๖๗๑๔

เลขคุมสัญญา ๖๒๐๙๒๐๒๙๙๘๕

รายละเอียดแนบท้ายสัญญา
เลขที่ พบ.๕๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒

โครงการปรับปรุงแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจาก
ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด โครงการวางท่อระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตำบลไร่ส้ม อำเภอเมือง
จังหวัดเพชรบุรี ปริมาณงาน ๑ แห่ง กำหนดเวลาทำการ ๑๕๐ วัน รายละเอียดดำเนินการ ดังนี้

ลำดับ ที่	รายละเอียดลักษณะงาน	ปริมาณงาน	ราคาหน่วยละ	รวมเป็นเงิน
			(บาท)	(บาท)
๒.๓(๑)	EARTH EMBANKMENT	๙๙๘.๐๐ CU.M.	๒๒๔.๗๘	๒๒๔,๓๓๐.๔๔
๒.๔(๒)	SELECTED MATERIAL A	๒๐๓.๐๐ CU.M.	๔๑๙.๑๒	๘๕,๐๘๑.๓๖
๓.๑(๑)	SOIL AGGREGATE SUBBASE	๒๐๓.๐๐ CU.M.	๕๑๑.๒๗	๑๐๓,๗๘๗.๘๑
๓.๔(๑)	SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT	๙๐.๐๐ CU.M.	๕๘๔.๒๗	๕๒,๕๘๔.๓๐
๔.๙(๑.๑)	JOINT REINFORCED CONCRETE PAVEMENT (JRCP) ๑๕ CM. THICK	๑,๑๖๗.๐๐ SQ.M.	๕๐๒.๐๖	๕๘๕,๙๐๔.๐๒
๔.๙(๑.๓)	CONTRACTION JOINT (JRCP)	๔๕.๐๐ M.	๒๙๑.๒๖	๑๓,๑๐๖.๗๐
๔.๙(๑.๕)	DUMMY JOINT	๙๐๐.๐๐ M.	๖๘.๖๒	๖๑,๗๕๘.๐๐
๕.๓(๖.๑)	R.C. PIPE CULVERTS DIA. ๑.๒๐ M. CLASS ๒	๔๑๙.๐๐ M.	๕,๕๒๙.๖๖	๒,๓๓๖,๙๒๗.๕๔
๖.๓(๑.๑)	R.C. MANHOLES TYPE "C" FOR R.C. PIPE CULVERTS DIA. ๑.๒๐ M. WITH STEEL COVER & WITHOUT STEEL GRATING	๓๑.๐๐ EACH	๓๗,๓๖๗.๑๗	๑,๑๕๘,๓๘๒.๒๗
๖.๓(๙.๒)	๑.๐๐ M.RC. V-SHAPE GUTTER	๔๑๙.๐๐ M.	๙๑๑.๑๖	๓๘๑,๗๗๖.๐๔
๗	TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION NO.๓	๑.๐๐ L.S.	๔,๕๓๐.๕๒	๔,๕๓๐.๕๒
			รวมเป็นเงิน	๔,๙๘๘,๑๖๙.๐๐

ตัวหนังสือ (เงินสี่ล้านเก้าแสนแปดหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยหกสิบเก้าบาทถ้วน)


หมายเหตุ

๑. ในการประกวดราคาครั้งนี้ไม่เป็นการผูกมัดว่ากรมทางหลวงจะต้องจ้างหรือลงนามในสัญญา
๒. หากมีข้อขัดข้องหรือสาเหตุประการใดที่ทำให้กรมทางหลวงไม่อาจจ้างหรือลงนามในสัญญาได้ ผู้เสนอราคาให้ความยินยอมว่าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากทางราชการ
๓. ภายในหลักกิโลเมตรที่กำหนดไว้ตามรายละเอียดข้างต้น ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์ที่จะกำหนดให้ผู้รับจ้างทำการก่อสร้าง ตอนใด กว้างเท่าใด หรือเว้นตอนใด ตามความจำเป็น และเพิ่มตอนต้นหรือตอนปลายภายในระยะทางไม่เกิน ด้านละ ๕ กิโลเมตร เพื่อให้ได้ปริมาณงานตามที่กำหนดไว้ในประกาศฉบับนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเพชรบุรี

(ผู้ว่าจ้าง).....
(นายนที ขวัญแพ)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเพชรบุรี

(ผู้รับจ้าง).....
(นายสุชิน อิมทวด)
หุ้นส่วนผู้จัดการ





រដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកអង្គជំរឿនសេដ្ឋកិច្ច
(ហាវីឌីយ៉ា ធួនសេន)
..... (ស.ច.ក.កម្ពុជា)

Handwritten signature

- ឱ្យរក្សាស្របទៅនឹងគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចជាតិ និងយុវជន ៧
- កម្ពុជា និងយុវជន ៨
- កង្វះខាតធនធានសេដ្ឋកិច្ច និងបច្ចេកទេសសេដ្ឋកិច្ច ឱ្យមានប្រសិទ្ធភាពសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គម ៩
- ក្នុងការសម្រេចបាននូវគោលដៅសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គម ១០
- ក្នុងការសម្រេចបាននូវគោលដៅសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គម ១១
- ក្នុងការសម្រេចបាននូវគោលដៅសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គម ១២
- ក្នុងការសម្រេចបាននូវគោលដៅសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គម ១៣
- ក្នុងការសម្រេចបាននូវគោលដៅសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គម ១៤
- ក្នុងការសម្រេចបាននូវគោលដៅសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គម ១៥
- ក្នុងការសម្រេចបាននូវគោលដៅសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គម ១៦
- ក្នុងការសម្រេចបាននូវគោលដៅសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គម ១៧
- ក្នុងការសម្រេចបាននូវគោលដៅសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គម ១៨
- ក្នុងការសម្រេចបាននូវគោលដៅសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គម ១៩
- ក្នុងការសម្រេចបាននូវគោលដៅសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គម ២០