



สัญญาจ้างเลขที่ รน ๒๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓
ระหว่าง

แขวงทางหลวงระนอง

กับ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อนิรุทธการโยธาและก่อสร้าง

จ้างเหมาก่อสร้างงานกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง
ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน กระบุรี-หงาว ระหว่าง กม.๕๙๘+๘๗๑ - กม.๕๙๙ + ๓๒๑
และทางหลวงหมายเลข ๔๑๒ ตอน ทางเข้าระนอง ระหว่าง กม.๐+๐๑๐ - กม.๐+๑๘๒
ปริมาณงาน ๑ แห่ง

วันลงนามในสัญญา	๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓
วันเริ่มต้นสัญญา	๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓
วันสิ้นสุดสัญญา	๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
ระยะเวลาทำการ	๑๘๐ วัน
ค่างานตามสัญญา	๒๗,๓๗๒,๐๒๓.๐๐ บาท
เงินค้ำประกันสัญญา ๕%	๑,๓๖๘,๖๐๒.๐๐ บาท
ค่าปรับวันละ (ค่าปรับใช้อัตราร้อยละ ๐.๒๕)	๖๘,๔๓๐.๐๖ บาท

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน


๑. รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๗ ตำแหน่งที่ ๑	ประธานคณะกรรมการฯ
๒. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงระนอง	กรรมการฯ
๓. นางสาวนัชชา ทิพย์โสตนัยนา วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการฯ
๔. ผู้อำนวยการส่วนสำรวจและออกแบบ สำนักงานทางหลวงที่ ๑๗	กรรมการฯ
๕. รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงระนอง ฝ่ายวิศวกรรม	กรรมการฯ
๖. หัวหน้าหมวดทางหลวงระนอง แขวงทางหลวงระนอง	ผู้ควบคุมงาน
๗. ผู้ช่วยหัวหน้าหมวดทางหลวงระนอง แขวงทางหลวงระนอง	ผู้ช่วยผู้ควบคุมงาน

บันทึกการรายงานทำสัญญา

สัญญาที่ รน ๒๕/๒๕๖๓.....ลงวันที่๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓.....

๑. ชื่อผู้รับจ้าง หรือ ผู้ขาย.....ห้างหุ้นส่วนจำกัด อนิรุทธการโยธาและก่อสร้าง.....
๒. ชื่อหน่วยงาน.....แขวงทางหลวงระนอง.....
๓. ชื่อผู้มีอำนาจอนุมัติ
- | | | | |
|--|----------------------------------|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> แขวง | <input type="checkbox"/> กอง | } |ผอ.ขท.ระนอง.....อนุมัติเมื่อ.....๓๐ เมษายน ๒๕๖๓..... |
| <input type="checkbox"/> ศูนย์ | <input type="checkbox"/> กรม | | |
| <input type="checkbox"/> โครงการ | <input type="checkbox"/> กระทรวง | | |
| <input type="checkbox"/> สำนักงานทางหลวง | <input type="checkbox"/> อื่นๆ | | |
๔. จ้างเหมาหรือซื้อโดยวิธี...ประกวดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).....
๕. ลักษณะงาน..งานกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง. ปริมาณงาน๑ แห่ง.....
๖. แหล่งงานจาก กม.๕๙๘+๘๗๑ ถึง กม.๕๙๙+๓๒๑ ถึง และ กม.๐+๐๑๐ - กม.๐+๑๘๒.....
- ทางหลวงหมายเลข๔ ตอน กระบุรี - หงาว และ ทางหลวงหมายเลข ๔๑๒ ตอน ทางเข้าระนอง.....
- ราคาคิดเป็นหน่วยละ.....ตามรายละเอียดแนบท้ายสัญญา..บาท รวมค่างาน.....๒๗,๓๗๒,๐๒๓.๐๐.....บาท
- เงินล่วงหน้า.....๑๕.....% เป็นเงิน.....๔,๑๐๕,๘๐๓.๔๕.....บาท
๗. มีงบประมาณประจำปี.....๒๕๖๓.....จำนวน.....๓๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐.....บาท ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด
- หนังสือเลขที่ GF ..๑๐๖๑๘/๒๕๖๓/๒..ลงวันที่.....๒ เมษายน ๒๕๖๓.....จำนวน.....๓๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐.....บาท
๘. เงินจัดสรรตามหนังสือเลขที่-.....ลงวันที่.....-.....
๙. คร.ม. อนุมัติให้ผูกพันงบประมาณข้ามปี พ.ศ.....-.....ถึง พ.ศ.....-.....ตามหนังสือ
- เลขที่-.....ลงวันที่.....-.....วงเงิน.....-.....บาท
- ๑๐.เงินประกันสัญญา.....๑,๓๖๘,๖๐๒.๐๐.....บาท โดย
- เงินสด.....-.....บาท
- เชื้อธนาคาร.....-.....เลขที่.....-.....ลงวันที่.....-.....
- หนังสือค้ำประกันธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาระนอง..... เลขที่.....๑๐๐๐๓๑๘๒๓๓๘๗.....
- ลงวันที่๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓.....
- ๑๑.เงินค่าประกันผลงาน.....๑๐.....%
๑๒. ค่าปรับผิดสัญญาจ้างวันละ.....๖๘,๔๓๐.๐๖.....บาท
- ค่าปรับผิดสัญญาซื้อ.....-.....% ต่อเดือนของของที่ยังไม่ได้ส่งมอบ
- ๑๓.ค่างานรายนี้ถือจ่ายจากงบประมาณงาน โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน.....
๑๔. กำหนดวันทำงานเสร็จวันที่ ..๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓.(จำนวน.....๑๘๐.....วัน ตั้งแต่วันถัดจากวันลงนามในสัญญา)

ลงวันที่.....๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓....

ลงชื่อ..........ผู้บันทึก

(นายวินัย รัชบุตร)

ผอ.ขท.ระนอง รักษาการในตำแหน่ง

รอ.ขท.ระนอง (บ)


(นายวินัย รัชบุตร)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงระนอง

หมายเหตุ



"สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)"

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ รน ๒๕/๒๕๖๓

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานแขวงทางหลวงระนอง ตำบล/แขวง เขานิวเวอห์น อำเภอ/เขต เมืองระนอง จังหวัดระนอง เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ระหว่าง สำนักงานแขวงทางหลวงระนอง โดย นายวินัย รัชบุตร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงระนอง ผู้ได้รับมอบอำนาจจากอธิบดีกรมทางหลวงตามคำสั่งกรมทางหลวง ที่ บ.๑/๑๑๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อนิรุทธโยธาและก่อสร้าง ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดระนอง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๕๑/๑ หมู่ ๓ ถนนเพชรเกษม ตำบล/แขวง บางริน อำเภอ/เขต เมืองระนอง จังหวัด ระนอง โดย นางสาววินิตา อังษานาม ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดระนอง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ รน.๐๐๐๑๕๔ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน งานกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน กระบุรี - หงาว ระหว่าง กม.๕๙๘+๘๗๑ - กม.๕๙๙+๓๒๑ และ ทางหลวงหมายเลข ๔๑๒ ตอน ทางเข้าเมืองระนอง ระหว่าง กม.๐+๐๑๐ - กม.๐+๑๘๒ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ บ้านบางริน ตำบลบางริน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูป จำนวน ๓๒ (สามสิบสอง) หน้า

๒.๒ ผนวก ๒ รายการละเอียดต่อท้ายสัญญา จำนวน ๓ (สาม) หน้า

๒.๓ ผนวก ๓ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา จำนวน ๔ (สี่) หน้า

๒.๔ ผนวก ๔ ใบเสนอราคา จำนวน ๒ (สอง) หน้า

๒.๕ ผนวก ๕ รายการงานที่ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องหรือความเสียหาย ภายในกำหนดเวลาตามเอกสารแนบท้ายสัญญาข้อ ๒.๕ ผนวก ๕ จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

๒.๖ ผนวก ๖ รายละเอียดการควบคุมงาน การจ่ายเงินและสูตรปรับราคา จำนวน ๑๔ (สิบสี่) หน้า

๒.๗ ผนวก ๗ เงื่อนไขการเสนอแผนการทำงาน จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นายวินัย รัชบุตร)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นางสาววินิตา อังษานาม)



๒.๘ ผนวก ๘ เงื่อนไขการจ่ายค่างานผิวทาง จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

๒.๙ ผนวก ๙ แนวทางปฏิบัติการติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ งานก่อสร้างของทาง
ราชการ จำนวน ๓ (สาม) หน้า

๒.๑๐ ผนวก ๑๐ รายการละเอียดและข้อกำหนดการจัดทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทางของ กรม
ทางหลวง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๑ และ มอก.๕๔๒-๒๕๔๙ จำนวน ๑๔ (สิบสี่) หน้า

๒.๑๑ ผนวก ๑๑ แบบมาตรฐานกรมทางหลวงเลขที่ ทล.-ม.๑๐๒/๒๕๓๒ จำนวน ๖ (หก) หน้า

๒.๑๒ ผนวก ๑๒ แบบมาตรฐานกรมทางหลวงเลขที่ ทล.-ม.๒๐๑/๒๕๔๔ จำนวน ๕ (ห้า) หน้า

๒.๑๓ ผนวก ๑๓ แบบมาตรฐานกรมทางหลวงเลขที่ ทล.-ม.๒๐๕/๒๕๓๒ จำนวน ๘ (แปด) หน้า

๒.๑๔ ผนวก ๑๔ แบบมาตรฐานกรมทางหลวงเลขที่ ทล.-ม.๒๐๘/๒๕๓๒ จำนวน ๖ (หก) หน้า

๒.๑๕ ผนวก ๑๕ แบบมาตรฐานกรมทางหลวงเลขที่ ทล.-ม.๔๐๒/๒๕๕๗ จำนวน ๘ (แปด) หน้า

๒.๑๖ ผนวก ๑๖ แบบมาตรฐานกรมทางหลวงเลขที่ ทล.-ม.๔๐๓/๒๕๓๑ จำนวน ๗ (เจ็ด) หน้า

๒.๑๗ ผนวก ๑๗ แบบมาตรฐานกรมทางหลวงเลขที่ ทล.-ม.๔๐๘/๒๕๓๒ จำนวน ๔๗ (สี่สิบเจ็ด) หน้า

๒.๑๘ ผนวก ๑๘ แบบมาตรฐานกรมทางหลวงเลขที่ ทล.-ม.๔๑๖/๒๕๕๖ จำนวน ๑๓ (สิบสาม) หน้า

๒.๑๙ ผนวก ๑๙ ข้อกำหนดและมาตรฐานทั่วไป งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวง จำนวน ๓๕
(สามสิบห้า) หน้า

๒.๒๐ ผนวก ๒๐ คู่มือเครื่องหมายควบคุมจราจรในงานก่อสร้างบูรณะ และบำรุงรักษาฉบับปี
พ.ศ.๒๕๖๑ จำนวน ๑๑๖ (หนึ่งร้อยสิบหก) หน้า

๒.๒๑ ผนวก ๒๑ แนวทางการพิจารณาขยายอายุสัญญา หรือการงดหรือลดค่าปรับงานจ้างเหมา ของ
กรมทางหลวง (สิงหาคม ๒๕๖๑) จำนวน ๖๖ (หกสิบหก) หน้า

๒.๒๒ ผนวก ๒๒ รายละเอียดหลักเกณฑ์การพิจารณาเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการเสนอราคา จำนวน ๓
(สาม) หน้า


๒.๒๓ ผนวก ๒๓ ใบอนุมัติเงินประจำงวด จำนวน ๒ (สอง) หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้
บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่า
จ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกันของธนาคาร กสิกรไทย จำกัด
(มหาชน) สาขาระนอง เลขที่ ๑๐๐๐๓๑๘๒๓๓๘๗ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เป็นจำนวนเงิน ๑,๓๖๘,๖๐๒.๐๐ บาท
(เงินหนึ่งล้านสามแสนหกหมื่นแปดพันหกร้อยสองบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ๕.....(.....ห้า.....) ของราคาจ้างตามสัญญา
มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าว
จะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ความรายชื่อ

ลงชื่อ..........ผู้ว่าจ้าง
(นายวินัย รัชบุตร)

ลงชื่อ..........ผู้รับจ้าง
(นางสาววินิตา อังชานาม)

บริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญา

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดชอบที่พึงปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบที่พึงปวงตามสัญญาแล้ว

ข้อ ๔ (ก) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างเป็นจำนวนเงิน ๒๗,๓๗๒,๐๒๓.๐๐ บาท (ยี่สิบเจ็ดล้านสามแสนเจ็ดหมื่นสองพันยี่สิบสามบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑,๗๙๐,๖๙๓.๐๙ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นหกกร้อยเก้าสิบสามบาทเก้าสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายที่พึงปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาต่อหน่วยเป็นเกณฑ์ตามรายการ แต่ละประเภท ดังที่ได้กำหนดไว้ในใบแจ้งปริมาณงานและราคา ตามเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๓

คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย ต่างตกลงว่า จำนวนปริมาณงานที่กำหนดไว้ในบัญชีรายการก่อสร้าง หรือใบแจ้งปริมาณงาน และราคานี้ เป็นจำนวนโดยประมาณเท่านั้น จำนวนปริมาณงานที่แท้จริงอาจจะมาก หรือน้อยกว่านี้ก็ได้ ซึ่งผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้าง ให้แก่ผู้รับจ้าง ตามราคาต่อหน่วยของงาน แต่ละรายการที่ได้ทำเสร็จจริง คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย ต่างตกลง ที่จะไม่เปลี่ยนแปลงราคาต่อหน่วย หรือเรียกกร้องค่าสินไหมทดแทน อันเกิดจาก การที่จำนวนปริมาณงานในแต่ละรายการ ได้แตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ในสัญญา ทั้งนี้ นอกจากในกรณีต่อไปนี้

๔.๑ เมื่อปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่า ร้อยละ ๑๒๕ (หนึ่งร้อยยี่สิบห้า) แต่ไม่เกินร้อยละ ๑๕๐ (หนึ่งร้อยห้าสิบ) ของปริมาณงาน ที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือใบแจ้งปริมาณงาน และราคา จะจ่ายให้ ในอัตราร้อยละ ๙๐ (เก้าสิบ) ของราคาต่อหน่วย ตามสัญญา

๔.๒ เมื่อปริมาณงาน ที่ทำเสร็จจริง ในส่วนที่เกินกว่า ร้อยละ ๑๕๐ (หนึ่งร้อยห้าสิบ) ของปริมาณงานที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือใบแจ้งปริมาณงาน และราคาจะจ่ายให้ ในอัตราร้อยละ ๘๓ (แปดสิบสาม) ของราคาต่อหน่วย ตามสัญญา

๔.๓ เมื่อปริมาณงานที่ทำเสร็จจริง น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ (เจ็ดสิบห้า) ของปริมาณงาน ที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ตามราคาต่อหน่วยในสัญญา และจะจ่ายเพิ่มชดเชย เป็นค่า overhead และ mobilization สำหรับงานรายการ นั้นในอัตราร้อยละ ๑๗ (สิบเจ็ด) ของผลต่าง ระหว่างปริมาณงานทั้งหมด ของงานรายการนั้น ตามสัญญาโดยประมาณ กับปริมาณงานที่ทำเสร็จจริง คุณด้วย ราคาต่อหน่วยตามสัญญา

๔.๔ ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินที่เพิ่มขึ้นตามข้อ ๔.๑ หรือ ๔.๒ ดังกล่าวข้างต้น ในงวดสุดท้ายของการจ่ายเงิน หรือก่อนงวดสุดท้ายของการจ่ายเงินตามที่ผู้ว่าจ้างจะพิจารณาเห็นสมควร เว้นแต่กรณีที่ผู้ว่าจ้างพิจารณาเห็นว่าปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงดังกล่าว มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานอื่นที่เหลือ อีกทั้งงานที่เหลืออยู่ก็มิได้มีผลกระทบต่อกรจ่ายเงินค่าจ้างที่แล้วเสร็จ

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายวินัย รัชบุตร)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(นางสาววินิตา อังชานาม)

จริงในงวดดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ว่าจ้างอาจจ่ายเงินที่เพิ่มขึ้นให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่างานงวดนั้นๆ และการพิจารณาว่างานได้อยู่ในหลักเกณฑ์ดังกล่าวหรือไม่ เป็นดุลพินิจโดยเด็ดขาดของผู้ว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้าง ตกลงที่จะจ่ายเงินค่าจ้าง ให้แก่ผู้รับจ้าง เป็นรายเดือน ตามเนื้องานที่ทำเสร็จจริง เมื่อ ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ ของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจสอบผลงาน ที่ทำเสร็จแล้ว และปรากฏว่าเป็นที่พอใจ ตรงตามข้อกำหนด แห่งสัญญานี้ทุกประการ ผู้ว่าจ้าง จะออกหนังสือรับรอง การรับมอบงานนั้น ให้ไว้แก่ผู้รับจ้าง

การจ่ายเงินงวดสุดท้าย จะจ่ายให้ เมื่องานทั้งหมด ตามสัญญา ได้แล้วเสร็จทุกประการรวมทั้งการทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ ในข้อ ๒๐

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้างชื่อ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาธนong ชื่อบัญชี หจก.อนิรุทธการโยธาและก่อสร้าง เลขที่บัญชี ๘๐๖๖๐๔๑๖๓๒ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลง เป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอนรวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใด (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้นๆ (ความในวรรคนี้ใช้สำหรับกรณีที่หน่วยงานของรัฐจะจ่ายเงินตรงให้แก่ผู้รับจ้าง (ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ตามแนวทางที่กระทรวงการคลังหรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของงบประมาณเป็นผู้กำหนด แล้วแต่กรณี)

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน ๔,๑๐๕,๘๐๓.๔๕ บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนห้าพันแปดร้อยสามบาทสี่สิบบห้าสตางค์) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๑๕ (สิบห้า) ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็น หนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย ตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้นหากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ วัน (สิบห้า) ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ก) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ (ก) ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละเดือนเพื่อชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ ๒๐.๐๐ (ยี่สิบ) ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละเดือน ทั้งนี้ จนกว่าจำนวนเงินที่หักไว้จะครบตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าของผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างเดือนสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดเชยความรับผิดชอบ

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายวินัย รัชบุตร)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(นางสาววินิตา อังชานาม)

ต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักค่าใช้จ่ายล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักค่าใช้จ่ายในกรณีอื่นแล้วผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงิน จำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ก) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อ ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ก)

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ.....๑๐..... ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานจะต้องถูกหักไว้ทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่า ๖ เดือน (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย) หรือจำนวน.....-.....บาท (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม) ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยผู้รับจ้างจะต้องวางหนังสือค้ำประกันของธนาคารซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศ มาวางไว้ต่อผู้ว่าจ้าง เพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้าง จะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินงวดสุดท้าย

ข้อ ๗ (ก) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ภายในกำหนด ...-... (-...-...) วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ผู้รับจ้าง จะต้องเสนอแผนงานให้เป็นที่พอใจ แก่ผู้ว่าจ้าง โดยแสดงถึงขั้นตอน ของการทำงาน และกำหนดเวลาที่ต้องใช้ ในการทำงานหลักต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จ

ผู้รับจ้าง ต้องเริ่มทำงานที่รับจ้าง ภายในกำหนด ...-... (-...-...) วัน นับถัดจาก วันได้รับหนังสือ แจ้งให้เริ่มงานและจะต้อง ทำงานให้แล้วเสร็จ ภายในกำหนด ...-... (-...-...) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้ง ดังกล่าวนั้น

ถ้าผู้รับจ้างมิได้เสนอแผนงาน หรือมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลาหรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการ ตรวจสอบพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างมิใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลาหรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบ

ลงชื่อ..........ผู้ว่าจ้าง
(นายวินัย รัชบุตร)

ลงชื่อ..........ผู้รับจ้าง
(นางสาววิณา อังชานาม)

อำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไป ด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไปไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไข ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญาไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพันธหน้าที่ตามสัญญา และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๒ (สิบสอง) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นว่านั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ลงชื่อ..........ผู้ว่าจ้าง
(นายวินัย รัชบุตร)

ลงชื่อ..........ผู้รับจ้าง
(นางสาววินิตา อังชานาม)



ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญาฯ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของ ผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งไม่

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นายวินัย รัชบุตร)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นางสาววินิตา อังษานาม)



ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้ งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญานี้ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอน ซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข แบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดใช้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัด ทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้าง หรือราคาตาม แต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหาย แก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิก สัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๖๘,๔๓๐.๐๖ - บาท (หกหมื่นแปดพันสี่ร้อยสามสิบบาท หกสตางค์) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวัน ละ บาท (.....) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงาน ให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า เฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา ต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบ

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายวินัย รัชบุตร)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(นางสาววินิตา อังษานาม)

กำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนี้ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจากรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบเพื่อขอลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎ

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นายวินัย รัชบุตร)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นางสาววินิดา อังชานาม)



กระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะขอ งดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่อง ของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่นั้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะ พิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญาฯ นี้ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือ บุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่น เดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยแล้วจะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือ ไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของ ดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาฯ ให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบ ใบตราส่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือ ไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิ เช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลัก ฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์ นาวิแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่า จ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงิน ค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง จากจากคณะกรรมการกำหนดมาตรฐาน และทดสอบฝีมือแรงงาน หรือสถาบันของทางราชการอื่น หรือสถาบันเอกชนที่ทาง ราชการรับรอง หรือหรือผู้มีวุฒิปริญญาตรี ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับ ราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขา ช่างดังต่อไปนี้

๒๓.๑ ช่างไม้ (ก่อสร้าง)

๒๓.๒ ช่างโยธา

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายวินัย รัชบุตร)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(นางสาววินิตา อังษานาม)

พร้อมทั้งบรรยายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิมัธยมศึกษาในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐาน
ต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่า
จ้างตรวจสอบดูได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๔. การปรับราคาค่าจ้าง


ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้โดย
การนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตร
และวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้
ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ใน
สัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก ๖


สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียด
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....  ผู้ว่าจ้าง

(นายวินัย รัชบุตร)

(ลงชื่อ).....  (นางสาววินิตา อังชันารม)



(ลงชื่อ).....  พยาน

(นางวิไลพร อิงศรีสว่าง)

(ลงชื่อ).....  พยาน

(นางสาวศิริษา กุลมลิวัลย์)

เลขที่โครงการ ๖๓๐๓๗๔๗๓๒๕๑

เลขคู่มือสัญญา ๖๓๐๕๒๒๐๐๙๓๓๐

รายละเอียดต่อท้ายสัญญาที่ รน ๒๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ข้อ ๒.๒ หมวด ๒
งานกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน กระบุรี -
หวาง ระหว่าง กม.๕๙๘+๘๗๑ - กม.๕๙๙+๓๒๑ และทางหลวงหมายเลข ๔๑๒ ตอน ทางเข้าระนอง ระหว่าง
กม.๐+๐๑๐ - กม.๐+๑๘๒ ปริมาณงาน ๑ แห่ง

รายละเอียดต่อท้ายสัญญาที่ รน ๒๕/๒๕๖๓ ฉบับนี้ทำขึ้นเมื่อวันที่ ๑๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ระหว่าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อนิรุทธการโยธาและก่อสร้าง โดย นางสาววินิตา อังชานาม ผู้รับมอบอำนาจ ผู้รับจ้างฝ่ายหนึ่ง
กับกรมทางหลวง โดย นายวินัย รัชบุตร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงระนอง ผู้ได้รับมอบอำนาจจากอธิบดี
กรมทางหลวง ผู้ว่าจ้างอีกฝ่ายหนึ่ง

หนังสือรายละเอียดต่อท้ายสัญญาฉบับนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาที่ รน ๒๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๕
เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันดังกล่าวต่อไปนี้

๑. ผู้รับจ้างต้องดำเนินงานตามรายละเอียดในสัญญาจ้างข้อ ๑ โดยทำการตามรายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	งาน	ปริมาณ	หน่วย	คุณลักษณะ
๑	REMOVAL OF EXISTING CONCRETE SIDEWALK ๕ CM. THICK	๕,๐๐๐	ตร.ม.	
๒	CLEARING AND GRUBBING (ขนาดเบา)	๖,๘๐๐	ตร.ม.	
๓	EARTH EXCAVATION	๑,๒๐๐	ลบ.ม.	
๔	UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION	๑๕๐	ลบ.ม.	
๕	EARTH EMBANKMENT	๘,๕๘๘	ลบ.ม.	
๖	EARTH FILL UNDER SIDEWALK	๑,๘๐๐	ลบ.ม.	
๗	SELECTED MATERIALS "A"	๑,๐๖๑	ลบ.ม.	
๘	SOIL AGGREGATE SUBBASE	๑,๐๑๖	ลบ.ม.	
๙	CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE	๑,๓๒๑	ลบ.ม.	
๑๐	PRIME COAT (ลาดบนหินคลุก)	๖,๓๑๐	ตร.ม.	
๑๑	งาน TACK COAT	๖,๔๖๐	ตร.ม.	
๑๒	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE ๕ CM.THICK	๖,๓๑๐	ตร.ม.	
๑๓	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE ๕ CM. THICK	๖,๔๖๐	ตร.ม.	
๑๔	Extension of Existing R.C. Box Culverts ขนาด ๖(๒.๔๐ x ๒.๑๐)	๑๐	ม.	
๑๕	R.C.PIPE CULVERTS DIA. ๐.๖๐ M. CLASS ๒	๙๘	ม.	
๑๖	R.C.PIPE CULVERTS DIA. ๑.๐๐ M. CLASS ๒	๖๒๐	ม.	
๑๗	R.C.DITCH TYPE C	๕๘๕	ม.	
๑๘	R.C.MANHOLE TYPE "C" FOR R.C.P ท่อ Ø ๑.๐๐ ม.	๓๙	แห่ง	
	(ขนาด ๑.๕๕ x ๑.๓๐ ม.)			

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายวินัย รัชบุตร)

ลงชื่อ.....
(นางสาววินิตา อังชานาม)

ลำดับที่	งาน	ปริมาณ	หน่วย	คุณลักษณะ
๑๙	RETAINING WALL TYPE ๒A (H = ๒.๐๐ ม.)	๕๖๒	ม.	
๒๐	CONCRETE CURB & GUTTER	๑,๙๙๙	ม.	
๒๑	CONCRETE SLAB BLOCK SIZE ๔๐ X ๔๐ X ๔ CM.	๔,๖๙๒	ตร.ม.	
๒๒	ผลิตและติดตั้งแผ่นป้ายจราจรข้างทางด้วยแผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา ๑.๒ มม.	๒๗	ตร.ม.	
	ติดแผ่นสะท้อนแสง แบบที่ ๗ หรือแบบที่ ๘ หรือแบบที่ ๙ พื้นสีต่างๆและ			
	ตัวอักษร เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีคำ(ทึบแสง) ตามแบบมาตรฐาน			
	กรมทางหลวง และ มอก. ๖๐๖-๒๕๔๙(ไม่มีเฟรม)			
๒๓	R.C.SIGN POST ๐.๑๒ X ๐.๑๒ M.	๑๐๕	ม.	
๒๔	๙.๐๐ M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE	๓๑	ต้น	
	BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMP ๒๕๐ WATTS,			
	CUT OFF			
๒๕	งาน HIGH MAST WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMP ๔๐๐	๕	ต้น	
	WATTS เสาสูง ๒๐ เมตร			
๒๖	THERMOPLASTIC PAINT ระดับ ๑	๔๙๕	ตร.ม.	
๒๗	งาน STEEL - BUS STOP SHELTER	๙	แห่ง	
๒๘	การติดตั้งป้ายในงานก่อสร้าง / งานบูรณะ บริเวณช่องจราจรขวา	๑	ชุด	
	สำหรับทางหลวง ๔ ช่องจราจร			
๒๙	ค่าธรรมเนียมการไฟฟ้า สำหรับเป็นค่าขยายเขตระบบไฟฟ้า ค่านีเตอร์	๒	แห่ง	
	และค่าหม้อแปลง พร้อมอุปกรณ์อื่นๆครบชุด			
๓๐	REMOVAL OF EXISTING BUS STOP SHELTER	๔	แห่ง	
๓๑	งานรื้อ MANHOLE ด้านบนพร้อมฝา	๑๓๗.๒๐	ตร.ม.	
๓๒	งานก่อสร้าง MANHOLE ด้านบนใหม่ , พร้อมฝา	๔๙	แห่ง	
๓๓	REMOVAL & RELOCATION STEEL GUARDRAIL	๒๐๐	ม.	

๒. เงื่อนไขหลักเกณฑ์ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้นี้ ให้เป็นไปตามรายละเอียดเอกสารแนบสัญญาจ้าง ข้อ ๒.๖ หมวด ๖

๓. วิธีการดำเนินการ เพื่อให้ผู้ว่าจ้างได้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมเตรียมงานและเตรียมการควบคุม ดำเนินการให้สอดคล้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงานของผู้รับจ้าง ให้ผู้รับจ้างเสนอแผนระยะเวลาที่จะดำเนินงาน (Time Schedule) ในสายทางต่าง ๆ ให้ผู้ว่าจ้างเห็นชอบก่อนการดำเนินงานไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายวินัย รัชบุตร)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(นางสาววินิตา อังชานาม)

๔. การควบคุมการจราจรเนื่องจากการก่อสร้างตามสัญญาฯ นี้ จะต้องดำเนินการในสายทางที่เปิดการจราจร อยู่แล้ว ฉะนั้นเพื่อให้การจราจรชะงัก ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการครั้งละครั้งของความกว้างของผิวทางเว้นอีกครั้งหนึ่งไว้ เพื่อการจราจร และภายหลังที่ได้เปิดการจราจรผ่านบนครั้งที่ดำเนินการเสร็จได้เป็นปกติแล้วจึงดำเนินการอีกครั้งหนึ่งที่ยัง ไม่ได้ทำต่อไป เว้นไว้แต่ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่ผู้ว่าจ้างมอบหมายจะสั่งเป็นอย่างอื่น ในช่วงระยะตั้งแต่ผู้รับจ้างปิดการจราจรเพื่อ ดำเนินการก่อสร้าง ณ ช่วงใดตลอดไป จนถึงระยะเวลาที่ช่างควบคุมได้อนุมัติให้เปิดการจราจรให้เดินได้ในอัตราความเร็ว ปกติเป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้องทำการปัก จัดวางป้ายเครื่องหมายจราจรตลอดจนจัดให้มีคนให้สัญญาณการจราจร และมีคอมพิวเตอร์สัญญาณจราจรในเวลากลางคืน ตามมาตรฐานของกรมทางหลวงโดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุม เพื่อให้การจราจรผ่านไป-มาได้สะดวกและปลอดภัย ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการไม่ ปฏิบัติให้ถูกต้องตามเงื่อนไขข้อนี้

๕. รายละเอียดเพิ่มเติม

๕.๑ ภายในระหว่างหลักกิโลเมตรที่แสดงไว้ในบัญชีสายทาง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์ที่จะกำหนดให้ทำงาน ในตอนใดกว้างเท่าใด หรือเว้นตอนใด ตามความจำเป็น และเพิ่มตอนต้น หรือตอนปลายภายในระยะทางไม่เกินด้านละ ๕ กิโลเมตร เพื่อให้ได้ปริมาณงานตามที่กำหนดไว้ในสัญญา โดยผู้รับจ้างจะยกเอาการงดเว้นดำเนินการบางตอน และสั่งให้ ดำเนินการบางตอนภายในจำนวนปริมาณงานดังกล่าวข้างต้น ขึ้นมาเป็นข้อเรียกร้องให้กรมทางหลวงชดใช้ ค่าเสียหายอย่างใดแก่ผู้รับจ้างมิได้


๕.๒ ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ควบคุมงานเข้าตรวจดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ แห่งสัญญานี้ และถ้าผู้ควบคุมงานได้สั่งการ ให้ผู้รับจ้างปฏิบัติเกี่ยวกับการทำงานตามสัญญานี้เพื่อประโยชน์แก่ราชการของผู้ ว่าจ้างแล้ว ผู้รับจ้างยินยอมที่จะปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ควบคุมงานทุกประการ ถ้าผู้รับจ้างละเลยไม่ปฏิบัติตามผู้รับจ้างยอมให้ ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา และเรียกค่าเสียหายจากผู้รับจ้างได้

๕.๓ การตรวจรับงานรายนี้ จะใช้วิธีตรวจรับโดยการตรวจสอบอัตราปริมาณวัสดุตลอดจน วิธีดำเนินการตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนดไว้

๕.๔ ถ้าการทำงานของผู้รับจ้างตามสัญญานี้ เป็นเหตุให้บุคคลภายนอกได้รับความเสียหาย ด้วย เหตุละเมิดหรือเหตุใดก็ตาม และกรมทางหลวงต้องเสียค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ไปเพื่อความรับผิดชอบ ของผู้รับจ้างดังกล่าวนี้เป็นจำนวนเงินเท่าใดก็ดี ผู้รับจ้างยอมชดใช้แทนกรมทางหลวงทั้งสิ้น

หากผู้รับจ้างละเลยไม่ปฏิบัติตามผู้ว่าจ้างจะเสนอพิจารณาตัดสิทธิ์มิให้ซื้อแบบประกวดราคาและให้ คณะกรรมการตรวจการจ้างชะลอ การตรวจรับงานจนกว่าผู้รับจ้างได้ดำเนินการแก้ไขและปฏิบัติตามให้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

รายละเอียดต่อท้ายสัญญาฉบับนี้ ทั้งสองฝ่ายได้อ่านข้อความเข้าใจตลอดแล้วเพื่อเป็นหลักฐานจึง ได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน

ลงชื่อ..... .....ผู้ว่าจ้าง


(นายวินัย รัชบุตร) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงระนอง

ลงชื่อ..... .....ผู้รับจ้าง

(นางสาววินิตา อังชานาม) ผู้รับมอบอำนาจ

ลงชื่อ..... .....พยาน

(นางวิไลพร อิงศรีสว่าง)

ลงชื่อ..... .....พยาน

(นางสาวศิธิชา กุลมลิวลิย์)



แบบใบแจ้งปริมาณงานและราคา (บัญชีรายการก่อสร้างซึ่งรวมค่าวัสดุ อุปกรณ์ แรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ และกำไรไว้ด้วยแล้ว)

ตามสัญญา เลขที่ รน 25/2563 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

งานกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน กระบุรี - หางว ระหว่าง กม.598+871 - กม.599+321

และทางหลวงหมายเลข 412 ตอน ทางเข้าระนอง ระหว่าง กม.0+010 - กม.0+182 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	จำนวน (ESTIMATED)	ราคาต่อหน่วย เป็นตัวเลข(บาท)	เป็นเงิน (บาท)
1	REMOVAL OF EXISTING CONCRETE SIDEWALK 5 CM. THICK	ตร.ม.	5,000	31.72	158,600.00
	เป็นเงิน สามสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบสองสตางค์ ต่อหน่วย				
2	CLEARING AND GRUBBING (ขนาดเบา)	ตร.ม.	6,800	1.99	13,532.00
	เป็นเงิน หนึ่งบาทเก้าสิบเก้าสตางค์ ต่อหน่วย				
3	EARTH EXCAVATION	ลบ.ม.	1,200	56.19	67,428.00
	เป็นเงิน ห้าสิบบาทสิบลบาทเก้าสตางค์ ต่อหน่วย				
4	UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION	ลบ.ม.	150	61.69	9,253.50
	เป็นเงิน หกสิบเอ็ดบาทหกสิบบาทเก้าสตางค์ ต่อหน่วย				
5	EARTH EMBANKMENT	ลบ.ม.	8,588	178.58	1,533,645.04
	เป็นเงิน หนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทห้าสิบบาทแปดสตางค์ ต่อหน่วย				
6	EARTH FILL UNDER SIDEWALK	ลบ.ม.	1,800	126.13	227,034.00
	เป็นเงิน หนึ่งร้อยยี่สิบบาทสิบบาทสามสตางค์ ต่อหน่วย				
7	SELECTED MATERIALS "A"	ลบ.ม.	1,061	221.05	234,534.05
	เป็นเงิน สองร้อยยี่สิบบาทห้าสตางค์ ต่อหน่วย				
8	SOIL AGGREGATE SUBBASE	ลบ.ม.	1,016	231.29	234,990.64
	เป็นเงิน สองร้อยสามสิบบาทยี่สิบบาทเก้าสตางค์ ต่อหน่วย				

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นายวินัย รัชบุตร)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงระนอง

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นางสาววินิตา อังชานาม)

ผู้รับมอบอำนาจ



ลำดับที่	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวเลข	หน่วย	จำนวน (ESTIMATED)	ราคาต่อหน่วย เป็นตัวเลข(บาท)	เป็นเงิน (บาท)
9	CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE เป็นเงิน หนึ่งพันเจ็ดสิบลีบบาทเจ็ดสิบบแปดสตางค์ ต่อหน่วย	ลบ.ม.	1,321	1,074.78	1,419,784.38
10	PRIME COAT (ลาดบนหินคลุก) เป็นเงิน สามสิบบาทสี่สิบบทสตางค์ ต่อหน่วย	ตร.ม.	6,310	33.46	211,132.60
11	งาน TACK COAT เป็นเงิน สิบสองบาทเจ็ดสิบบสามสตางค์ ต่อหน่วย	ตร.ม.	6,460	12.73	82,235.80
12	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM.THICK เป็นเงิน สองร้อยสี่สิบบาทสี่สิบบแปดสตางค์ ต่อหน่วย	ตร.ม.	6,310	240.28	1,516,166.80
13	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK เป็นเงิน สองร้อยสามสิบบแปดบาทเจ็ดสิบบแปดสตางค์ ต่อหน่วย	ตร.ม.	6,460	238.78	1,542,518.80
14	Extension of Existing R.C. Box Culverts ขนาด 6(2.40 x 2.10) เป็นเงิน หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันสิบบเก้าบาทเจ็ดสิบบสามสตางค์ ต่อหน่วย	ม.	10	121,019.73	1,210,197.30
15	R.C.PIPE CULVERTS DIA. 0.60 M. CLASS 2 เป็นเงิน หนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบบเจ็ดบาทสิบบทสตางค์ ต่อหน่วย	ม.	98	1,477.16	144,761.68
16	R.C.PIPE CULVERTS DIA. 1.00 M. CLASS 2 เป็นเงิน สามพันสามร้อยเจ็ดสิบบสิบบาทสี่สิบบเอ็ดสตางค์ ต่อหน่วย	ม.	620	3,374.21	2,092,010.20
17	R.C.DITCH TYPE C เป็นเงิน สี่พันหนึ่งร้อยสิบบสิบบาทเจ็ดสิบบเก้าสตางค์ ต่อหน่วย	ม.	585	4,114.79	2,407,152.15
18	R.C.MANHOLE TYPE "C" FOR R.C.P ท่อ ๑ 1.00 ม.(ขนาด 1.55 x 1.30 ม.) เป็นเงิน สองหมื่นสามพันสองร้อยแปดสิบบเอ็ดบาทห้าสิบบสองสตางค์ ต่อหน่วย	แห่ง	39	23,281.52	907,979.28

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายวินัย รัชบุตร)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงระนอง


ลงชื่อ.....
(นางสาววิณา อังชานม)
ผู้รับมอบอำนาจ

077-862088

ลำดับที่	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวเลข	หน่วย	จำนวน (ESTIMATED)	ราคาต่อหน่วย เป็นตัวเลข(บาท)	เป็นเงิน (บาท)
19	RETAINING WALL TYPE 2A (H = 2.00 ม.) เป็นเงิน หกพันเก้าร้อยยี่สิบบาทยี่สิบหกสตางค์ ต่อหน่วย	ม.	562	6,920.26	3,889,186.12
20	CONCRETE CURB & GUTTER เป็นเงิน หกร้อยเก้าสิบบาทสามสิบบัดสตางค์ ต่อหน่วย	ม.	1,999	693.37	1,386,046.63
21	CONCRETE SLAB BLOCK SIZE 40 X 40 X 4 CM. เป็นเงิน สี่ร้อยเก้าบาทแปดสิบบัดสตางค์ ต่อหน่วย	ตร.ม.	4,692	409.88	1,923,156.96
22	ผลิตและติดตั้งแผ่นป้ายจราจรข้างทางด้วยแผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2 มม. ติดแผ่นสะท้อนแสง แบบที่ 7 หรือ แบบที่ 8 หรือแบบที่ 9 พื้นสีต่างๆ และตัวอักษร เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีดำ(ทึบแสง) ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และ มอก. 606-2549 (ไม่มีเฟรม) เป็นเงิน ห้าพันสี่ร้อยห้าสิบบาทห้าสิบบัดสตางค์ ต่อหน่วย	ตร.ม.	27	5,456.58	147,327.66
23	R.C.SIGN POST 0.12 X 0.12 M. เป็นเงิน ห้าร้อยบาทเจ็ดสิบบัดสตางค์ ต่อหน่วย	ม.	105	500.79	52,582.95
24	9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMP 250 WATTS,CUT OFF เป็นเงิน สี่หมื่นสองร้อยห้าสิบบาทเจ็ดสิบบัดสตางค์ ต่อหน่วย	ต้น	31	40,257.73	1,247,989.63
25	งาน HIGH MAST WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMP 400 WATTS เสาสูง 20 เมตร เป็นเงิน สี่แสนแปดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยห้าบาทเจ็ดสตางค์ ต่อหน่วย	ต้น	5	486,705.07	2,433,525.35
26	THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1 เป็นเงิน สามร้อยหกสิบบาทเก้าสิบบัดสตางค์ ต่อหน่วย	ตร.ม.	495	367.91	182,115.45
27	งาน STEEL - BUS STOP SHELTER เป็นเงิน หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันห้าสิบบาทห้าสิบบัดสตางค์ ต่อหน่วย	แห่ง	9	155,051.57	1,395,464.13

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายวินัย รัชบุตร)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงระนอง

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(นางสาววินิตา อังชานาม)
ผู้รับมอบอำนาจ



ลำดับที่	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวเลข	หน่วย	จำนวน (ESTIMATED)	ราคาต่อหน่วย เป็นตัวเลข(บาท)	เป็นเงิน (บาท)
28	การติดตั้งป้ายใบงานก่อสร้าง / งานบูรณะ บริเวณช่องจราจรขวา สำหรับทางหลวง 4 ช่องจราจร เป็นเงิน หนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยสิบบาทแปดสิบลีตต่างค์ ต่อหน่วย	ชุด	1	10,114.84	10,114.84
29	ค่าธรรมเนียมการไฟฟ้า สำหรับเป็นค่าขยายเขตระบบไฟฟ้า ค่ามิเตอร์และค่าหม้อแปลง พร้อมอุปกรณ์อื่นๆครบชุด เป็นเงิน หนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันสามร้อยยี่สิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบบาทเก้าสตางค์ ต่อหน่วย	แห่ง	2	142,321.79	284,643.58
30	REMOVAL OF EXISTING BUS STOP SHELTER เป็นเงิน สองหมื่นห้าพันหกร้อยสามสิบบาทเก้าสตางค์ ต่อหน่วย	แห่ง	4	25,634.90	102,539.60
31	งานหรือ MANHOLE ตำแหน่งพร้อมฝา เป็นเงิน สิบแปดบาทสี่สิบลีตต่างค์ ต่อหน่วย	ตร.ม.	137.20	58.44	8,017.97
32	งานก่อสร้าง MANHOLE ตำแหน่งใหม่, พร้อมฝา เป็นเงิน สี่พันหกร้อยเก้าบาทห้าสิบลีตต่างค์ ต่อหน่วย	แห่ง	49	4,609.59	225,869.91
33	REMOVAL & RELOCATION STEEL GUARDRAIL เป็นเงิน สามร้อยห้าสิบบาทสี่สิบลีตต่างค์ ต่อหน่วย	ม.	200	352.43	70,486.00
รวมทั้งสิ้น (ยี่สิบเจ็ดล้านสามแสนเจ็ดหมื่นสองพันสี่สิบบาทถ้วน)					27,372,023.00

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
 (นายวินัย รัชบุตร)
 ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงระนอง

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
 (นางสาววิมลดา อังชานาน)
 ผู้รับมอบอำนาจ



เรียน ผอ.ง.

GF เลขที่ส่งออก 10618/2563/2

- 2 พ.ศ. 2563

ฝ่ายงบประมาณขอโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ เพื่อโอนจัดสรรในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

รายการบันทึกผ่าน GFMS Terminal ดังรายละเอียดดังนี้

1. ใบจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเลขที่ 1000004652 ลงวันที่ 28 ก.พ. 2563
2. แผนงาน : แผนงานบูรณาการพัฒนาต้นกมตามและระบบโลจิสติกส์
3. โครงการที่ 7 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง
4. ยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง
5. งบลงทุน รวม 62 รายการ รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,953,500,000.00 บาท

+/ -	แหล่งเงิน	รหัสงบประมาณ	รายการผูกพัน งบประมาณ	พื้นที่/ กิจกรรมหลัก	กิจกรรมหลัก	ตัวบ่งชี้/จังหวัด	ศูนย์ที่ผูกพัน	หน่วยงาน/ หน่วยรับงบประมาณ	จำนวนเงิน	จังหวัด	GEN/COM	DGEN/ DCOM
-	6311320	0800620743420152	1208	P1099	08006100001400	กรุงเทพมหานคร	0800600000	กรมทางหลวง	30,000,000.00	10618/2563/2	2000272863	2000272924
-	6311320	0800620743420152	1208	P8500	08006850001400	ระนอง	0800600127	แขวงทางหลวงระนอง	30,000,000.00	10618/2563/2		
-	6311320	0800620743420162	1208	P1000	08006100001400	กรุงเทพมหานคร	0800600000	กรมทางหลวง	30,000,000.00	10618/2563/2	2000272863	2000272925
-	6311320	0800620743420162	1208	P4900	08006490001400	อุทธร	0800600085	แขวงทางหลวงอุทธร	30,000,000.00	10618/2563/2		
-	6311320	0800620743420167	1208	P1000	08006100001400	กรุงเทพมหานคร	0800600000	กรมทางหลวง	18,000,000.00	10618/2563/2	2000272864	2000272926
+	6311320	0800620743420167	1208	P6700	08006670001400	เพชรบุรี	0800600099	แขวงทางหลวงเพชรบุรีที่ 2 (จังหวัดพื้น)	18,000,000.00	10618/2563/2		
-	6311320	0800620743420168	1208	P1000	08006100001400	กรุงเทพมหานคร	0800600000	กรมทางหลวง	30,000,000.00	10618/2563/2	2000272865	2000272927
+	6311320	0800620743420168	1208	P4100	08006410001400	อุดรธานี	0800600068	แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1	30,000,000.00	10618/2563/2		
-	6311320	0800620743420175	1208	P1000	08006100001400	กรุงเทพมหานคร	0800600000	กรมทางหลวง	25,000,000.00	10618/2563/2	2000272866	2000272928
-	6311320	0800620743420175	1208	P7200	08006720001400	สุพรรณบุรี	0800600103	แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1	25,000,000.00	10618/2563/2		
-	6311320	0800620743420177	1208	P1000	08006100001400	กรุงเทพมหานคร	0800600000	กรมทางหลวง	35,000,000.00	10618/2563/2	2000272867	2000272929
-	6311320	0800620743420177	1208	P8600	08006860001400	สมุทร	0800600126	แขวงทางหลวงสมุทร	35,000,000.00	10618/2563/2		

(นายวินัย รัชบุตร)

จัดทำโดย : นางสาว สว่างพร แก้วศรีชัยชัยยศ และนางสาว พงษ์ฉวีวรรณ



รายละเอียดของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 แผนงาน บูรณาการพัฒนาศักยภาพคนและระบบโลจิสติกส์
 โครงการที่ 7 โครงการพัฒนาศักยภาพคนและระบบโลจิสติกส์ทางการเกษตรและชนบท

ลำดับ	มอบงบประมาณ	กิจกรรม	รายละเอียด	จำนวนเงิน	งบผูกพัน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง
1	โครงการพัฒนาอาชีพ (เกษตร)	ยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	08006207434200701 สายทางหลวงหมายเลข 3342 ตอน วัชชอน - บ่อทอง อ.ปากซุงบุรี 1 แห่ง	15,000,000	15,000,000	15,000,000							
2	โครงการพัฒนาอาชีพ (เกษตร)	ยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	08006207434200711 สายทางหลวงหมายเลข 409 ตอน นาคู - ป่าสัก ตอน 1 อ.ป่าสัก 1 แห่ง	25,000,000	25,000,000	25,000,000							
3	โครงการพัฒนาอาชีพ (เกษตร)	ยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	08006207434200715 สายทางหลวงหมายเลข 3157 ตอน เกษมบุรี - นนทบุรี 1 แห่ง	40,000,000	40,000,000	40,000,000							
4	โครงการพัฒนาอาชีพ (เกษตร)	ยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	08006207434200911 สายทางหลวงหมายเลข 32 ตอน ไททรงคำ - ทุ่งขาม อ.วังน้ำเขียว 1 แห่ง	30,000,000	30,000,000	30,000,000							
5	โครงการพัฒนาอาชีพ (เกษตร)	ยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	0800620743420092 สายทางหลวงหมายเลข 4011 ตอน เขียงสน - พุมเรียง อ.สุราษฎร์ธานี 1 แห่ง	40,000,000	40,000,000	40,000,000							
6	โครงการพัฒนาอาชีพ (เกษตร)	ยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	0800620743420093 สายทางหลวงหมายเลข 4084 ตอน นราธิวาส - ต.ปอเนอ อ.นราธิวาส 1 แห่ง	30,000,000	30,000,000	30,000,000							
7	โครงการพัฒนาอาชีพ (เกษตร)	ยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	08006207434201011 สายทางหลวงหมายเลข 2 สาย พะนาอูร์ - วัชชอน ตอน 2 อ.วัชชอนบุรีรัมย์ 1 แห่ง	30,000,000	30,000,000	30,000,000							
8	โครงการพัฒนาอาชีพ (เกษตร)	ยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	0800620743420112 สายทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ภาชีวอ - กอแก้ว อ.นราชนน 1 แห่ง	30,000,000	30,000,000	30,000,000							
9	โครงการพัฒนาอาชีพ (เกษตร)	ยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	0800620743420118 สายทางหลวงหมายเลข 2138 ตอน บ้านใหม่ - นาดี อ.เดชอุดม 1 แห่ง	25,000,000	25,000,000	25,000,000							
10	โครงการพัฒนาอาชีพ (เกษตร)	ยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	0800620743420119 สายทางหลวงหมายเลข 228 ตอน ศรีบุญเรือง - วัชชอน อ.หนองบัวลำภู 1 แห่ง	30,000,000	30,000,000	30,000,000							
11	โครงการพัฒนาอาชีพ (เกษตร)	ยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	0800620743420121 สายทางหลวงหมายเลข 2139 ตอน วัชชอน - วัชชอน อ.วัชชอนบุรีรัมย์ 1 แห่ง	30,000,000	30,000,000	30,000,000							
12	โครงการพัฒนาอาชีพ (เกษตร)	ยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	0800620743420125 สายทางหลวงหมายเลข 3034 ตอน หนองปรือ - บ้านศรี อ.ประจักษ์ 1 แห่ง	50,000,000	50,000,000	50,000,000							
13	โครงการพัฒนาอาชีพ (เกษตร)	ยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	0800620743420131 สายทางหลวงหมายเลข 2275 ตอน บ้านกลาง - นาดี อ.พะนาอูร์ 1 แห่ง	35,000,000	35,000,000	35,000,000							
14	โครงการพัฒนาอาชีพ (เกษตร)	ยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	0800620743420138 สายทางหลวงหมายเลข 3211 ตอน หนองบัว - เขาค้อ อ.พะนาอูร์ 1 แห่ง	30,000,000	30,000,000	30,000,000							
15	โครงการพัฒนาอาชีพ (เกษตร)	ยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	0800620743420141 สายทางหลวงหมายเลข 3308 ตอน น่าน - เขาค้อ อ.พะนาอูร์ 1 แห่ง	30,000,000	30,000,000	30,000,000							
16	โครงการพัฒนาอาชีพ (เกษตร)	ยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	0800620743420145 สายทางหลวงหมายเลข 4139 ตอน น่าน - เขาค้อ อ.พะนาอูร์ 1 แห่ง	20,000,000	20,000,000	20,000,000							
17	โครงการพัฒนาอาชีพ (เกษตร)	ยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	0800620743420152 สายทางหลวงหมายเลข 412 ตอน หนองปรือ - หนองปรือ อ.พะนาอูร์ 1 แห่ง	30,000,000	30,000,000	30,000,000							
18	โครงการพัฒนาอาชีพ (เกษตร)	ยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	0800620743420152 สายทางหลวงหมายเลข 412 ตอน หนองปรือ - หนองปรือ อ.พะนาอูร์ 1 แห่ง	50,000,000	50,000,000	50,000,000							
19	โครงการพัฒนาอาชีพ (เกษตร)	ยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	0800620743420152 สายทางหลวงหมายเลข 412 ตอน หนองปรือ - หนองปรือ อ.พะนาอูร์ 1 แห่ง	30,000,000	30,000,000	30,000,000							
20	โครงการพัฒนาอาชีพ (เกษตร)	ยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	0800620743420161 สายทางหลวงหมายเลข 2370 ตอน เขาค้อ - เขาค้อ อ.พะนาอูร์ 1 แห่ง	30,000,000	30,000,000	30,000,000							
21	โครงการพัฒนาอาชีพ (เกษตร)	ยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	0800620743420161 สายทางหลวงหมายเลข 2219 ตอน หนองบัว - เขาค้อ อ.พะนาอูร์ 1 แห่ง	18,000,000	18,000,000	18,000,000							
22	โครงการพัฒนาอาชีพ (เกษตร)	ยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	0800620743420168 สายทางหลวงหมายเลข 2348 ตอน บ้านค้อ - บ้านค้อ อ.พะนาอูร์ 1 แห่ง	30,000,000	30,000,000	30,000,000							
23	โครงการพัฒนาอาชีพ (เกษตร)	ยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	0800620743420175 สายทางหลวงหมายเลข 3597 ตอน บ้านค้อ - บ้านค้อ อ.พะนาอูร์ 1 แห่ง	25,000,000	25,000,000	25,000,000							

ผู้อำนวยการกองช่างหลวงระนอง



ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงระนอง ผ่าน หัวหน้าเจ้าหน้าที่

๑. ข้าพเจ้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด อนิรุทธโยธาและก่อสร้างอาคาร - ห้างเลขที่ - หมู่บ้าน - เลขที่ ๕๑/๑ หมู่ที่ ๓ ต.รอก/ชอย - ถนน เพชรเกษม ตำบล บางรีน อำเภอ เมืองระนอง จังหวัด ระนอง รหัสไปรษณีย์ ๘๕๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๘๘๗๖๒๑๒๑๒ โดย นางสาวกานดา อังชานาม ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) เลขที่ รน. eb. ๓๓/๒๕๖๓ โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่ใช่เป็นผู้ทำงานของทางราชการ

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน กระบุรี - หงาว ระหว่าง กม.๕๔๘+๘๗๑ - กม.๕๔๙+๓๒๑ และทางหลวงหมายเลข ๔๑๒ ตอน ทางเข้าเมืองระนอง ระหว่าง กม.๐+๐๑๐ - กม.๐+๑๘๒ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามข้อกำหนดเงื่อนไขแบบรูปรายการละเอียดแห่งเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามราคาตั้งที่ได้ระบุไว้ในบัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณและราคาแนบท้ายใบเสนอราคานี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๗,๓๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายที่พึงปวงไว้ด้วยแล้ว

๓. คำเสนอนี้จะยืนอยู่เป็นระยะเวลา ๒๗๐ วัน นับแต่วันเสนอราคา และ กรม อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยึดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ กรม ร้องขอ

๔. กำหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะส่งมอบงานตามเงื่อนไขที่เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กำหนดไว้

๕. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้ารับรองที่จะ

๕.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กับ กรม ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปทำสัญญา

๕.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๗ ของเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ กรม ก่อนหรือขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ ๕ ของราคาตามสัญญาที่ได้รับปวงไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้ กรม ริบ หลักประกันการเสนอราคาหรือเรียกจ้งจากผู้ออกหนังสือค้ำประกัน รวมทั้งยึดใช้ค่าเสียหายใดที่อาจมีแก่ กรม และ กรม มีสิทธิจะให้ผู้เสนอราคารายอื่นเป็นผู้ประกวดราคาได้หรือกรม อาจเรียกประกวดราคาใหม่ก็ได้

๖. ข้าพเจ้ายอมรับว่า กรม ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใดๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใดๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

๒๓ เม.ย. ๒๕๖๓

๗. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ทำความเข้าใจและตามความผูกพันแห่งคำเสนอนี้ ข้าพเจ้ามอบ หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นหลักประกันการเสนอราคาเป็นเงินจำนวน

๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท มาพร้อมนี้

๘. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า กรม ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาด หรือ ตกหล่น

๙. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริษัทเดียวหรือบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน (นายวินัย รัชบุตร)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงระนอง



เสนอมา ณ วันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นางสาวกานดา อึ้งษาขาม)

หุ้นส่วนผู้จัดการ

ใบเสนอราคาเลขที่ 6304160052833

รหัสอ้างอิง OTP apjt.

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๘๕๓๕๓๔๐๐๐๐๕๙

๒๓ เม.ย ๒๕๖๓

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

(นายวินัย รัชบุตร)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงระนอง



น.ส.กานดา อึ้งษาขาม