
บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ ศูนย์สร้างทางลำปาง ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป (พัสดุและสัญญา) โทร. ๐๕๔-๒๔๓๐๑๑-๑๓ (๓๘๑๑๒)

ท ี ศ.สท.ลำปาง.®/(พ)/เะ)#0 วันที ่ ^  พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรีอง ขอความเห็นขอบแบบรูปรายการงานก่อสร้าง สำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาดำเนินการ 
ก่อสร้าง จำนวน ๒๘ รายการ เพ่ือใช้งานพินฟูทางหลวงหมายเลข ๑๑๕๐/เอนควบคมุ ๐๒๐๐ ตอน 
ขนุแจ-้เวียงปา่เปา้ ตอน ๑๙ ระหว่าง กม.๖๒-!-๔๓๐-กม.๖๒-!-๕๔๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
’ /(อ-เวเปป'เกฐ) ^------

(๑) เรียน ผศ.สท.ลำปาง ผ่าน ผบ.ศ.สท.ลำปาง V
ด้วยศูนย์สร้างทางลำปาง กรมทางหลวง มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างกอ่สร้างงานจ้าง 

เหมาดำเนนิการกอ่สร้าง จำนวน ๒๘ รายการ เพ่ือใช้งานท๋ึเนฟูทางหลวงหมายเลข ๑๑๕๐ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ 
ตอน ขนุแจ-้เวยีงปา่เปา้ ตอน ๑๙ ระหว่าง กม.๖๒-!-๔๓๐ - กม.๖๒-!-๕๔๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส ์
(อ-ชฬปเทฐ) เพือ่ใหเ้ปน็ไปตามพระราขบญัญตักิารจัดซือ้จดัจ้างและการบริหารพสัดภุาครัฐ พ.ค. ๒๕๖๐ และ 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือ้จัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ได้จัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างสำหรับ 
ประกวดราคาจา้งกอ่สรา้งงานจา้งเหมาดำเนนิการกอ่สรา้ง จำนวน ๒๘ รายการ เพือ่ใชง้านพนิฟทูางหลวง 
หมายเลข ๑๑๕๐ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน ขุนแจ-้เวียงปา่เปา้ ตอน ๑๙ ระหว่าง กม.๖๒-!-๔๓๐-กม.๖๒-!-๕๔๐ 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (อ-เวเฟปเกฐ) เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพือ่โปรดพจิารณา

(ลงข่ือ)

(ลงข่ือ)

(ลงข่ือ)

( นายปรัซญ์ บุญกนิษฐ )

© ^ /Xโ}ะ^'
( นายจิรัฏฐวัฒน่ ศรีบุรี )

ประธานกรรมการ 
วิศวกรโยธาขำนาญการพิเศษ

กรรมการ
วิศวกรโยธาชำนาญการ

( นายภัทรกร อินทร์ปรา )
กรรมการ

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(๒) คณะกรรมการฯ
- เห็นขอบตามเสนอ
- ดำเนินการตามระเบียบๆ ต่อไป

(นายประเสริฐ อติภัทรากูล) 
ผศ.สท.ลำปาง /



รา่งรายละเอยีดขอบเขตของงานทัง้โครงการ (7อโ๓5 ๐? โ๒?6โ6ก06 ะ 708)

๑. ขอ้มลูเกีย่วกบัโครงการ
๑.๑ ข่ือโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ๒๘ รายการ 

เพ่ือใช้งานพ้ืนฟูทางหลวงหมายเลข ๑๑๕๐ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน ขุนแจํ-เวียงป่าเฟ้า ตอน ๑๙ ระหว่าง 
กม.๖๒+๔๓๐-กม.๖๒+๕๔๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (อ-ช!ปปเกฐ)

๑.๒ ความเป็นมา
ทางหลวงหมายเลข ๑๑๕๐ เป็นเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างอำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเขียงราย และ 

อำเภอพร้าว จังหวัดเขียงใหม่ ระยะทางตลอดสายประมาณ ๘๒.๐๔๓ กม. สภาพพ้ืนท่ีโดยรอบท่ัวไปเป็นภูเขา 
สูงขันตลอดสายมีความคดเคี้ยว คันทางแคบประมาณ ๖-๗ เมตร และในข่วงเดือนสิงหาคม - กันยายน พ.ศ. 
๒๕๖๗ ในพ้ืนท่ีจังหวัดเขียงรายประสบกัขปิญหาอุทกภัยจากพายุฝนตกหนักท่ัวพ้ืนท่ีจังหวัดเขียงราย เป็นเหตุให้ 
ทางหลวงหมายเลข ๑๑๕๐ เกิดความเสียหายอย่างหนัก มีดินถล่มปิดเส้นทาง คันทางขาดจากการเลื่อนสไลดํ 
หลายแห่งตลอดเส้นทาง เบ้ืองต้นศูนย์สร้างทางลำปางจึงใด้เช้าแก้ไขป้ญหาฉุกเฉินเพ่ือการจราจรผ่านได้ช่ัวคราว 
จนแล้วเสร็จ แต่เพื่อพื้นฟูคืนสู่สภาพทางให้มีมาตรฐาน แข็งแรง สวยงามดังเดิม ศูนย์สร้างทางลำปางจึงได้ 
ดำเนินการก่อสร้างเพ่ือปรับปรุงจุดท่ีเสียหายให้ได้มาตรฐาน พ้ืนฟูคืนสู่สภาพอย่างย่ังยืน

ศูนย์สร้างทางลำปาง จะดำเนินการก่อสร้างตามแผนงบประมาณประจำปี ๒๕๖๙ โดยดำเนินการ 
ก่อสร้างกิจกรรมแก้ป้ญหาลาดคันทาง ในทางหลวงหมายเลข ๑๑๕๐ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตามรูปแบบท่ีทาง 
ศูนย์สร้างทางลำปางได้ออกแบบไว้ ก่อสร้างข่วงระหว่าง กม.๖๒+๔๓๐-กม.๖๒+๕๔๐ ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
ในปี ๒๕๖๙ วงเงิน ๑๕.๐๐๐ ล้านบาท

๑.๓ วัตถุประสงค์
เพ่ือดำเนินการแก้ไขป้ญหาลาดคันทาง ในทางหลวงหมายเลข ๑๑๕๐ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน 

ขุนแจํ-เวียงป่าเป้า ตอน ๑๙ ระหว่าง กม.๖๒+๔๓๐ - กม.๖๒+๕๔๐
๑.๔ วงเงินงบประมาณ/วงเงินท่ีได้รับจัดสรร ๑๔,๓๕๙,๑๑๘.๐๐ บาท (สิบสีล้านสามแสนห้าหม่ืน 

เก้าพันหน่ึงร้อยสิบแปดบาทถ้วน)

๒. คุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอ
๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๒.๔ไม่เป็นบุคคลซ่ึงอยู่ระหว่างถูกระงับการย่ืบช้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ช่ัวคราว 

ตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือข่ายสารสนเทศ่ของกรมบัญชีกลาง
๒.๕ไม่เป็นบุคคลซ่ึงถูกระบุข่ือไว้ในบัญชีรายข่ือผู้ท้ิงงานและได้แจ้งเวียนข่ือให้เป็นผู้ท้ิงงานของ 

หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผู้ท้ิงงานเป็นหุ้นส่วน 
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจไนการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ันด้วย

๒.๖ มีคุณสมป้ติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร 
พัสดุภาครัฐกำหนดในราขกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว



๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืนท่ีเข้าย่ืนข้อเสนอให้แก่ ศูนย์สร้างทางลำปาง 
กรมทางหลวง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแช่งขัน 
ราคาอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาครั้งนี้

๒.๙ ไม'เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ้ีหรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น 
ข้อเสนอได้มีคำส่ังสละเอกสิทธ้ีและความคุ้มกันเซ่นว่าน้ัน

๒.๑๐ ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องเป็นผู้ประกอบการท่ีขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างสาขา งานก่อสร้างทางไม่น้อยกว่า 
ข้ัน ๕ ประ๓ ทคุณสมบัติท่ัวไป คุณสมบัติเฉพาะและคุณสมบัติอ่ืนๆ ไว้กับกรมบัญชีกลาง

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภท งานคันทางเสริมกำลังดินลาดขันสูง และงาน 
881^080:0 5011 ฒ ผกว^(ะ^!''โโ ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน) และ 
เป็นผลงานท่ีเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐท่ีกรม เช่ือถือ

๒.๑๒ กิจการร่วมคัาท่ีย่ืนข้อเสนอในรูปแบบ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังน้ี
กิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที ่

กำหนดไว้ในเอกสารเชิญซวน เว้นแดในกรณีกิจการร่วมค้าท่ีมีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้า 
รายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้าน้ันสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียว 
เป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าท่ีย่ืนข้อเสนอ

กรณีมีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหน่ึงเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก 
ข้อตกลงดังกล่าวจะต้องมีการกำหนดลัดส่วนหน้าท่ี และความรับผิดชอบในปริมาณงาน ส่ิงของ หรือมูลค่าตาม 
สัญญา มากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กิจการร่วมค้าท่ีย่ืนข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าหลักจะต้องเป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้างในสาขาท่ี 
ไต้ข้ึนทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลาง

๒.๑๓ ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องลงทะเบียนท่ีมีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วย 
อิเล็กทรอนิกส์ (1ะ16(±โ0ก!0 0 (^ 6 กากกรก!: ?โ๐0น1โรทวอก1: ะ 6-013) ของกรมบัญชีกลาง 

๒.๑๔ ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังน้ี
(๑) กรณีผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายไทยซ่ึงไต้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี 

ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหน้ีสินสุทธิ ท่ีปรากฏในงบแสดงฐานะการเงิน 
ท่ีมีการตรวจรับรองแล้ว ซ่ึงจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันย่ืนข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายไทย ซ่ึงยังไม่มีการรายงานงบแสดง 
ฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียนโดยผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้อง 
มีทุนจดทะเบียนท่ีเรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันท่ีย่ืนข้อเสนอ ไม่ตากว่า ๓ ล้านบาท

(๓) สำหรับการจัดซ้ือจัดจ้างคร้ังหน่ึงท่ีมีวงเงินเกิน ๔๐๐,๐๐๐ บาทข้ึนไป กรณีผู้ย่ืนข้อเสนอเป็น 
บุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝาก ไม่เกิน ๙๐ วันก่อนวันย่ืนข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝาก 
คงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการท่ีย่ืนข้อเสนอในแต่ละ 
คร้ัง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือเป็นผู้ไต้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงบัญชีเงินฝากท่ีมีมูลค่าดังกล่าว 
อีกคร้ังหน่ึงในวันลงนามในสัญญา



-๓-

(๔) กรณีท่ีผู้ย่ืนข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอท่ีจะเข้า 
ย่ืนข้อเสนอ ผู้ย่ืนข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเช่ือ โดยต้องมีวงเงินสินเช่ือ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของ 
โครงการหรือรายการท่ีย่ืนข้อเสนอในคร้ังน้ัน (สินเซ่ือท่ีธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัท 
เงินทุนหลักทรัพย์ท่ีไต้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเท่ีอการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้ําประกันตาม 
ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายซ่ือบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ 
โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเช่ือท่ีสำนักงานใหญ่รับรอง หรือท่ีสำนักงานสาขารับรอง (กรณีไต้รับ . 
มอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซ่ีงออกให้แก่ผู้ย่ืนข้อเสนอ นับถึงวันย่ืนข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๔) กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปน้ี 
(๔.๑) กรณีท่ีผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ
(๔.๒) นิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายไทยท่ีอยู่ระหว่างการท้ืเนฟูกิจการตาม 

พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๔๖๑
(๔.๓) งานจ้างก่อสร้าง ท่ีกรมบัญชีกลางไต้ข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างแล้ว และ 

งานจ้างก่อสร้างท่ีหน่วยงานของรัฐไต้มีการจัดทำบัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างท่ีมีคุณสมนิติเบ้ืองต้นไว้แล้ว 
ก่อนวันท่ีพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมีผลใช้บังคับ

๒.๑๔ กรณีโรงงานผสมแอสพีลทํคอนกรีต ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังน้ี
(๒.๑๔.๑) ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องมีโรงงานผสมแอสฟ้ลท์คอนกรีต หรือ ต้องมีเอกสารยินยอมให้ไข้ 

ผลิตภัณฑ์จากโรงงานผสมแอสฟ้ลท์คอนกรีตท่ีไม่ใช่ของผู้ย่ืนข้อเสนอ
(๒.๑๔.๒) ต้องมีสำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบ ร.ง.๔) จากกรมโรงงาน 

อุตสาหกรรมของผู้ย่ืนข้อเสนอ หรือ ผู้ไห้ความยินยอมใข้ผสิตภัณฑ์ ท้ังน้ืไบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน 
(แบบ ร.'ง.๔) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมต้องไม่หมดอายุ ถูกส่ังพักใช้ หรือเพิกถอน

(๒.๑๔.๓) ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องแสดงแผนท่ี ท่ีต้ังโรงงานผสมแอสพีลต์คอนกรีตและเส้นทางขนส่ง 
จากโรงงานผสมแอสพีลต์คอนกรีต ถึงก่ีงกลางของโครงการก่อสร้าง โดยมีระยะทางขนส่งไม่เกิน ๑๐๐ กิโลเมตร, 
ตามแบบเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดอิเล็กทรอนิกส์

(๒.๑๔.๔) โรงงานผสมแอสฟ้ลทํคอนกรีต ต้องมีสภาพใช้งานไต้ดี มีเคร่ืองมือทดลองและ 
ห้องปฏิบัติการทดลองประจำท่ีต้ังโรงงานผสมแอสพีลท์คอนกรีตน้ัน และเคร่ืองจักร/เคร่ืองมือท้ัไข้ในการก่อสร้าง 
ต้องมีสภาพใช้งานไต้ดี ตามมาตรฐานกรมทางหลวง ท่ี ทล.-ม.๔๐๘/ ๒๔๓๒ ณ วันท่ีย่ืนเสนอราคา

๓. แบบรปูรายการงานกอ่สรา้งทีจ่ะดำเนนิการจา้งกอ่สรา้ง และเอกสารแนบทา้ยอืน่
๑. 855/ใ0'พ\เ- 05 5X157151ธ /Vรฒ/\17 005)08575 
๒. 0157\81ผธ &68บ881510 
๓. 5^87แ 5X0^71051 
๔. บ51รบโ™815 ^7581^1 5X0/^/๓017 
๔. 55550750 เพ๓ 5817\1/\
๖. 08055150 800^ 5011 /\608507๓5 7785 87\ร5 
๗. 8815/15 0 0 /7
๘. /\58แ7\17 005108575 พ57\81ผ0 00บ855 ๔ 057 
๙. 5105 017051 51511ผ6 7785 II

ปริมาณงาน ๙๙๐ 50.5/5 
ปริมาณงาน ๒,๐๖๐ 50.57 
ปริมาณงาน ๑๑,๓๐๔ 0บ.|\/เ. 
ปริมาณงาน ๒๐๑ 0บ.57 
ปริมาณงาน ๒๔๒ 0บ.57 
ปริมาณงาน ๓๒๘ 0บ.57 
ปริมาณงาน ๑,๐๑๓ 50.5/1. 
ปริมาณงาน ๙๙๐ 50-/7ใ. 
ปริมาณงาน ๒๖๓ 50.5/5



๑๐. 51แ65 ผ-85/ผ! อบ/^อโ!/\เแ 7ห(อฒ555 ๓.๒ /ฬ/ฬ. 7785 “ I” อแ/^ 5 “ I” ปริมาณงาน ๖๘ เฟ.
๑๑. 7แ58(ฬ08ม\5ทอ 84เผา'

- 75แมวผ ปริมาณงาน ๓๓ 50.1\/!.
- พแเ75 ปริมาณงาน ๓๓ 50.1ฬ.

๑๒. แอโ?!2 0 แ'74แ 0841แ
๑๓. รบร อโ!/ฒ -  แอแอโโบอ!/พ บแอ58 ร(อร 017อแ
๑๔. อบโ!8 /พอ 6บ7758 ๐.๕๐ /ฬ. ผเอ!แ
๑๕. ออแอ8ร7ร เแ!ร8อร8708 อผ 8ร1แรอ8อรเฬรแ!
๑๖. 80อX 5125 ๗ ๘ ’’ -  ๗ ๔ ’’ 5125 ร08 08/ฒ 4อร 147ร8 
๑๗. 8ร1แรอ8อรอ 5011 8ร1แร08อร/ฬรแ! ๒ (๐.๐๐ -  ๔.๐๐ IV!.) 
๑๘. 8ร1แร08อร0 501ร 8ร1แร08อรIV!รแ! ๑ (๔.๐๐ -  ๑๐.๐๐ IVแ) 
๑๙. แอแ-พ0\/รแ 65075X7(แร ฬรเ6แ7 ^๒ ๐๐ 6/50.1^.
๒๐. 8ร1แร08อร0 84อ^คแแ
๒๑. 8Vอ. 85850884750 8185 อเ/\. ๐.๐๕ เฬ. 0 4 55 ๑๓.๕ 

หุ้มด้วย 65075X7115 1=๑.๐๐ /VI. @๑.๐๐ เฬ.
๒๒. ร16แ 8แ475 (7587 แเ6แ (แ!รแร17V 68405) ชนิดมีเฟรม 
๒๓. ร16แ 8057 57551 ออแบ!Vเแ 5125 ๗.๕๐x๗.๕๐x๐.๓๒ อ/VI. 
๒๔. 8.อ. อโ!/\เแ อแบ!ร 508 51ฬ84แ(พ!5แ7 88075อ710แ 
๒๕. 8แ41แ ออแอ8ร75 47 705 05 8.อ. 0โ!/\เแ อแบ!ร 
๒๖. 8แ41แ ออแอ8ร75 5แ48 ๕ อ/V!. 7แเอX 
๒๗. ป571758 684551แ6 508 5แ085 88075อ710แ 
๒๘. 7845510 แ!4ผ465แ!8แ! อบ8เแ6 ออแร!8บอ710แ 

รายละเอียดและข้อกำหนดมีดังน้ี

ปริมาณงาน ๕๒๕ IV!.
ปริมาณงาน ๑ ๑0 IV!.
ปริมาณงาน ๑ ๑ 0 เฬ.
ปริมาณงาน ๖๐ /ฬ.
ปริมาณงาน ๔๘๘ อบ./VI.
ปริมาณงาน ๒๔๐ 50.เฬ.
ปริมาณงาน ๓๖๐ 50.เ\/!.
ปริมาณงาน ๑,๕๒๓ 50.(ฬ.
ปริมาณงาน ๓,๕๐๔ อบ./VI.

ปริมาณงาน ๖๐ /VI.
ปริมาณงาน ๑ 50.เฬ.
ปริมาณงาน ๑๒ IV!.
ปริมาณงาน ๒๒ /V!.
ปริมาณงาน ๙ 50.เฬ.
ปริมาณงาน ๒๔๘ 50.เ\/!.
ปริมาณงาน ๑,๖๑๒ 50.^/เ.
ปริมาณงาน ๑ แ5.

๑. รายการละเอียดและข้อกำหนดการก่อสร้างทางหลวง เล่มท่ี ๑ และเล่มท่ี ๒
๒. คู่มือแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยในระหว่างการก่อสร้างงานทาง งานสะพานและ 

งานบำรุงทาง ของกรมทางหลวง
๓. คู่มีอเคร่ืองหมายควบคุมการจราจรในงานก่อสร้าง งานบูรณะ และงานบำรุงรักษาทางหลวง 

แผ่นดิน ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๑
๔. รายละเอียดและข้อกำหนดการจัดทำเคร่ืองหมายจราจรบนผิวทาง

(การดีเส้น ลูกศร ขีดเขียน ข้อความ) โดยกรมทางหลวง ฉบับเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๑ 
๕. รายละเอียดและหลักเกณฑ์งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง
๖. รูปแบบก่อสร้างตามสัญญาจ้างก่อสร้าง 
๗. แบบมาตรฐานกรมทางหลวง (51:ลก0เลฬ อโลพเก5 ๒๐๑๕) 

- 0พ6 แฮ. 60-๖๐๑ ถง อพ6 แฮ. 60-๖๐๓ 
๘. มาตรฐานท่ี ทล.-ม.๒๐๘/ ๒๕๓๒,.
๙. มาตรฐานท่ี ทล.-ม.๒๐๑/ ๒๕๔๔X 
๑๐. มาตรฐานท่ี ทล.-ม.๔๐๒/ ๒๕๕๗/'
๑๑. มาตรฐานท่ี ทล.-ม.๔๐๘/ ๒๕๓๒/
๑๒. มาตรฐานท่ี ทล.-ม.๑๐๕/๒๕๕๐/



-๕-

๔. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ
ระยะเวลาส่งมอบ ๒๔๐ วัน นับถัดจากวันท๋ึIด้รับหนังสือแจ้งให้เร่ิมงาน 

๕. งวดงานและการจ่ายเงิน
ศูนย์สร้างทางลำปาง กรมทางหลวง จะจ่ายค่าจ้างต่อหน่วยของงานแต่ละรายการที่ได้ทำสำเร็จจริง 

ตามราคาต่อหน่วย ท่ีกำหนดไว้ในใบแจ้งปริมาณงาบและราคา นอกจากในกรณีต่อไปน้ี
(๑) เม่ือปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ ๑๒๕ (หน่ึงร้อยย่ีสิบห้า) แต่ไม่เกินร้อยละ 

๑๕๐ (หน่ึงร้อยห้าสิบ) ของปริมาณงานท่ีกำหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ในอัตรา 
ร้อยละ ๙๐ (เก้าสิบ) ของราคาต่อหน่วยตามสัญญา

(๒) เมื่อปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ ๑๕๐ (หน่ึงร้อยห้าสิบ) ของปริมาณงานท่ี 
กำหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ในอัตราร้อยละ ๘๓ (แปดสิบสาม) ของราคาต่อ 
หน่วยตามสัญญา

(๓) เมื่อปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงน้อยกว่าร้อยละ ๗๕ (เจ็ดสิบห้า) ของปริมาณงานที่กำหนด ไว้ใน 
สัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ตามราคาต่อหน่วยในสัญญา และจะจ่ายเพิ่มซดเชยเป็นค่า 
0ห6โเา6ล(ว่ และ ๓ อช!!;2ลป(วก สำหรับงาบรายการนั้น ในอัตราร้อยละ ๑๗ (สิบเจ็ด) ของผลต่างระหว่าง 
ปริมาณงานท้ังหมดของงานรายการน้ันตามสัญญาโดยประมาณ กับปริมาณงานท่ีทำเสร็จจริงคูณด้วยราคาต่อ 
หน่วยตามสัญญา ท้ังน้ี การจ่ายเงินเพ่ิมซดเขยเป็นค่า 0 /6 ฝา6ล0เ และ เฬอชแ!2ลปอก ดังกล่าว ผู้ว่าจ้างจะจ่าย 
ให้แก้ผู้รับจ้างในงวดสุดท้ายของการจ่ายเงินค่างานตามสัญญา

(๔) ศูนย์สร้างทางสำปาง กรมทางหลวง จะจ่ายเงินท่ีเพ่ิมข้ึนตาม (๑) และ (๒) ดังกล่าวข้างด้น ในงวด 
สุดท้ายซองการจ่ายเงิน หรือก่อนงวดสุดท้ายของการจ่ายเงิน ตามที่ศูนย์สร้างทางสำปาง กรมทางหลวงจะ 
พิจารณาตามที่เห็นสมควร เว้นแต่กรณีที่กรมพิจารณาเห็นว่าปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงดังกล่าว มิได้มีส่วน 
เกี่ยวข้องกับงานอื่นที่เหลือ อีกทั้งงานที่เหลืออยู่ก็มิได้มีผลกระทบต่อการจ่ายเงินค่างานที่แล้วเสร็จจริงในงวด 
ดังกล่าว ท้ังน้ี ศูนย์สร้างทางลำปาง กรมทางหลวง อาจจ่ายเงินท่ีเพ่ิมข้ึนให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงิน 
ค่างานงวดน้ัน  ๆ และการพิจารณาว่างานใดอยู่ในหลักเกณฑ์ดังกล่าวหรือไม่เป็นดุลพินิจโดยเด็ดขาดของ 
ศูนย์สร้างทางสำปาง กรมทางหลวง

ศูนย์สร้างทางสำปาง กรมทางหลวงจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างเป็นรายเดือนตามเน้ืองาน 
ท่ีทำเสร็จจริงเม่ือ ศูนย์สร้างทางสำปาง กรมทางหลวง หรือเจ้าหน้าท่ีของ ศูนย์สร้างทางสำปาง กรมทางหลวง 
ได้ทำการตรวจสอบผลงานท่ีทำเสร็จแล้วผลการทดสอบใข้Iด้/ยอมรับได้ตามข้อกำหนด/มาตรฐานของกรมทางหลวง 
ผ่านเกณฑ์ ตามเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และตามรายละเอียดรูปแบบก่อสร้างของ 
สัญญาและปรากฏว่าเป็นที่พอใจตรงตามข้อกำหนดแห่งสัญญาทุกประการ ศูนย์สร้างทางสำปาง กรมทางหลวง 
จะออกหนังสือรับรองการรับมอบงานน้ันให้!ว้แก่ผู้รับจ้าง

๖. หลักเกณฑ์โนการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ซนะการย่ืนข้อเสนอ ศูนย์สร้างทางสำปาง กรมทางหลวง จะพิจารณาตัดสิน 

โดยใข้หลักเกณฑ์ราคา



-๖-

๗. อตัราคา่ปรบั
๗.๑ กรณีท่ีผู้รับจ้างนำงานท่ีรับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อ่ืบทำอีกทอดหน่ึงโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก 

ศูนย์สร้างทางลำปาง กรมทางหลวง จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าแนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ ๑๒ 
ของวงเงินจ้างช่วงน้ัน

๗.๒ กรณีท่ีผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้าง ศูนย์สร้างทางลำปาง กรมทางหลวง จะกำหนดค่าปรับเป็น 
รายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของราคางาน

๘. การกำหนดระยะเวลารับประกนัความชำรดุบกพรอ่ง
ผู้ขนะการเสนอราคาจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลา 

ไม่น้อยกว่า ๒ ปีนับถัดจากวันที่ศูนย์สร้างทางลำปาง กรมทางหลวงได้รับมอบงานโดยจะต้องจัดการซ่อมแซม 
แก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๙. การจา่ยเงินลว่งหนา้
ผู้ย่ืนข้อเสนอมีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ ๑๕ ของราคาค่าจ้างทั้งหมด แต่ 

ทั้งนี้จะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้า เป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือคํ้าประกัน หรือหนังสือค้ํา 
ประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบท่ีกรมบัญชีกลางกำหนดให้แก่ ศูนย์สร้างทางลำปาง 
กรมทางหลวง ก่อนการรับเงินล่วงหน้าน้ัน

๑๐. การหกัเงินประกนัผลงาน
ในการจ่ายเงินแต่ละงวด ศูนย์สร้างทางลำปาง กรมทางหลวง จะหักเงินจำนวนร้อยละ ๑๐.๐๐ ของ 

เงินท่ีต้องจ่ายในงวดน้ันเพ่ือเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานจะต้องถูกหักไว้ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ..-.1 
ของค่าจ้างทั้งหมดผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหนังสือดํ้าประกันของ 
ธนาคารหรือหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศมาวางไว้ต่อ ศูนย์สร้างทางลำปาง 
กรมทางหลวง เพ่ือเป็นหลักประกันแทบ

ศูนย์สร้างทางลำปาง กรมทางหลวง จะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ําประกันของธนาคาร 
ดังกล่าวให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย
๑๑. การปรบัราคาคา่งานกอ่ฝร็า้ง

การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามหลักสูตรการปรับราคาดังระบุในเอกสารแนบท้าย จะนำมาใช้ในกรณี 
ท่ีค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพ่ิมขึ้นโดยวิธีการต่อไปน้ี

ตามเง่ือนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณท่ีใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมือ 
วันท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังลือลำนัก 
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า 10 จะต้องคงท่ีท่ีระดับท่ีกำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาท่ี 
ศูนย์สร้างทางลำปาง กรมทางหลวง ได ้ขยายออกไป โดยจะใช้ส ูตรของทางราขการที่ได ้ระบ ุไว้ใน 
เอกสารแนบท้าย



©๒. มาตรฐาน&เมือช่าง
เม่ือศูนย์สร้างทางลำปาง กรมทางหลวงได้คัดเลือกผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้าง 

ก่อสร้าง ตามประกาศน้ีแล้วผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องตกลงว่าในการปฏิบ้ติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องมี 
และใข้ผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวซ. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการคีกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับ 
ราชการได้ในอัตราไม,ตากว่าร้อยละ ๑ ๐ ของแต่ละสาขาช่างแต่จะต้องมีจำนวนซ่างอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละ 
สาขาช่าง ดังต่อไปน้ี

๑๒.๑ ช่างก่อสร้างหรือโยธา 
๑๒.๒ วิศวกรโยธา ระดับภาคีวิศวกร (ภย.)
๑๒.๓ วิศวกรโยธา ระดับสามัญวิศวกร (สย.)

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมด โดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่าง และระดับช่าง 
พร้อมระบุรายซ่ือผู้ท่ีผ่านการทดสอบมาตรฐาน!!เมือช่าง หรือผู้มี'วุฒิบัตรดังกล่าว น่ามาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ 
ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนลงมือทำงาน และพร้อมท่ีจะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าท่ีของ 
ผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูไต้ตลอดเวลาการทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง
©๓. งานตามรายละเอยีดคณุลกัษณะเฉพาะนี้

0 ๑๓.๑ ไต้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำป็ พ.ศ ๒๕าอ๙.... แล้ว
\3  ๑๓.๒ ยังไมใต้รับจัดสรรเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.........๒๕๖๙............
อน่ึง กรณีท่ีไมใต้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ..๒(ะ๖๙..

กรมทางหลวง สามารถยกเลิกการจัดหาไต้โดยผู้เข้าประกวดราคาจะเรียกร้องสิทธิ หรือค่าเสียหายใดๆ จากกรม 
ทางหลวงมิไต้


