

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างจ้างเหมากิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัณจรเร่งด่วน ทางหลวงหมายเลข 409 ตอนควบคุม 0200 ตอน ป่าพ้อ - ท่าสาป
ระหว่าง กม.23+000 - กม.23+770 LT. ระยะทาง 0.770 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก /

2. จ้างเหมากิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัณจรเร่งด่วน ทางหลวงหมายเลข 409 ตอนควบคุม 0200 ตอน ป่าพ้อ - ท่าสาป ระหว่าง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงท่งหวังยະລា / กรมทางหลวง
กม.23+000 - กม.23+770 LT. ระยะทาง 0.770 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,600,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป กิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัณจรเร่งด่วน

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ - 7 ก.พ. 2562 เป็นเงิน 2,603,969.25 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ธวัชชัย เณรานนท์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.2 ศิริส บัวหลวง กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.3 สมศักดิ์ เพ็ชรรมณี กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายเชษฐพล พึ่งบุญ)

รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงยะลา

ธวัชชัย เณรานนท์

07 กุมภาพันธ์ 2562 10:17:26

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างเชิงเหมากิจกรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ทางหลวงหมายเลข 409 ตอนควนคูม 0200 ตอน ป่าพอ - ทัศนาลัย ระยะทาง กม.23+000 - กม.23+770 LT. ระยะทาง 0.770 กม. ปริมาณงาน 1

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : ศูนย์วิจัยคัดเลือก แขวงทางหลวงยะลา/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง	
3.	งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างกอสร์าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION)								
4	3.1 งานอุปกรณ์ ไม้ต่างๆ	ชุด	1.000	3.820.62	3.820.62	1.3800	5.272.45	5.272.45	
	4. งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.		45.95		1.3800	63.41		
รวมราคากลาง							รวมราคากลาง	2,479,970.72	
							บวกเพิ่ม 5% ของราคากลาง (เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)		2,603,969.25

หมายเหตุ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/158 ลงวันที่ 5 มกราคม 2548 เรื่องการขอช่วยเหลือผู้ประกอบการในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้อ 3.5 กำหนดให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ และบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน จำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้


 ธวัชชัย เสนานนท์

07 กุมภาพันธ์ 2562 10:17:47


 (นายศิริส บัวหลวง)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายสมศักดิ์ เพ็ชรสมบัติ)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : สำนักงานจ้างเหมากิจกรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ทางหลวงหมายเลข 409 ตอนควนคูม 0200 ตอน ป่าพ้อ - ทาสาล ระยะทาง กม.23+000 - กม.23+770 LT. ระยะทาง 0.770 กม. ปริมาณงาน 1

แห่งเดียวคิดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงยะลา/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานโครงสร้าง (STRUCTURES) 1.1 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 1.00 ม. 2. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 2.1 งานโครงสร้างเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS STRUCTURES) 2.1.1 อ่างรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.MANHOLE)	ม.	400.000	2,685.20	1,074,080.00	1.3800	3,705.57	1,482,230.40
2	2.1.1.1 อ่างรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชนิด C สำหรับท่อขนาด 1.00 ม. (R.C.MANHOLE TYPE C FOR R.C.P. 1.00 m.) (DWG. NO. DS-401) 2.1.2 รางระบายน้ำด้านข้าง (SIDE DITCH LINING) 2.1.2.1 รางระบายน้ำด้านข้างแบบ 2 (SIDE DITCH LINING TYPE II) (DWG.NO.DS-201)	EACH	26.000	16,965.25	441,096.50	1.3800	23,412.04	608,713.17
3		ตร.ม.	1,036.000	268.42	278,083.12	1.3800	370.41	383,754.70

อวัชชัย เฒenanนท์

07 กุมภาพันธ์ 2562 10:17:47



(นายศิริส บัวหลวง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายสมศักดิ์ เพ็ชรมณี)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างงานหนักกิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ทางหลวงหมายเลข 409 ตอนควนชุม 0200 ตอน ป่าห้อย - ท่าเสา - ทาสป ระยะทาง กม.23+000 - กม.23+770 LT. ระยะทาง 0.770 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงยะลา/กรมทางหลวง




(อรัชชัย เสนานนท์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(ศิริศ บัวหลวง)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(สมศักดิ์ เพ็ชรธณี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ



(นายณัฐพล พึ่งบุญ)

รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ รักษการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงยะลา



อรัชชัย เสนานนท์

07 กุมภาพันธ์ 2562