

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

งานพัสดุฯ ขท.สงขลาที่ 2  
เลขรับ 3071  
วันที่ 29 พ.ค. 64 เวลา 16-02 น.

1. ชื่อโครงการ  
 จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1500 ตอน พังลา-จุดผ่านแดนถาวรสะเดา (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ตอน 1 ระหว่าง กม.1280+286-กม.1285+754 N/B, S/B (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 17,613 ตร.ม. จำนวน 7 รายการ โดยวิธีคัดเลือก / งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1500 ตอน พังลา-จุดผ่านแดนถาวรสะเดา (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ตอน 1 ระหว่าง กม.1280+286-กม.1285+754 N/B,S/B (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 17,613 ตร.ม.
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) / กรมทางหลวง
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 9,700,000.00 บาท
4. ลักษณะงาน  
 โดยสังเขป งานเสริมผิวแอสฟัลต์
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 26 พ.ย. 2564 เป็นเงิน 9,699,284.85 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - 7.1 ปรีศนา โชติ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 ฝ่ายวิศวกรรม
  - 7.2 อีรเดช เอียดยอด กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
  - 7.3 วิไล สิตพงศ์ กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้างานแผนงาน

อนุมัติ



(นายวิฑูรย์ อັตตะเกษม)  
ผอ.ขท.สงขลาที่ ๒ (นาหม่อม)

วิไล สิตพงศ์

29 พฤศจิกายน 2564 08:52:28

๒๙ พ.ย. ๒๕๖๔

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน พังลา-จุดผ่านแดนถาวรสะเดา (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ตอน 1 ระหว่าง กม. 1280+286-กม.1285+754 N/B, S/B (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 17,613 ตร.ม. จำนวน 7 รายการ โดยวิธีตัดเลือก / งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1500 ตอน พังลา-จุดผ่านแดนถาวรสะเดา (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ตอน 1 ระหว่าง กม.1280+286-กม.1285+754 N/B,S/B (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 17,613 ตร.ม. หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) / กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F <sub>N</sub>	ราคาต่อหน่วย X F <sub>N</sub>	ราคากลาง
1.1	2	งานขุดผิวทางดินลึก 5 ซม.	ตร.ม.	11,149,000	13.10	146,051.90	1.3761	18.02	200,982.01
	2.1	งานขุดผิวทางเดิมลึก 5 ซม.(MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 5 CM.THICK)							
	3	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	3.1	งานโพรมิคัด และทกค้คัด (PRIME COAT & TACK COAT)							
3.1	3.1.1	งานลาดแอสฟัลต์ค้อนกริต (TACK COAT)	ตร.ม.	20,935,000	13.85	289,949.75	1.3761	19.05	398,999.85
	3.2	งานแอสฟัลต์ค้อนกริต (ASPHALT CONCRETE)							
4.1	3.2.1	งานชั้นรองผิวทางแอสฟัลต์ค้อนกริต หนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM.THICK)	ตร.ม.	3,321,000	237.84	789,866.64	1.3761	327.29	1,086,935.48
4.2	3.2.2	งานมีดีเพ็ดแอสฟัลต์ค้อนกริต หนา 5 ซม.(MODIFIED ASPHALT CONCRETE 5 CM.THICK)	ตร.ม.	17,613,000	319.65	5,629,995.45	1.3761	439.87	7,747,436.73
	4	งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)							
	4.1	งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
6.1	4.1.1	เส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT สีเหลือง (THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW))	ตร.ม.	265,000	290.00	76,850.00	1.3761	399.06	105,753.28
6.2	5	เส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT สีขาว (THERMOPLASTIC PAINT (WHITE))	ตร.ม.	375,000	290.00	108,750.00	1.3761	399.06	149,650.87
	7	งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION)							
7.1	7.1	งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION)	เหมาจ่าย	1,000	6,922.92	6,922.92	1.3761	9,526.63	9,526.63
TOTAL									9,699,284.85

**แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : สำนักงานช่างเทคนิคการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควนชุม 1500 ตอน พังลา-จุดผ่านแดนถาวรสะเดา (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ตอน 1 ระหว่าง กม.1280+286-กม.1285+754

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : N/B, S/B (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 17,613 ตร.ม. จำนวน 7 รายการ โดยวิธีคัดเลือก  
 ขั้ววงทางหลวงสงขลาที่ 2 (บาทอมม)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	2. งานขุดไถผิวทางเดิมลึก 5 ซม. 2.1 งานขุดไถผิวทางเดิมลึก 5 ซม.(MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 5 CM.THICK) 3. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 3.1 งานไพรมโค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)	ตร.ม.	11,149.000	13.10	146,051.90	1.3761	18.02	200,982.01
2	3.1.1 งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต (TACK COAT)	ตร.ม.	20,935.000	13.85	289,949.75	1.3761	19.05	398,999.85
3	3.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) 3.2.1 งานชั้นรองผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หน้า 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM.THICK)	ตร.ม.	3,321.000	237.84	789,866.64	1.3761	327.29	1,086,935.48
4	3.2.2 งานโมดิฟิแอสฟัลต์คอนกรีต หน้า 5 ซม.(MODIFIED ASPHALT CONCRETE 5 CM.THICK)	ตร.ม.	17,613.000	319.65	5,629,995.45	1.3761	439.87	7,747,436.73

วีไล สิตพงศ์

29 พฤศจิกายน 2564 08:52:36



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควนชุม 1500 ตอน พังลา-จุดผ่านแดนถาวรสะเดา (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ตอน 1 ระหว่าง กม.1280+286-กม.1285+754 N/B, S/B (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 17,613 ตร.ม. จำนวน 7 รายการ โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)/กรมทางหลวง



( ปรีชานา ไชติ )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



( ซีริเชต เอียดอด )

กรรมการกำหนดราคากลาง



( วิไล ลิตพงษ์ )

กรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ



( นายวิฑูรย์ อัดตเกษม )  
ผ.อ.ขท.สงขลาที่ ๒ (นาหม่อม)

วิไล ลิตพงษ์

29 พฤศจิกายน 2564