

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข ๓๑๕๙ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน เขาส้ม - นนทรี ตอน ๑
ระหว่าง กม.๖+๙๐๐ - กม.๗+๘๑๐ ปริมาณงาน ๑๐,๐๑๐ ตร.ม. โดยวิธีคัดเลือก / งานจ้างเหมาขยายทางจราจร
ทางหลวงหมายเลข ๓๑๕๙ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน เขาส้ม - นนทรี ตอน ๑ ระหว่าง กม.๖+๙๐๐ - กม.๗+๘๑๐
ปริมาณงาน ๑๐,๐๑๐ ตร.ม.

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงตราด / กรมทางหลวง ✓

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 7,500,000.00 ✓ บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานจ้างเหมาขยายทางจราจร ✓

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ - 8 ธ.ค. 2564 เป็นเงิน 7,469,832.85 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 สุชาติ วรสวัสดิ์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงตราด(ฝ่ายวิศวกรรม)

7.2 บัณฑิตวิชญ์ โชติวิชญะวามิขกุล กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.3 นายธนสาร อุดมโชค กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้างานวางแผนแขวงทางหลวงตราด

นาย ธนสาร อุดมโชค

05 ธันวาคม 2564 19:36:45

(นายสมเดช โสภณดิเรกรัตน์)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงตราด

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างงานจ้างเหมาขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข ๓๑๕๙ ตอนควบคุม ๐๑๐ ตอน เขาสมิง - นนพรี ต.อน ๑ ระหว่าง กม.๖+๙๐๐ - กม.๗+๘๑๐ ปริมาณงาน ๑๐.๐๑๐ ตร.ม. โดยวิธีตัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงตราด/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
13	13. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 4 CM. THICK	ตร.ม.	10,010.000	206.58	2,๐๖7,865.80	1.3928	287.72	2,880,123.48
14	14. EXTENSION OF EXISTING R.C. BOX CULVERTS AT STA.7+748.500 SIZE 2-(2.10 X 1.80) M.	เมตร	4.000	21,806.62	87,226.48	1.2720	27,738.02	110,952.08
15	15. R.C. HEADWALL FOR R.C. BOX CULVERTS SIZE 2-(2.10 X 1.80) M.	แผง	2.000	36,617.53	73,235.06	1.2720	46,577.49	93,154.99
16	16. R.C.PIPE CULVERTS DIA.0.60 M. CLASS 2	เมตร	4.000	1,369.11	5,476.44	1.3928	1,906.89	7,627.58
17	17. R.C. PIPE CULVERTS DIA.0.80 M. CLASS 2	เมตร	4.000	2,253.15	9,012.60	1.3928	3,138.18	12,552.74
18	18. REINFORCED CONCRETE HEADWALL	ลบ.ม.	6.000	3,258.06	19,548.36	1.3928	4,537.82	27,226.95
19	19. THERMOPLASTIC PAINT	ตร.ม.	310.000	286.17	88,712.70	1.3928	398.57	123,559.04
20	20. TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	LS	1.000	5,457.64	5,457.64	1.3928	7,601.40	7,601.40
รวมราคากลาง								7,469,832.85

นาย ชนสาร อุดมโชค

05 ธันวาคม 2564 19:37:11

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างงานช่างหมายทางรางจร ทางหลวงหมายเลข ๓๑๕๕ ตอนควนชุม ๑๐๐ ตอน เขาส้มิง - นนพรี ตอน ๑ ระหว่าง กม.๖+๙๐๐ - กม.๗+๕๑๐ ปริมาณงาน ๑๐,๐๑๐ ตร.ม. โดยวิธีตัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงตราด/กรมทางหลวง


(สุชาติ วัชรสวัสดิ์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(ปันณวิชญ์ ไซติวิชญะวานิชกุล)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(นายธนสาร อุดมโชค)
กรรมการกำหนดราคากลาง

นาย ชนสาร อุดมโชค

05 ธันวาคม 2564