

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง

กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 331 ตอน เนินโมก - แปลงยาว ระหว่าง

กม.79+910 - กม.80+370 โดยวิธีคัดเลือก / งานจ้างเหมาทำการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง

กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 331 ตอน เนินโมก - แปลงยาว ระหว่าง

กม.79+910 - กม.80+370

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทางหลวงที่ 14 (ชลบุรี) / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 20,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ..... เป็นเงิน 19,687,334.67 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ศุภโชค มีอำพล ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รส.ทล.14.2

7.2 พิสิทธิ์ จันทร์กล้า กรรมการกำหนดราคากลาง ผอ.ขท.ชลบุรีที่ 1

7.3 สุทัศน์ คุณโช กรรมการกำหนดราคากลาง วว.ทล.14

7.4 บวรนันท์ ทรงชน กรรมการกำหนดราคากลาง วบ.ทล.14

7.5 วรเชษฐ์ ป้อมเชียงพิณ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ

เห็นชอบ.

วรเชษฐ์ ป้อมเชียงพิณ

09 ธันวาคม 2564 14:13:43

01-01 -

(นายธิตี เศรษฐมานพ)

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๔

โครงการ : จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการศึกษาเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 331 ตอน เนินไม้ก - แปลงยาว ระหว่าง กม.

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ

งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง : จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการศึกษาเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 331 ตอน เนินไม้ก - แปลงยาว ระหว่าง กม.79+910 - กม.80+370 โดยวิธีคัดเลือก / งานจ้างเหมาทำการศึกษาเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง

สาย 331 : กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 331 ตอน เนินไม้ก - แปลงยาว ระหว่าง กม.79+910 - กม.80+370

ตอน เนินไม้ก - แปลงยาว

อยู่ในท้องที่จังหวัด ชลบุรี เขตฝนตก ปกติ ราคาน้ำมันโซลา 27.86 บาท/ลิตร

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 5.00% เงินลงทุนจ่าย 15.00%

เงินประกันผลงานหัก 10.00% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่งเพิ่ม (บาท)	ค่าตัด/ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศล่าสุด	แหล่งที่มา
1	ดินถม	บาท/ลบ.ม.	60.00	21.00	44.33	0.00	0.00	104.33	จ.ค. 2564	บันทึกสืบ
2	ทรายรองใต้พื้นผิวคอนกรีต	บาท/ลบ.ม.	168.00	22.00	46.39	0.00	0.00	214.39	จ.ค. 2564	บันทึกสืบ
3	ขงมะตอยชนิดเอี๊ยแข็งตัวเร่งเกรตCRS-2บรรจุBULK	ตัน	24,196.67	55.00	81.92	25.00	0.00	24,303.59	พ.ย. 2564	
4	ขงมะตอยชนิดเอี๊ยเกรตAC-60/70บรรจุBULK	ตัน	24,786.67	55.00	81.92	35.00	0.00	24,903.59	พ.ย. 2564	
5	หินชั้นASPHALTCONCRETELEVELLING COURSE	บาท/ลบ.ม.	407.79	0.00	0.00	0.00	0.00	407.79	จ.ค. 2564	บันทึกสืบ

ร.ร.เชษฐ ป้อมเชียงพิณ

09 ธันวาคม 2564 14:14:30

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างทางเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบริเวณทางหลวง กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางหลวงสาย 331 ตอน เหนือ - แปลงยาว

ระหว่ง กม.79+910 - กม.80+370 โดยวัดตัดเดือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : สำนักงานทางหลวงที่ 14 (ชลบุรี)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. REMOVAL OF EXISTING PAVEMENT STRUCTURES 25 CM. DEEP	ตร.ม.	13,760,000	18.97	261,027.20	1.2761	24.20	333,096.80
2	2. COLD MILLING 10 CM. DEEP	ตร.ม.	13,760,000	15.03	206,812.80	1.2761	19.17	263,913.81
3	3. SCARIFICATION AND RECONSTRUCTION OF EXISTING SUBBASE 10 CM. THICK	ตร.ม.	13,760,000	10.63	146,268.80	1.2761	13.56	186,653.61
4	4. EARTH FILL VERGE	ลบ.ม.	135,000	242.01	32,671.35	1.2761	308.82	41,691.90
5	5. SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT	ลบ.ม.	1,376,000	333.58	459,006.08	1.2761	425.68	585,737.65
6	6. TACK COAT	ตร.ม.	110,000	13.98	1,537.80	1.2761	17.83	1,962.38
7	7. ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE	ตัน	13,000	2,024.59	26,319.67	1.2761	2,583.57	33,586.53
8	8. FULL DEPTH CONCRETE REPAIR 25 CM. THICK	ตร.ม.	2,415,000	1,248.32	3,014,692.80	1.2761	1,592.98	3,847,049.48
9	9. PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT 25 CM. THICK	ตร.ม.	13,760,000	724.55	9,969,808.00	1.2761	924.59	12,722,471.98
10	10. EXPANSION JOINT	เมตร	65,000	529.68	34,429.20	1.2761	675.92	43,935.10

วราเชษฐ์ ป้อมเชียงพิณ

09 ธันวาคม 2564 14:14:08

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างงานช่างหนักทำการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 331 ตอน เนินเม็ก - แปลงยาว

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : ระบุวันที่ กบ.79+910 - กม.80+370 โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : สำนักงานทางหลวงที่ 14 (ชลบุรี)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
11	11. CONTRACTION JOINT	เมตร	1,290,000	405.14	522,630.60	1.2761	516.99	666,928.90
12	12. LONGITUDINAL JOINT	เมตร	3,400,000	113.65	386,410.00	1.2761	145.02	493,097.80
13	13. DUMMY JOINT	เมตร	1,565,000	45.15	69,756.75	1.2761	57.61	89,016.58
14	14. EDGE JOINT	เมตร	120,000	45.15	5,418.00	1.2761	57.61	6,913.90
15	15. THERMOPLASTIC PAINT	ตร.ม.	870,000	289.01	251,438.70	1.2761	368.80	320,860.92
16	16. CURB MARKING	ตร.ม.	600,000	55.06	33,036.00	1.2761	70.26	42,157.23
17	18. TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	เมตรยก	1,000	6,472.93	6,472.93	1.2761	8,260.10	8,260.10
							รวมราคากลาง	19,687,334.67

วรเชษฐ์ บ่อมณีเชื่องพิมพ์

09 ธันวาคม 2564 14:14:08

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคาผลงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ๋ ทางหลวงหมายเลข 331 ตอน เถินโมก - แปลงยาว ระหว่าง กม.79+910 - กม.80+370 โดยวิธีตัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงที่ 14 (ชลบุรี)/กรมทางหลวง



( คุณโชค มีอำพล )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



( พิลิษฐ์ จันทรรกล้า )

กรรมการกำหนดราคากลาง



( สุทัศน์ คุณโต )

กรรมการกำหนดราคากลาง



( บวรนนท์ พรงชน )

กรรมการกำหนดราคากลาง



( วรเชษฐ์ ป้อมเชิงพิณ )

กรรมการกำหนดราคากลาง



ว.๑๑-

( นายธิตี เศรษฐมานพ )

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๔