

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างที่พักริมทาง ตามแบบก่อสร้างของส่วนสำรวจออกแบบ
และอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุรี) ทางหลวงหมายเลข ๓๒ ตอนควบคุม ๐๔๐๐ ตอน โพนางดำออก -
ท่าฉนวน ที่ กม.๑๓๓+๗๐๐ (ทางแยกก่อนเข้าสู่ศูนย์บริการทางหลวงชัยนาท) ขวาทาง ปริมาณงาน ๑ แห่ง โดยวิธีคัดเลือก /
งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างที่พักริมทาง ทางหลวงหมายเลข ๓๒ ตอนควบคุม ๐๔๐๐ ตอน โพนางดำออก - ท่าฉนวน ที่
กม.๑๓๓+๗๐๐ (ทางแยกก่อนเข้าสู่ศูนย์บริการทางหลวงชัยนาท) ขวาทาง ปริมาณงาน ๑ แห่ง

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงชัยนาท./ กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 13,200,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างที่พักริมทาง

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 13,184,676.42 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 สมหมาย ศรีสุวรรณ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส

7.2 ชรินทร์พงศ์ ธีรวัชรโชติ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

7.3 อรรถพล เพชรสุวรรณ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.4 สุริยะ ลำสกุล กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างที่พักริมทาง ตามแบบก่อสร้างของส่วนสำรวจออกแบบ และอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุรี) ทางหลวงหมายเลข ๓๒ ตอนควบคุม ๐๔๐๐ ตอน
พินวงตาออก - ทาฉนวน ที่ กม.๑๓๓+๗๐๐ (ทางแยกก่อนเข้าสู่ศูนย์บริการทางหลวงชัยนาท) ขวาทาง ปริมาณงาน ๑ แห่ง โดยวิธีคัดเลือก
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: แขวงทางหลวงชัยนาท/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งาน MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 10 CM. THICK	ตร.ม.	13,990.000	17.92	250,700.80	1.3074	23.42	327,766.22
2	2. งาน CLEARING AND GRUBBING	ตร.ม.	2,400.000	3.63	8,712.00	1.3074	4.74	11,390.06
3	3. งาน EARTH EXCAVATION	ลบ.ม.	720.000	48.85	35,172.00	1.3074	63.86	45,983.87
4	4. งาน SAND EMBANKMENT	ลบ.ม.	1,025.000	222.51	228,072.75	1.3074	290.90	298,182.31
5	5. งาน SOIL AGGREGATE SUBBASE	ลบ.ม.	250.000	301.00	75,250.00	1.3074	393.52	98,381.85
6	6. งาน CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE	ลบ.ม.	180.000	558.27	100,488.60	1.3074	729.88	131,378.79
7	7. งาน PRIME COAT (MC - 70)	ตร.ม.	995.000	32.95	32,785.25	1.3074	43.07	42,863.43
8	8. งาน TACK COAT	ตร.ม.	28,960.000	11.80	341,728.00	1.3074	15.42	446,775.18
9	9. งาน ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK	ตร.ม.	14,985.000	232.90	3,490,006.50	1.3074	304.49	4,562,834.49
10	10. งาน MODIFIED ASPHALT CONCRETE WEARING 5 CM. THICK	ตร.ม.	14,970.000	351.09	5,255,817.30	1.3074	459.01	6,871,455.53
11	11. งาน CLAY SLOPE PROTECTION	ลบ.ม.	230.000	87.01	20,012.30	1.3074	113.75	26,164.08

สมหมาย ศรีสุวรรณ

10 มกราคม 2565 13:49:37

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างที่พักริมทาง ตามแบบก่อสร้างของส่วนสำรวจออกแบบ และอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุรี) ทางหลวงหมายเลข ๓๒ ตอนควบคุม ๐๔๐๐ ตอน
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: โพนวงค์าออก - ท่าฉนวน ที่ กม.๑๓๓+๗๐๐ (ทางแยกก่อนเข้าสู่ศูนย์บริการทางหลวงชัยนาท) ขวาทาง ปริมาณงาน ๑ แห่ง โดยวิธีคัดเลือก
 แขวงทางหลวงชัยนาท/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
12	12. งาน RELOCATION OF EXISTING OVERHANG TRAFFIC SIGN	EACH	1.000	33,907.51	33,907.51	1.3074	44,330.67	44,330.67
13	13. งาน THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	700.000	294.48	206,136.00	1.3074	385.00	269,502.20
14	14. งาน TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION (ชุดที่ 6)	LS	1.000	5,864.88	5,864.88	1.3074	7,667.74	7,667.74
							รวมราคากลาง	13,184,676.42

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างที่พักริมทาง ตามแบบก่อสร้างของส่วนสำรวจออกแบบ และอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุรี) ทางหลวงหมายเลข ๓๒ ตอนควบคุม ๐๔๐๐ ตอน
โพนางด้าออก - ท่าฉนวน ที่ กม.๑๓๓+๗๐๐ (ทางแยกก่อนเข้าสู่ศูนย์บริการทางหลวงชัยนาท) ขวาทาง ปริมาณงาน ๑ แห่ง โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แขวงทางหลวงชัยนาท/กรมทางหลวง



(สมหมาย ศรีสุวรรณ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(ชนินทรพงศ์ หิรัญวรโชติ)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(อรรถพล เพชรสุวรรณ)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(สุริยะ ลำสกุล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

สมหมาย ศรีสุวรรณ

10 มกราคม 2565

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างที่พักริมทาง ตามแบบก่อสร้างของส่วนสำรวจออกแบบ และอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุรี)

ทางหลวงหมายเลข ๓๒ ตอนควบคุม ๐๔๐๐ ตอน โพนางด้าออก - ทำนนวน ที่ กม.๑๓๓+๗๐๐ (ทางแยกก่อนเข้าสู่ศูนย์บริการทางหลวงชัยนาท) ขวาทาง ปริมาณงาน ๑ แห่ง

โดยวิธีคัดเลือก / งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างที่พักริมทาง ทางหลวงหมายเลข ๓๒ ตอนควบคุม ๐๔๐๐ ตอน โพนางด้าออก - ทำนนวน ที่ กม.๑๓๓+๗๐๐ (ทางแยกก่อนเข้าสู่ศูนย์บริการทางหลวงชัยนาท) ขวาทาง ปริมาณงาน ๑ แห่ง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงชัยนาท / กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย × F _N	ราคากลาง
0.1	1	งาน MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 10 CM. THICK	ตร.ม.	13,990.000	17.92	250,700.80	1.3074	23.42	327,766.22
0.2	2	งาน CLEARING AND GRUBBING	ตร.ม.	2,400.000	3.63	8,712.00	1.3074	4.74	11,390.06
0.3	3	งาน EARTH EXCAVATION	ลบ.ม.	720.000	48.85	35,172.00	1.3074	63.86	45,983.87
0.4	4	งาน SAND EMBANKMENT	ลบ.ม.	1,025.000	222.51	228,072.75	1.3074	290.90	298,182.31
0.5	5	งาน SOIL AGGREGATE SUBBASE	ลบ.ม.	250.000	301.00	75,250.00	1.3074	393.52	98,381.85
0.6	6	งาน CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE	ลบ.ม.	180.000	558.27	100,488.60	1.3074	729.88	131,378.79
0.7	7	งาน PRIME COAT (MC - 70)	ตร.ม.	995.000	32.95	32,785.25	1.3074	43.07	42,863.43
0.8	8	งาน TACK COAT	ตร.ม.	28,960.000	11.80	341,728.00	1.3074	15.42	446,775.18
0.9	9	งาน ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK	ตร.ม.	14,985.000	232.90	3,490,006.50	1.3074	304.49	4,562,834.49
0.10	10	งาน MODIFIED ASPHALT CONCRETE WEARING 5 CM. THICK	ตร.ม.	14,970.000	351.09	5,255,817.30	1.3074	459.01	6,871,455.53
0.11	11	งาน CLAY SLOPE PROTECTION	ลบ.ม.	230.000	87.01	20,012.30	1.3074	113.75	26,164.08
0.12	12	งาน RELOCATION OF EXISTING OVERHAMG TRAFFIC SING	EACH	1.000	33,907.51	33,907.51	1.3074	44,330.67	44,330.67
0.13	13	งาน THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	700.000	294.48	206,136.00	1.3074	385.00	269,502.20
0.14	14	งาน TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION (ชุดที่ 6)	L.S	1.000	5,864.88	5,864.88	1.3074	7,667.74	7,667.74
								TOTAL	13,184,676.42

๔) เรียน ผส.ทล.๑๒

- ส่วนแผนงานได้ตรวจสอบราคากลางของแขวงฯ
ตามบันทึกที่ ลทล.๑๒๓๓.จ.เขต.๑/๑๓/๕๕..... ลว. ๑๓ ม.ค. ๖๕
ถูกต้องสามารถดำเนินการตามระเบียบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ



(นายพัฒนศักดิ์ แสนมาตย์)

วผ.ทล.๑๒

ผู้ตรวจสอบราคากลาง

๕) เรียน วผ.ทล.๑๒ , ทพ.ทล.๑๒

- เห็นชอบราคากลางตามเสนอ
- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป



(นายจิรวัดน์ ทรงผาสุข)

ผส.ทล.๑๒



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ แขวงทางหลวงชนบท งานพัสดุและสัญญา โทร.๐-๕๖๔๓-๑๖๔๔ ต่อ ๑๒
ที่ สทล.๑๒ ขท.ชัยนาท.๗/๑๓๖๕๘ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕
เรื่อง ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีคัดเลือก

สำนักงานทางหลวงที่ ๑๒
รับที่.....๕๓๕.....
วันที่ ๑๗ ม.ค. ๒๕๖๕
เวลา.....๑๕.๖๘ น.

เรียน ผส.ทล.๑๒

ตามบันทึก สำนักบริหารปำรุงทาง ที่ สร.๗/๖๓๗๑ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ได้เห็นชอบแผนรายประมาณ การ โครงการก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รหัสงาน ๒๘๐๐๖ ค่าก่อสร้างที่พักริมทาง ทางหลวงหมายเลข ๓๒ ตอนควบคุม ๐๔๐๐ ตอน โพนางคำออก - ทำนวนวน ที่ กม.๑๓๓+๗๐๐ (ทางแยกก่อนเข้าสู่ศูนย์บริการทาง หลวงชัยนาท) ขวาทง ปริมาณงาน ๑ แห่ง กำหนดเวลาทำการ ๑๘๐ วัน วงเงินงบประมาณ ๑๓,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท แขวงทางหลวงชัยนาท มีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้างด้วยวิธีคัดเลือก เพื่อให้เป็นไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหา การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ส่วนที่ ๓๓ (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๘๔๕ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ อนุมัติยกเว้น และกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ แขวงทางหลวงชัยนาท จึงขอเสนอวิธีการดำเนินการดังนี้

๑. เหตุผลความจำเป็น

เนื่องด้วยศูนย์บริการทางหลวงชัยนาท ในช่วงเทศกาลจะมีประชาชนมาใช้บริการตลอดเวลา ซึ่งทางเข้า - ออก จะแคบและไม่สะดวก ขท.ชัยนาท จึงเห็นสมควรปรับปรุงทางเข้า - ออก ศูนย์บริการทางหลวง เพื่อสะดวกในการเดินทางและ ของประชาชนผู้สัญจรไปมา ต่อไป

๒. รายละเอียดของงานจ้าง

งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างที่พักริมทาง ตามแบบก่อสร้างของส่วนสำรวจออกแบบ และอนุมัติโดย สำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุรี) ทางหลวงหมายเลข ๓๒ ตอนควบคุม ๐๔๐๐ ตอน โพนางคำออก - ทำนวนวน ที่ กม.๑๓๓+๗๐๐ (ทางแยกก่อนเข้าสู่ศูนย์บริการทางหลวงชัยนาท) ขวาทง ปริมาณงาน ๑ แห่ง

๓. ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๑๓,๑๘๔,๖๗๖.๕๒ บาท (เงินสิบสามล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันหกร้อยเจ็ด สิบหกบาทสี่สิบสองสตางค์)

๔. เงินที่จะจ้าง เงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๑๓,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เงินสิบสาม ล้านสองแสนบาทถ้วน)

๕. กำหนดเวลาที่ต้องใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาให้งานแล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. วิธีที่จะจ้าง และเหตุผล

ดำเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือก ให้เป็นไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ ส่วนที่ ๓๓ (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๘๔๕ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางการ ปฏิบัติตามกฎหมายกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ และ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอ

การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้จะพิจารณาตัดสินโดยใช้เกณฑ์ ราคา และการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอจะพิจารณาจากราคารวม

๘. ค่าปรับกรณีผิดสัญญาจ้าง

กำหนดในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน

๙. กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจากกรมจะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวจำนวนร้อยละ ๑๒ ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด

๑. อนุมัติให้แนวทางหลงชัยนาท ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีคัดเลือก ตามรายละเอียดข้างต้น

๒. เห็นชอบราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๓. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ, ผู้ควบคุมงาน และ ผู้ควบคุมงานด้านวัสดุ สำหรับงานดังกล่าว

ข้างต้น ดังผู้มีรายนามข้างท้ายนี้

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

- | | |
|---------------------|-------------------|
| ๑. ผอ.ขท.ชัยนาท | ประธานคณะกรรมการฯ |
| ๒. รอ.ขท.(ป) ชัยนาท | กรรมการฯ |
| ๓. ชม.ขท.สรรพยา | กรรมการฯ |

ผู้ควบคุมงาน

- | | |
|--|-----------------------|
| ๑. วผ.ทล.๑๒ | ผู้ควบคุมงาน |
| ๒. นายวรวัฒน์ ทิพย์แก้ว วิศวกรโยธาปฏิบัติงาน | ผู้ช่วยผู้ควบคุมงาน |
| ๓. นายธงชัย เกิดวัน | ผู้ควบคุมงานด้านวัสดุ |

พร้อมนี้ได้แนบเอกสารประกอบการเชิญชวนจ้างด้วยวิธีคัดเลือก งานก่อสร้างที่พักริมทาง ทางหลวงหมายเลข ๓๒ ตอนควบคุม ๐๔๐๐ ตอน โพนางคำออก - ทำถนน ที่ กม.๑๓๓+๗๐๐ (ทางแยกก่อนเข้าสู่ศูนย์บริการทางหลวงชัยนาท) ขวาทาง ปริมาณงาน ๑ แห่ง มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

อำนาจอนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้างเป็นของ ผส.ทล.๑๒ ตามคำสั่งกรมทางหลวง ที่ บ.๑/๑๑๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม

๒๕๖๐

ร.ต. 
 (อภิรักษ์ วัชรวิฑูร)
 ผอ.ขท. รักษาราชการแทน
 ผอ.ขท.ชัยนาท

<input checked="" type="checkbox"/> แผนงาน	<input checked="" type="checkbox"/> สารสนเทศ
<input checked="" type="checkbox"/> เพื่อทราบ	<input type="checkbox"/> พิจารณาเสนอ
<input type="checkbox"/> ตรวจสอบ	<input type="checkbox"/> ดำเนินการ
<input type="checkbox"/> ขียนในสวน	<input type="checkbox"/>

เรียน วผ.ทล.๑๒, ผบ.ทล.๑๒
ทพ.ทล.๑๒

- ตรวจสอบ
- ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง


(นายจิรววัฒน์ ทรงผาสุข)
ผส.ทล.๑๒

(นายพัฒน์ศักดิ์ แสนมาตย์)
วผ.ทล.12
1.4 ส.ท. 2565