

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2565 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 101  
 ตอนควบคุม 0301 ตอน คุยประตู่ - คลองโพธิ์ ระหว่าง กม.74+835 - กม.76+875 เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 35,115 ตร.ม.  
 โดยวิธีคัดเลือก / ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0301 ตอน คุยประตู่ - คลองโพธิ์ ระหว่าง กม.74+835 - กม.76+875  
 เป็นช่วงๆ

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงสุโขทัย / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ..... 13,000,000.00 ..... บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานเสริมผิวแอสฟัลต์

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ..... เป็นเงิน ..... 12,665,811.13 ..... บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 สมปอง นุชมาก ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส

7.2 นายไชยพัฒน์ กระจดษฐ์ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

7.3 รัชกร ทิศหน่อ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปรายงานการก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2565 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0301 ตอน คุยประดิ์ - คลองโพธิ์ ระหว่าง กม.74+835 - กม.76+875

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 35,115 ตร.ม. โดยวิธีคัดเลือก  
แขวงทางหลวงสุโขทัย/กรมทางหลวง



รัชกร ทิศทนอ

08 ธันวาคม 2564 21:23:42

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2565 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน คุยประดิ์ - คลองโพธิ์ ระหว่าง กม.74+835 - กม.76+875 เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 35,115 ตร.ม. โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      แขวงทางหลวงสุโขทัย/กรมทางหลวง


  
( สมพงษ์ นุชมาก )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



( นายไชยพัฒน์ กระติษฐ์ )

กรรมการกำหนดราคากลาง



( รัชกร ทิศหน่อ )

กรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการ : จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2565 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควนคูม 0301 ตอน คุยประดู๋ - คลองโพธิ์ ระหว่าง กม.74+835 - กม.76+875 เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 35,115 ตร.ม. โดยวิธีคัดเลือก / ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควนคูม 0301 ตอน คุยประดู๋ - คลองโพธิ์ ระหว่าง กม.74+835 - กม.76+875 เป็นช่วงๆ

## รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

### 1 งานพื้นทางหินคลุก (สำหรับแก้ไข Soft Spot)

#### 1.1 งานชุดบริเวณดินอ่อน (เฉพาะงานชุด)

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา ( ชุดตัด ) = 21.090 บาท/ลบ.ม.

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา ( ตัก ) = 8.120 บาท/ลบ.ม.

ค่าขนทิ้ง 2.000 กม. = 13.760 บาท/ลบ.ม.

รวม = 21.880 บาท/ลบ.ม.

ส่วนขยายตัว =  $21.880 \times 1.25$  = 27.350 บาท/ลบ.ม.

รวม = 48.440 บาท/ลบ.ม.

เนื่องจากการชุดในพื้นที่จำกัดเฉพาะแห่งในคันทางเดิม

ซึ่งแข็งกว่าปกติ คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นให้ 10 %

ค่างานต้นทุน =  $48.440 \times 1.10$  = 53.284 บาท/ลบ.ม. (1)

#### 1.2 งานพื้นทางหินคลุก ( สำหรับแก้ไข Soft Spot )

ค่าวัสดุจากปากโม้ (รวมค่าตัก) = 210.000 บาท/ลบ.ม.

ค่าขนส่ง 38.000 กม. = 80.870 บาท/ลบ.ม.

รวม = 290.870 บาท/ลบ.ม.

ส่วนยุบตัว  $290.870 \times 1.50$  = 436.305 บาท/ลบ.ม.

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา ( 0.000 ) = 0.000 บาท/ลบ.ม.

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา ( บดทับ ) = 85.770 บาท/ลบ.ม.

ค่าใช้จ่ายรวม =  $436.305 + 0.000 + 85.770$  = 522.075 บาท/ลบ.ม.

ค่างานต้นทุน =  $522.075 \times 0.80$  = 417.660 บาท/ลบ.ม. (2)

ค่างานต้นทุน (1)+(2) = 470.94 บาท/ลบ.ม.

โครงการ : จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2565 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควนคูม 0301 ตอน คุยประดิษฐ์ - คลองโพธิ์ ระหว่าง กม.74+835 - กม.76+875 เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 35,115 ตร.ม. โดยวิธีคัดเลือก / ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควนคูม 0301 ตอน คุยประดิษฐ์ - คลองโพธิ์ ระหว่าง กม.74+835 - กม.76+875 เป็นช่วงๆ

### รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

#### 2 งานลาดแอสฟัลต์ไพรึมโค้ต

CSS-1 (จากตารางที่ 1) 1.0 X ( 24,206.170 บาท/ตัน) /1,000	=	24.206 บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา ( งานลาดยางไพรึมโค้ต )	=	7.020 บาท/ตร.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม = 24.206 + 7.020	=	31.226 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	31.22 บาท/ตร.ม.

โครงการ : จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2565 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0301 ตอน คุยประดู่ - คลองโพธิ์ ระหว่าง กม.74+835 - กม.76+875 เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 35,115 ตร.ม. โดยวิธีคัดเลือก / ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0301 ตอน คุยประดู่ - คลองโพธิ์ ระหว่าง กม.74+835 - กม.76+875 เป็นช่วงๆ

### รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

#### 3 งานลาดแอสฟัลต์แท้คโคต

ค่ายาง CRS-2 0.21 ลิตร @ ( 24,206.170 บาท/ตัน ) /1,000	= 5.083 บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา ( งานลาดยางแท้คโคต )	= 6.810 บาท/ตร.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม = 5.083 + 6.810	= 11.893 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	= 11.89 บาท/ตร.ม.

โครงการ : จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2565 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0301 ตอน คุยประจู่ - คลองโพธิ์ ระหว่าง กม.74+835 - กม.76+875 เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 35,115 ตร.ม. โดยวิธีคัดเลือก / ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0301 ตอน คุยประจู่ - คลองโพธิ์ ระหว่าง กม.74+835 - กม.76+875 เป็นช่วงๆ

### รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

#### 4 งานปรับระดับด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต

ความหนา 5.000 ซม.

ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ	=	0.000 ตัน
ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน 0.000 กม. (ไม่เกิน 300 กม.) 0.000 บาท/ตัน	=	0.000 บาท/ตัน
ค่าติดตั้งเครื่องผสม : 250,000 / 0.000	=	0.000 บาท/ตัน
(กรณีที่ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ น้อยกว่า 10,000 ตัน ให้ใช้ปริมาณ ASPHALT CONCRETE	=	10,000
ค่ายาง AC (จากตารางที่ 2) 5.000 % = 0.047 ตัน @ 25,465.930 บาท/ตัน	=	1,196.898 บาท/ตัน
ค่าหินผสมแอสฟัลต์ 0.74 ลบ.ม. @ 330.870 บาท/ลบ.ม.	=	244.843 บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม ( ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต )	=	361.640 บาท/ตัน
ค่าขนส่ง 1.000 กม. (ปกติใช้ L/4)	=	8.070 บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม ( งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.บนผิวแตกโคต บาท/ตร.ม. x 1.000 (ตัวแปร) x 8.330 ตร.ม./ตัน )	=	95.961 บาท/ตัน
ค่าใช้จ่ายรวม	=	1,907.412 บาท/ตัน
ค่างานต้นทุน	=	1,907.41 บาท/ตัน

โครงการ : จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2565 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0301 ตอน คุยประดู - คลองโพธิ์ ระหว่าง กม.74+835 - กม.76+875 เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 35,115 ตร.ม. โดยวิธีคัดเลือก / ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0301 ตอน คุยประดู - คลองโพธิ์ ระหว่าง กม.74+835 - กม.76+875 เป็นช่วงๆ

### รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

5 งานชั้นรองผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.05 ม.

ความหนา 5.000 ซม.

ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ	=	0.000 ตัน
ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน 0.000 กม. (ไม่เกิน 300 กม.) 0.000 บาท/ตัน	=	0.000 บาท/ตัน
ค่าติดตั้งเครื่องผสม : 250,000 / 0.000	=	0.000 บาท/ตัน
(กรณีที่ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ น้อยกว่า 10,000 ตัน ให้ใช้ปริมาณ ASPHALT CONCRETE	=	10,000
ค่ายาง AC (จากตารางที่ 2) 4.900 % = 0.046 ตัน @ 25,465.930 บาท/ตัน	=	1,171.432 บาท/ตัน
ค่าหินผสมแอสฟัลต์ 0.74 ลบ.ม. @ 330.870 บาท/ลบ.ม.	=	244.843 บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม ( ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต )	=	361.640 บาท/ตัน
ค่าขนส่ง 1.000 กม. (ปกติใช้ L/4)	=	8.070 บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม ( งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.บนผิวไพรมิโคต บาท/ตร.ม. x 1.000 (ตัวแปร) x 8.330 ตร.ม./ตัน )	=	122.367 บาท/ตัน
ค่าใช้จ่ายรวม	=	1,908.352 บาท/ตัน
ค่างานต้นทุน = 1,908.35 / 8.33	=	229.09 บาท/ตร.ม.

โครงการ : จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2565 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0301 ตอน คุยประดู - คลองโพธิ์ ระหว่าง กม.74+835 - กม.76+875 เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 35,115 ตร.ม. โดยวิธีคัดเลือก / ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0301 ตอน คุยประดู - คลองโพธิ์ ระหว่าง กม.74+835 - กม.76+875 เป็นช่วงๆ

### รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

#### 6 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.05 ม.

ความหนา 5.000 ซม.

ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ	=	0.000 ตัน
ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน 0.000 กม. (ไม่เกิน 300 กม.) 0.000 บาท/ตัน	=	0.000 บาท/ตัน
ค่าติดตั้งเครื่องผสม : 250,000 / 0.000	=	0.000 บาท/ตัน
(กรณีที่ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ น้อยกว่า 10,000 ตัน ให้ใช้ปริมาณ ASPHALT CONCRETE	=	10,000
ค่ายาง AC (จากตารางที่ 2) 5.000 % = 0.047 ตัน @ 25,465.930 บาท/ตัน	=	1,196.898 บาท/ตัน
ค่าหินผสมแอสฟัลต์ 0.74 ลบ.ม. @ 330.870 บาท/ลบ.ม.	=	244.843 บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม ( ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต )	=	361.640 บาท/ตัน
ค่าขนส่ง 1.000 กม. (ปกติใช้ L/4)	=	8.070 บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม ( งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.บนผิวแตกโค้ต บาท/ตร.ม. x 1.000 (ตัวแปร) x 8.330 ตร.ม./ตัน )	=	95.961 บาท/ตัน
ค่าใช้จ่ายรวม	=	1,907.412 บาท/ตัน
ค่างานต้นทุน = 1,907.41 x 8.33	=	228.98 บาท/ตร.ม.

โครงการ : จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2565 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0301 ตอน คุยประดิษฐ์ - คลองโพธิ์ ระหว่าง กม.74+835 - กม.76+875 เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 35,115 ตร.ม. โดยวิธีคัดเลือก / ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0301 ตอน คุยประดิษฐ์ - คลองโพธิ์ ระหว่าง กม.74+835 - กม.76+875 เป็นช่วงๆ

### รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

#### 7 งานตีเส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT (สีเหลือง & สีขาว)

ค่าสี 1.000 กก./ตร.ม. @ 224.520 (บาท/กก.)	= 224.520 บาท/ตร.ม.
ค่าลูกแก้ว 1.000 กก./ตร.ม. @ 20.980 (บาท/กก.)	= 20.980 บาท/ตร.ม.
ค่า PRIMER 1.00 ตร.ม. @ 20.140 (บาท/ตร.ม.)	= 20.140 บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ (ค่าแรงและค่าเสื่อมราคาเครื่องมือฯ) @ 13.670 (บาท/ตร.ม.)	= 13.670 บาท/ตร.ม.
ค่าทดสอบความหนา, Factorการสะท้อนแสง, การสะท้อนแสง @ 0.000 (บาท/ตร.ม.)	= 0.000 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	= 279.31 บาท/ตร.ม.

โครงการ : จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2565 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0301 ตอน คุยประตู่ - คลองโพธิ์ ระหว่าง กม.74+835 - กม.76+875 เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 35,115 ตร.ม. โดยวิธีคัดเลือก / ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0301 ตอน คุยประตู่ - คลองโพธิ์ ระหว่าง กม.74+835 - กม.76+875 เป็นช่วงๆ

### รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

#### 8 งานเครื่องหมายควบคุมการจราจรในงานก่อสร้าง

ป้ายติดแผ่นสะท้อนแสง จำนวน 9 ชุด 15.000 ตร.ม. @ 1,461.000	=	21,915.000 บาท
เสาป้าย เหล็กขนาด 3"x3"x2 mm. 50.000 ม. @ 53.000	=	2,650.000 บาท
แผงกั้นสะท้อนแสงชนิด 3 ชั้น 0.000 ชุด @ 1,615.000	=	0.000 บาท
แผงกั้นสะท้อนแสงชนิด 2 ชั้น 8.000 ชุด @ 1,115.000	=	8,920.000 บาท
แผงตั้งสะท้อนมุม 1 หน้า 0.000 ชุด @ 46.000	=	0.000 บาท
แผงตั้งสะท้อนมุม 2 หน้า 20.000 ชุด @ 76.000	=	1,520.000 บาท
Concrete Barrier 0.000 ม. @ 230.000	=	0.000 บาท
สัญญาณธง 4.000 ชุด @ 76.000	=	304.000 บาท
ไฟกระพริบ 2.000 ดวง @ 1,538.000	=	3,076.000 บาท
สีตีเส้น Cool Paint 0.000 ตร.ม. @ 92.000	=	0.000 บาท
รวม(ค่าวัสดุ)	=	38,385.000 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ = 90 วัน (38,385 x 3/36)	=	3,198.750 บาท
ต้นทุนค่างานอุปกรณ์ป้าย เป็นเงิน	=	3,198.75 บาท

โครงการ : งานก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2565 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควมคุม 0301 ตอน คุยประดิ - คลองโพธิ์ ระหว่าง กม.74+835 - กม.76+875

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ  
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2565 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควมคุม 0301 ตอน คุยประดิ - คลองโพธิ์ ระหว่าง กม.74+835 - กม.76+875 เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 35,115 ตร.ม. โดยวิธีคัดเลือก / ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควมคุม 0301 ตอน คุยประดิ - คลองโพธิ์ ระหว่าง กม.74+835 - กม.76+875 เป็นช่วงๆ

สาย	101
ตอน	คุยประดิ - คลองโพธิ์
อยู่ในท้องที่จังหวัด	สุโขทัย
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	5.00%
เงินประกันผลงานหัก	10.00%
เขตฝนตก	ปกติ
ราคาน้ำมันโตะลา	28.29 บาท/ลิตร
เงินล่วงหน้าจ่าย	15.00%
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่งเพิ่ม	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศ	แหล่งที่มา
1	หินคลุก	ลบ.ม.	210.00	38.00	80.87	0.00	0.00	0.00	0.00	290.87	มิ.ย. 2564	บันทึกสืบ
2	หินผสมแอสฟัลต์คอนกรีต	ลบ.ม.	250.00	38.00	80.87	0.00	0.00	0.00	0.00	330.87	มิ.ย. 2564	บันทึกสืบ
3	ยางCRS-2	ตัน	23,500.00	468.00	706.17	0.00	0.00	0.00	0.00	24,206.17	ธ.ค. 2564	บันทึกสืบ
4	ยางAC-60/70	ตัน	24,786.67	427.00	644.26	35.00	0.00	0.00	0.00	25,465.93	พ.ย. 2564	บันทึกสืบ
5	ยางCSS-1	ตัน	23,500.00	468.00	706.17	0.00	0.00	0.00	0.00	24,206.17	ธ.ค. 2564	บันทึกสืบ



## งานสีดีเส้น Thermoplastic ตามข้อกำหนดใหม่

### 1.)งานสี Thermoplastic ระดับ 1(สีเหลืองและสีขาว) ; ใช้วัสดุ 6.0 กก./ตร.ม.

ค่าสี Thermoplastic ระดับ 1(สีเหลือง - ขาว) ใช้วัสดุ 6.0 กก./ตร.ม.

- ค่าวัสดุ(ใช้ราคาที่สำคัญมาตรฐานและประเมินผลแจ้งเวียนประจำเดือน)

	= 36,915.50 บาท/ตัน		= 36.91 บาท/กก.
- ค่าขนส่ง <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">169</span> กม. (คิดตามระยะจริง)	= 410.35 บาท/ตัน		= 0.41 บาท/กก.
- ค่าขน - ถ้าย	= 100.00 บาท/ตัน		= 0.10 บาท/กก.
	-----	รวม	= 37.42 บาท/ตร.ม.
- ค่างานต้นทุนสี Thermoplastic ระดับ 1(สีเหลือง - ขาว)	= 6.00 กก.@ 37.42 บาท		= 224.52 บาท/ตร.ม.
	-----	คิดให้	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">224.52</span> บาท/ตร.ม.

### 2)ค่าลูกแก้ว; ใช้วัสดุ 0.40 กก./ตร.ม.

- ค่าวัสดุ(ใช้ราคาที่สำคัญมาตรฐานและประเมินผลแจ้งเวียนประจำเดือน)

	= 51.96 บาท/ กก.		= 51.96 บาท/กก.
- ค่าขนส่ง <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">169</span> กม. (คิดตามระยะจริง)	= 410.35 บาท/ตัน		= 0.41 บาท/กก.
- ค่าขน - ถ้าย	= 100.00 บาท/ตัน		= 0.10 บาท/กก.
	-----	รวม	= 52.47 บาท/กก.
- ค่างานต้นทุนลูกแก้ว	= 0.40 กก.@ 52.47 บาท		= 20.98 บาท/ตร.ม.
	-----	คิดให้	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">20.98</span> บาท/ตร.ม.

### 3)ค่าPrimer(ถาวรรองพื้น) ; 0.20 กก. ทาได้ 1.00 ตร.ม.

- ค่างานต้นทุนPrimer(ถาวรรองพื้น)

	= 100.13 บาท/ กก.		= 100.13 บาท/กก.
- ค่าขนส่ง <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">210</span> กม. (คิดตามระยะจริง)	= 510.06 บาท/ตัน		= 0.51 บาท/กก.
- ค่าขน - ถ้าย	= 100.00 บาท/ตัน		= 0.10 บาท/กก.
	-----	รวม	= 100.74 บาท/กก.
- ค่างานต้นทุนลูกแก้ว	= 0.20 กก.@ 100.74 บาท		= 20.14 บาท/ตร.ม.
	-----	คิดให้	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">20.14</span> บาท/ตร.ม.

### 4.)ค่าดำเนินการ(ค่าแรงตีเส้นจราจรและค่าล้อมราคาฯ) ต่อ 1.00 ตร.ม.

#### 4.1) ค่ารถตีเส้น(ประเมินค่าเช่าคิดอายุการใช้งาน 7 ปี@ 180 วัน/ปี)และอุปกรณ์

- ค่าเช่า	= ราคาต้นทุน/(จำนวนวันต่อปี x 7 ปี)		
	= 2,200,000/(180x7)		= 1,746.03 บาท/วัน
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง(ดีเซล)	= 40 ลิตร/วัน@ 28.50 บาท		= 1,140.00 บาท/วัน
- ค่าแก๊สเผา	= 1 ถัง/วัน@ 345 บาท		= 345.00 บาท/วัน
	-----	รวม	= 3,231.03 บาท/วัน

#### 4.2) ค่ารถบริการ

- ค่าเช่า(ตามหลักเกณฑ์คำนวณราคากลางงานก่อสร้างฯ)			= 920.00 บาท/วัน
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง(ดีเซล)	= 30 ลิตร/วัน@ 28.50 บาท		= 855.00 บาท/วัน
	-----	รวม	= 1,775.00 บาท/วัน

#### 4.3) ค่าเครื่องกระทะผิวเดิม

##### 4.3.1) เครื่องกระทะผิว (ประเมินคิดอายุการใช้งาน 5 ปี @ 180 วัน/ปี)

- ค่าเสื่อมราคา	= ราคาต้นทุน/(จำนวนวันต่อปี x 5 ปี)	
	= 195,500/(180x5)	= 217.22 บาท/วัน
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง(ดีเซล)	= 15 ลิตร/วัน @ 28.50 บาท	= 427.50 บาท/วัน
		รวม = 644.72 บาท/วัน

##### 4.3.2) หัวสามแฉกกระทะผิว (ประเมินคิดอายุการใช้งาน 12,000 ตร.ม./หัว)

- ค่าเสื่อมราคา	= ราคาต้นทุน/(จำนวนวันต่อปี x 5 ปี)	
	= 43,700/12,000	= 3.64 บาท/วัน

##### 4.3.3) ค่าแรงกระทะสี่

- ค่าแรงงาน 2 คน (กรณีผิวคอนกรีตประมาณ 200 ตร.ม./วัน)	= 300 x 2 / 200 =	3.00 บาท/ตร.ม.
(กรณีผิวแอสฟัลต์คอนกรีตประมาณ 150 ตร.ม./วัน)	= 300 x 2 / 150 =	4.00 บาท/ตร.ม.

#### 4.4) ค่าแรงตีเส้นจราจร (ประเมินแรงงาน 8 คน/วัน/600 ตร.ม.)

- ช่างควบคุม(พร้อมขับรถ)	= 2 @ 500 บาท	= 1,000.00 บาท/วัน
- ช่างคุมเครื่อง	= 2 @ 500 บาท	= 1,000.00 บาท/วัน
- คนงานทั่วไป	= 4 @ 300 บาท	= 1,200.00 บาท/วัน
	รวม =	3,200.00 บาท/วัน

รวมเป็นเงินค่าแรงตีเส้นจราจรและค่าเสื่อมราคาต่อ ตร.ม. = (4.1)+(4.2)+(4.3.1)+(4.4) = **8,850.75** บาท/วัน

กรณีผิวทางคอนกรีต เฉลี่ย ( 8,850.75 / 600 ) + ( 3.64 + 3.00 ) = **21.00** บาท/ตร.ม.

กรณีผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต เฉลี่ย ( 8,850.75 / 600 ) + ( 3.64 + 4.00 ) = **22.00** บาท/ตร.ม.

กรณีผิวใหม่ค่าแรงตีเส้นจราจรและค่าเสื่อมราคา ( 3,231.03 + 1,775.00 + 3,200.00 ) / 600 = **13.67** บาท/ตร.ม.