



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทางหลวงที่ ๕ (พิษณุโลก) ส่วนแผนงาน โทร. ๓๓๐๒๗ โทรสาร ๐-๕๕๓๐-๒๖๒๘
ที่ สทล.๕/๒/๒๒๓๒ วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง เห็นชอบราคากลาง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
เรียน ผอ.ขท.อุดรดิตถ์ที่ ๑

ตามที่แขวงทางหลวงอุดรดิตถ์ที่ ๑ ได้เสนอราคากลางตามแผนรายประมาณการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รหัสงาน ๓๓๑๐๐ กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข ๑๑ ตอนควบคุม ๐๕๐๓ ตอน บึงหลัก - หนองน้ำเขียว ตอน ๑ ระหว่าง กม.๓๒๐+๕๐๒ - กม.๓๒๕+๙๒๕ วงเงินงบประมาณ ๑๓,๓๓๐,๐๐๐.- บาท นั้น

สำนักงานทางหลวงที่ ๕ (พิษณุโลก) ตรวจสอบราคากลางแล้วเห็นชอบตามเสนอ ทั้งนี้ให้ดำเนินการตามระเบียบต่อไป ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างและถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างโดยเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายพันธุ์ศักดิ์ สัตยเทวา)

ผู้อำนวยการสำนักงาน รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๕
Piny



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทางหลวงที่ ๕ (พิษณุโลก) ส่วนแผนงาน โทร. ๓๓๐๒๗ โทรสาร ๐-๕๕๓๐-๒๖๒๘
ที่ สทล.๕.๒/ ๒๒๓๒ วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง เห็นชอบราคากลาง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
เรียน ผอ.ขท.อุดรดิตถ์ที่ ๑

ตามที่แขวงทางหลวงอุดรดิตถ์ที่ ๑ ได้เสนอราคากลางตามแผนรายประมาณการ
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รหัสงาน ๓๓๑๐๐
กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข ๑๑ ตอนควบคุม ๐๕๐๓
ตอน บึงหลัก - หนองน้ำเขียว ตอน ๑ ระหว่าง กม.๓๒๐+๕๐๒ - กม.๓๒๕+๙๒๕ วงเงินงบประมาณ
๑๓,๓๓๐,๐๐๐.- บาท นั้น

สำนักงานทางหลวงที่ ๕ (พิษณุโลก) ตรวจสอบราคากลางแล้วเห็นชอบตามเสนอ
ทั้งนี้ให้ดำเนินการตามระเบียบต่อไป ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างและถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างโดยเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายพันธุ์ศักดิ์ สัตยเทวา)

ผู้อำนวยการสำนักงาน รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๕

พิมพ์

อาทิตยา/ร่าง/พิมพ์

/ทาน

ตรวจ



ส่วนแผนงาน
เลขที่รับ 729
วันที่ ๑๗ ธ.ค. ๒๕๖๔
เวลา 13.38 น.

สำนักงานทางหลวงที่ ๕ พิษณุโลก
รับเลขที่ 9062
ลงวันที่ ๑๗ ธ.ค. ๒๕๖๔
เวลา ๑๑.๕๗ น.
ผู้รับ รัชชช

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ แขวงทางหลวงอุดรดิตถ์ที่ ๑ โทร.๓๓๕๐๗ โทร.๐-๕๕๔๑๑๐๐๕ โทรสาร ๐-๕๕๔๑๖๐๘๖
ที่ สทล.๕ ขท.อุดรดิตถ์ที่ ๑.๒/๑๙๒๘ วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔
เรื่อง ขอเสนอราคากลาง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๕

(๑) เรียน ผส.ทล.๕

แขวงฯ อุดรดิตถ์ที่ ๑ ได้เสนอราคากลาง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๕ รหัสงาน ๓๓๑๐๐ กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ทางหลวงหมายเลข ๑๑ ตอนควบคุม ๐๕๐๓ ตอน บึงหลัก - หนองน้ำเขียว ตอน ๑ ระหว่าง กม.๓๒๐+๕๐๒ - กม.๓๒๕+๙๒๕ งบประมาณประมาณ ๑๓,๓๓๐,๐๐๐.- บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป .

๗

(นายบัณฑิต รักษาดี)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุดรดิตถ์ที่ ๑

(๕) เรียน ผส.ทล.๕

- ใ้เสนอราคาขากลาง

ตาม ๑ แล้ว เ็นมติพิจารณาอนุมัติต่อไป

๗

(นายศรัณย์ ชุ่มกลัด)

นายช่างโยธาชำนาญงาน ๑๗ ธ.ค. ๒๕๖๔

(๕) เรียน ผส.ทล.๕ ผ่าน รก.รท.๕.๒

- ก่อนแผนงานใ้เสนอราคาขากลาง

แล้วตาม ๑ เสนอแล้ว เ็นมติพิจารณาอนุมัติต่อไป

๗

(นายเสกสรรค์ ครุฑบึงพร้าว)

ว.ทล.๕ ๑๗ ธ.ค. ๒๕๖๔

๗ ๖๖๖๖ ๖๖.๖๖๖

นางสมวรรณ พงษ์คำ
ผ.ทล.๕
๑๗ ธ.ค. ๒๕๖๔

(๓) เรียน คุณสรวิชัย

- เพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

๗

(นายเสกสรรค์ ครุฑบึงพร้าว)

ว.ทล.๕ ๑๗ ธ.ค. ๒๕๖๔



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ แขวงทางหลวงอุดรดิตถ์ที่ 1 งานวางแผน โทร.33507 โทร.0-5541-1005

ที่ สทล.5 ขท.อุดรดิตถ์ที่ 1.2/

วันที่ 16 ธันวาคม 2564

เรื่อง การประมาณราคากลาง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2565 รหัสงาน 33100 กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่

① เรียน ผอ.ขท.อุดรดิตถ์ที่ 1

ตามประกาศเรียกประกวดราคา / สอบราคา ที่.....ลงวันที่.....

สังกัด แขวงทางหลวงอุดรดิตถ์ที่ 1

ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0503 ตอน บึงหลัก - หนองน้ำเขียว ตอน 1 ระหว่าง กม.320+502 - กม.325+925

งบประมาณ 13,330,000.00 บาท

คณะกรรมการฯ เห็นควรกำหนดราคาประมาณดังนี้

1. งาน IMPROVEMENT OF EXISTING TRAFFIC SIGNAL AT STA.320+502 ระบบ ADAPTIVE
ปริมาณงาน 1.00 แห่ง ๆ ละ 3,425,783.43 บาท เป็นเงิน 3,425,783.43 บาท
2. งาน IMPROVEMENT OF EXISTING TRAFFIC SIGNAL AT STA.321+743 ระบบ ADAPTIVE
ปริมาณงาน 1.00 แห่ง ๆ ละ 2,991,683.01 บาท เป็นเงิน 2,991,683.01 บาท
3. งาน IMPROVEMENT OF EXISTING TRAFFIC SIGNAL AT STA.324+749 ระบบ ADAPTIVE
ปริมาณงาน 1.00 แห่ง ๆ ละ 2,941,247.11 บาท เป็นเงิน 2,941,247.11 บาท
4. งาน IMPROVEMENT OF EXISTING TRAFFIC SIGNAL AT STA.325+925 ระบบ ADAPTIVE
ปริมาณงาน 1.00 แห่ง ๆ ละ 3,892,114.95 บาท เป็นเงิน 3,892,114.95 บาท

5. งาน TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION

ปริมาณงาน 1.00 LS. ละ 7,303.01 บาท เป็นเงิน 7,303.01 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13,258,131.51 บาท

(สิบสามล้านสองแสนห้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดบาทห้าสิบเอ็ดสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

.....นายสุเทพ ศิลปชัย นายช่างโยธาอาวุโส ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
.....นายเอกลักษณ์ สีสด นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการกำหนดราคากลาง
.....นางสาวเรืองกาญจน์ มีเดช นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการกำหนดราคากลาง
.....นายพัทธพล มณีวงศ์ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการกำหนดราคากลาง

หมายเหตุ การเบิกจ่ายให้เบิกจ่ายเป็นงวดเดียว เงินล่วงหน้าจ่าย 15 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00 %
เงินประกันผลงาน 0 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %

② เรียน คณะกรรมการฯ, รอ.ขท.(บ), หพ.ขท.

- เห็นชอบ
- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

(นายบัณฑิต รักษาดี)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุดรดิตถ์ที่ 1

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวงประจำงบประมาณ ๒๕๖๕ รหัสงาน ๓๓๑๐๐
 กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข ๑๑ ตอนควบคุม ๐๕๐๓ ตอน บึงหลัก -
 หนองน้ำเขียว ตอน ๑ ระหว่าง กม.๓๒๐+๕๐๒ - กม.๓๒๕+๙๒๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง โดยวิธีคัดเลือก /
 กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงอุดรดิตถ์ที่ 1 / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 13,330,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ทำการปรับปรุงไฟสัญญาณจราจรเป็นแบบอัตโนมัติ (ADAPTIVE)

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ ธ.ค. ๒๕๖๔ เป็นเงิน 13,258,131.51 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 สุเทพ ศิลปชัย ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส

7.2 เอกลักษณ์ สีเส็ด กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.3 เรืองกาญจน์ มีเดช กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.4 พัทธพล มณีวงศ์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวงประจำงบประมาณ ๒๕๖๕ รหัสงาน ๓๓๑๐๐ กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข ๑๑, ตอนควบคุม ๐๕๐๓ ตอน บึงหลัก - หนองน้ำเขียว ตอน ๑ ระหว่าง กม.๓๒๐+๕๐๒ - กม.๓๒๕+๙๒๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง โดยวิธีคัดเลือก
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. รายการ							
1 /	1.1 งาน IMPROVEMENT OF EXISTING TRAFFIC SIGNAL AT STA.320+502, ระบบ ADAPTIVE	แห่ง	1.000	2,624,116.00	2,624,116.00	1.3055	3,425,783.43	3,425,783.43
2 /	1.2 งาน IMPROVEMENT OF EXISTING TRAFFIC SIGNAL AT STA.321+743 ระบบ ADAPTIVE	แห่ง	1.000	2,291,599.40	2,291,599.40	1.3055	2,991,683.01	2,991,683.01
3 /	1.3 งาน IMPROVEMENT OF EXISTING TRAFFIC SIGNAL AT STA.324+749 ระบบ ADAPTIVE	แห่ง	1.000	2,252,966.00	2,252,966.00	1.3055	2,941,247.11	2,941,247.11
4 /	1.4 งาน IMPROVEMENT OF EXISTING TRAFFIC SIGNAL AT STA.325+925 ระบบ ADAPTIVE	แห่ง	1.000	2,981,321.30	2,981,321.30	1.3055	3,892,114.95	3,892,114.95

พัทธ์พล มณีวงศ์

16 ธันวาคม 2564 09:12:14

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวงประจำงบประมาณ ๒๕๖๕ รหัสงาน ๓๓๑๐๐ กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข ๑๑, ตอนควบคุม ๐๕๐๓ ตอน บึงหลัก - หนองน้ำเขียว ตอน ๑ ระหว่าง กม.๓๒๐+๕๐๒ - กม.๓๒๕+๙๒๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง โดยวิธีคัดเลือก
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงอุดรธานี 1/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
5	1.5 งาน TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION	LS.	1.000	5,594.04	5,594.04	1.3055	7,303.01	7,303.01
							รวมราคากลาง	13,258,131.51

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

จ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวงประจำงบประมาณ ๒๕๖๕

รหัสงาน ๓๓๑๐๐ กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข

๑๑ ตอนควบคุม ๐๕๐๓ ตอน บึงหลัก - หนองน้ำเขียว ตอน ๑ ระหว่าง กม.๓๒๐+๕๐๒ - กม.๓๒๕+๙๒๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แขวงทางหลวงอุดรดิตถ์ที่ 1/กรมทางหลวง

(สุเทพ ศิลปชัย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(เรืองกาญจน์ มีเดช)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(พัทธพล มณีวงศ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(เอกลักษณ์ สีสด)

กรรมการกำหนดราคากลาง

พัทธพล มณีวงศ์

16 ธันวาคม 2564

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ข้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวงประจำงบประมาณ ๒๕๖๕ รหัสงาน ๓๓๑๐๐ กิจกรรมระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวง
หมายเลข ๑๑ ตอนควบคุม ๐๕๐๓ ตอน บึงหลัก - หนองน้ำเขียว ตอน ๑ ระหว่าง กม.๓๒๐+๕๐๒ - กม.๓๒๕+๙๒๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง โดยวิธีคัดเลือก / กิจกรรมระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงอุดรดิตถ์ที่ 1 / กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย × F _N	ราคากลาง
	1	รายการ							
1.1	1.1	งาน IMPROVEMENT OF EXISTING TRAFFIC SIGNAL AT STA.320+502 ระบบ ADAPTIVE	แห่ง	1.000	2,624,116.00	2,624,116.00	1.3055	3,425,783.43	3,425,783.43
1.2	1.2	งาน IMPROVEMENT OF EXISTING TRAFFIC SIGNAL AT STA.321+743 ระบบ ADAPTIVE	แห่ง	1.000	2,291,599.40	2,291,599.40	1.3055	2,991,683.01	2,991,683.01
1.3	1.3	งาน IMPROVEMENT OF EXISTING TRAFFIC SIGNAL AT STA.324+749 ระบบ ADAPTIVE	แห่ง	1.000	2,252,966.00	2,252,966.00	1.3055	2,941,247.11	2,941,247.11
1.4	1.4	งาน IMPROVEMENT OF EXISTING TRAFFIC SIGNAL AT STA.325+925 ระบบ ADAPTIVE	แห่ง	1.000	2,981,321.30	2,981,321.30	1.3055	3,892,114.95	3,892,114.95
1.5	1.5	งาน TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION	LS.	1.000	5,594.04	5,594.04	1.3055	7,303.01	7,303.01
								TOTAL	13,258,131.51

ค่างานต้นทุนรวมทั้งโครงการ	10,155,596.74 บาท
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	10,155,596.74 บาท
แหล่งของเงินงบประมาณ	13,330,000.00 บาท
แหล่งของเงินนอกงบประมาณ	0.00 บาท

จากตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย	15.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	5.00 %	ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %	

Factor F งานก่อสร้างทาง

ค่างานต้นทุน	Factor F
20,000,000.00	1.2479
10,155,596.74	1.3055
10,000,000.00	1.3065

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวงประจำงบประมาณ ๒๕๖๕		รหัสงาน ๓๓๑๐๐ กิจกรรมระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่		
	ทางหลวงหมายเลข ๑๑ ตอนควบคุม ๐๕๐๓ ตอน บึงหลัก - หนองน้ำเขียว ตอน ๑ ระหว่าง กม.๓๒๐+๕๐๒ - กม.๓๒๕+๙๒๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง โดยวิธีคัดเลือก /				
สาย	11 กิจกรรมระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่				
ตอน	บึงหลัก - หนองน้ำเขียว				
อยู่ในท้องที่จังหวัด	อุดรดิตถ์	เขตฝนตก	ปกติ	ราคาน้ำมันโซลา	28.95 บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	5.00%		เงินล่วงหน้าจ่าย		15.00%
เงินประกันผลงานหัก	0.00%		ภาษีมูลค่าเพิ่ม		7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
1	วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับงานไฟฟ้าแสงสว่าง	L.S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ธ.ค. 2564	บันทึกสืบ

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวงประจำงบประมาณ ๒๕๖๕ รหัสงาน ๓๓๑๐๐ กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่
 ทางหลวงหมายเลข ๑๑ ตอนควบคุม ๐๕๐๓ ตอน บึงหลัก - หนองน้ำเขียว ตอน ๑ ระหว่าง กม.๓๒๐+๕๐๒ - กม.๓๒๕+๙๒๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง โดยวิธีคัดเลือก /
 หน่วยงาน แขวงทางหลวงอุดรธานี ๑/บริเวณทางหลวงแยกขนาดใหญ่

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
1	วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับงานไฟฟ้าแสงสว่าง	L.S			X				กรุงเทพฯ	16 ธันวาคม 2564	กรุงเทพฯ
รวมทั้งสิ้น (รายการ)			-	-	1	-	-	-			