

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3091 ตอน อ้อมน้อย - สมุทรสาคร ระหว่าง กม.0+000 - กม.3+000
ด้านซ้ายทาง (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 30,048 ตร.ม. โดยวิธีคัดเลือก / งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3091 ตอน
อ้อมน้อย - สมุทรสาคร ระหว่าง กม.0+000 - กม.3+000 ด้านซ้ายทาง (เป็นช่วงๆ)

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงสมุทรสาคร / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 14,800,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ ส.ค. 2564 เป็นเงิน 14,799,725.03 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 บรรยงค์ ยอดแก้ว ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.(ว) สมุทรสาคร

7.2 ยอดเพชร วัฒนดิเรก กรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.(ป) สมุทรสาคร

7.3 ชูติมันต์ จีระบุญพิทักษ์ กรรมการกำหนดราคากลาง ชม.ขท.สมุทรสาคร

ชูติมันต์ จีระบุญพิทักษ์

09 ธันวาคม 2564 16:39:35

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3091 ตอน ออมน้อย - สมุทรสาคร ระหว่าง กม.0+000 - กม.3+000 ตามซ้ายทาง (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 30,048 ตร.ม. โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงสมุทรสาคร/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. TACK COAT	ตร.ม.	36,761.000	11.40	419,075.40	1.2997	14.81	544,672.29
2	2. ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE	ตัน	485.000	1,875.85	909,787.25	1.2997	2,438.04	1,182,450.48
3	3. MODIFIED ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK	ตร.ม.	30,048.000	322.76	9,698,292.48	1.2997	419.49	12,604,870.73
4	4. THERMOPLASTIC PAINT	ตร.ม.	1,176.000	302.04	355,199.04	1.2997	392.56	461,652.19
5	5. TRAFFIC SIGNS AND DEVICES DURING CONSTRUCTION	SET	1.000	4,677.50	4,677.50	1.2997	6,079.34	6,079.34
รวมราคากลาง								14,799,725.03

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3091 ตอน ออมน้อย - สมุทรสาคร ระหว่าง กม.0+000 - กม.3+000 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 30,048 ตร.ม. โดยวิธีตัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง :


แขวงทางหลวงสมุทรสาคร/กรมทางหลวง


(บรรยงค์ ยอดแก้ว)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(ยอดเพชร วัฒนดีเรก)

กรรมการกำหนดราคากลาง


(สุติมันต์ จิระบุญพิทักษ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง