

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ งานจ้างเหมาก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง

ทางหลวงหมายเลข 4062 ตอนควบคุม 0100 ตอน บู่เก๊ะตา - สอวนนอก  
ระหว่าง กม.31+600 - กม.33+075 ระยะทาง 1.475 กิโลเมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงนครราชสีมา / กรมทางหลวง

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 40,000,000.00 บาท

3. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างปรับปรุงทางหลวง ยกกระดับมาตรฐานชั้น(7/7) เป็นมาตรฐานทางชั้น 4(7/9)

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2567 เป็นเงิน 39,746,398.37 บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1	สรุปราคากลาง	จำนวน	9 หน้า
5.2	รายละเอียดการประเมินค่างานต้นทุนต่อหน่วย	จำนวน	58 หน้า
5.3	รายละเอียดการคำนวณ Factor F	จำนวน	1 หน้า
5.4	แบบสรุปข้อมูลราคาวัสดุและค่าดำเนินการฯ	จำนวน	3 หน้า
5.5	แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี)	จำนวน	หน้า
5.6	ข้อมูลระยะทางขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน	จำนวน	หน้า
5.7	รายละเอียด ค่าชี้แจง ความจำเป็นในการสืบราคา (ถ้ามี)	จำนวน	หน้า

6. รายชื่อคณะกรรมการจัดทำราคากลาง

นายธวัชชัย เณรานนท์	นายช่างโยธาอาวุโส	ประธานคณะกรรมการฯ
นายวินัย บิลหมุด	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการฯ
นางสาวนาริมาลย์ สกุลดีเยาะ	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการฯ







สรุปราคากลาง โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568  
โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน  
กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง  
งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง

ทางหลวงหมายเลข 4062 ตอนควบคุม 0100 ตอน บูระตา - สวายอนอก  
ระหว่าง กม. 31+600 - กม. 33+075 ระยะทาง 1.475 กิโลเมตร

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	จำนวน	ราคาต้นทุน		Factor "F"	ราคาต่อหน่วย x Factor "F"	ข้อได้	ราคากลาง		
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)				เพิ่ม 5% ตามมติ ครม.	ราคาต่อหน่วยที่ คิดได้	เป็นเงิน (บาท)
18	งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ทน 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK) (เป็นเงิน...สี่ร้อยสี่สิบเก้าบาทเจ็ดสิบสี่สตางค์...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	13,140.00	335.58	4,409,521.20	1.2536	420.68	-	441.71	441.71	5,804,069.40
19	5.1(1) สะพานคอนกรีตก่ออิฐใหม่ (NEW CONCRETE BRIDGE) กม. 32+760.50 ประเภท PC BOX BEAM (1x20 = 20 ม.) และ SLAB TYPE OR PC PLANK GIRDER (2x10 = 20) ขนาดความกว้างสะพาน 13 ม. ทางรถกว้าง 12 ม. (เป็นเงิน...เจ็ดล้านหนึ่งแสนหกหมื่นสามพันห้าร้อยแปดบาทเก้าสิบสตางค์...)	เมตร	1.00	5,634,613.01	5,634,613.01	1.2108	6,822,389.43	-	7,163,508.90	7,163,508.90	7,163,508.90
20	รายละเอียดของป้ายสะพานทั่วไป (GENERAL BRIDGE NAME SIGN) (เป็นเงิน...หนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบบาทแปดสิบหกสตางค์...ต่อหน่วย)	ชุด	1.00	1,540.00	1,540.00	1.2108	1,864.63	-	1,957.86	1,957.86	1,957.86
21	รายละเอียดของป้ายข้อมูลสะพานและ BENCHMARK (BRIDGE INFORMATION & BENCHMARK) (เป็นเงิน...สองพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเจ็ดสิบสี่สตางค์...ต่อหน่วย)	ชุด	1.00	1,698.00	1,698.00	1.2108	2,055.94	-	2,158.74	2,158.74	2,158.74
22	5.1(4) งานพื้นคอนกรีตปรับระดับช่วงเข้าสะพาน (BRIDGE APPROACH SLAB) (เป็นเงิน...สามพันสองร้อยห้าสิบบาทเก้าสิบสามสตางค์...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	260.00	2,470.55	642,343.00	1.2536	3,097.08	-	3,251.93	3,251.93	845,501.80

ลงชื่อ  ประธานคณะกรรมการจัดทำราคากลาง

(นายสุวิชัย มั่นนานนท์)

ลงชื่อ 

(นายวิบูลย์ วิเศษสุข)

กรรมการจัดทำราคากลาง

ลงชื่อ **พริษฐ์** กรรมการจัดทำราคากลาง

(นางสาววิมาลย์ สุทธิวัฒนา)



สรุปราคาทองง โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568  
โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน  
กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง  
งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง

ทางหลวงหมายเลข 4062 ตอนควบคุม 0100 ตอน บูเก๊ะตา - สอวนอก  
ระยะทาง กม.31+600 - กม.33+075 ระยะทาง 1.475 กิโลเมตร

ลำดับ	รายการราคาต่อหน่วยเป็นส่วนตัว	หน่วย	จำนวน	ราคาต้นทุน		Factor "F"	ราคาต่อหน่วย x Factor "F"	ข้อได้	ราคาทองง		
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)				เพิ่ม 5% ตามมติ ครม.	ราคาต่อหน่วยที่ คิดได้	เป็นเงิน (บาท)
28	6.1(6.6) ก่อสร้างทรายบรูซึ้นใหญ่หนา 100 ซม. (GABIONS 100 CM THICK) ขนาด 1.50X1.00X1.00 ม. (เป็นเงิน สองพันแปดร้อยห้าสิบกบาทเจ็ดสตางค์...ต่อหน่วย)	สป.ม.	225.00	2,169.81	488,207.25	1.2536	2,720.07	-	2,856.07	642,615.75	
29	6.1(6.7) ก่อสร้างทรายบรูซึ้นใหญ่หนา 100 ซม. (GABIONS 100 CM THICK) ขนาด 2.00X1.00X1.00 ม. (เป็นเงิน สองพันแปดร้อยห้าสิบกบาทเจ็ดสตางค์...ต่อหน่วย)	สป.ม.	450.00	2,171.80	977,310.00	1.2536	2,722.57	-	2,858.70	1,286,415.00	
30	6.1(7) งานบึงกันเชิงดินโดยใช้ RENO MATTRESS หนา 30 ซม. (RENO MATTRESS SLOPE PROTECTION 30 CM THICK) (เป็นเงิน สี่พันหกสิบลบาทห้าสิบกบาทห้าสิบลสตางค์...ต่อหน่วย)	สป.ม.	135.00	3,565.74	481,374.90	1.2536	4,470.01	-	4,693.51	633,623.85	
31	6.3(5.1) กำแพงปากน้ำรับทอคอนกรีตเสริมเหล็กแบบคอนกรีตล้วน (PLAIN CONCRETE HEADWALL) (เป็นเงิน...สี่พันร้อยเอ็ดบาทแปดสิบลบาทเก้าสตางค์...ต่อหน่วย)	สป.ม.	20.00	3,268.22	65,364.40	1.2536	4,097.04	-	4,301.89	86,037.80	
32	6.3(12.2) รางระบายน้ำด้านข้างแบบ 2 (SIDE DITCH LINING TYPE II) (เป็นเงิน...สิริยี่สิบหกบาทหกสิบลบาทแปดสตางค์...ต่อหน่วย)	สป.ม.	800.00	316.56	253,248.00	1.2536	396.84	-	416.68	333,364.00	

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการจัดการราคาทองง  
(นายอภัยชัย นพมานนท์)

ลงชื่อ.....กรรมการจัดการราคาทองง  
(นายวิวัฒน์ วิเศษสุด)

ลงชื่อ.....กรรมการจัดการราคาทองง  
(นางสาวปริมาภรณ์ สุกดีเกี้ยว)





สรุปราคากลาง โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568  
 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน  
 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง  
 งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง

ทางหลวงหมายเลข 4062 ตอนควบคุม 0100 ตอน บูบะตา - สวายนอก  
 ระหว่าง กม.31+600 - กม.33+075 ระยะทาง 1.475 กิโลเมตร

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	จำนวน	ราคาค่าต้นทุน		Factor "F"	ราคาต่อหน่วย * Factor "F"	ข้อใช้	เพิ่ม 5% ตามมติ ค.รม.	ราคาต่อหน่วยที่คิดใช้	เป็นเงิน (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)							
45	6.15(2) เนื้อชาชนิต THERMOPLASTIC PAINT สีขาว (THERMOPLASTIC PAINT (WHITE)) (เป็นเงิน...สี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	460.00	331.88	152,664.80	1.2536	399.00		418.95	418.00	192,280.00	
46	7. งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION) (เป็นเงิน...สองหมื่นหกพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสองบาทเจ็ดสิบสามสตางค์...ต่อหน่วย)	หน้าจ่อ	1.00	20,354.89	20,354.89	1.2536	25,516.89		26,792.73	26,792.73	26,792.73	
รวมค่างานต้นทุน				30,228,640.51							รวมราคากลาง	39,746,398.37

ราคากลาง (ตัวอักษร)  
 (เงินสามสิบล้านเก้าพันเจ็ดแสนสี่หมื่นหกพันสามร้อยเก้าสิบแปดบาทสามสิบเจ็ดสตางค์)

ลงชื่อ:  ประธานคณะกรรมการจัดทำราคากลาง  
 (นายวิชัย วัฒนพงศ์)

ลงชื่อ:  กรรมการจัดทำราคากลาง  
 (นายวิชัย วัฒนพงศ์)

ลงชื่อ:  กรรมการจัดทำราคากลาง  
 (นางสาววิมาชัย สุขดีมีชัย)

**เห็นชอบ**

  
 (นายจอมปวีร์ จันทร์หิรัญ)  
 ผ.ส.ท.บ.๓๘