

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปี 2568 รหัสงาน 33520

งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน โดยปรับปรุงกายภาพ บนทางหลวงหมายเลข 233 ตอน การเคหะแห่งชาติ -

2. หนองคาย ที่ กม.6+100 โดยวิธีคัดเลือก / ก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปี 2568  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงหนองคาย / กรมทางหลวง

รหัสงาน 33520 งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน โดยปรับปรุงกายภาพ บนทางหลวงหมายเลข 233

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,964,000.00 บาท  
ต่อการเคหะแห่งชาติ-หนองคาย ที่ กม:6+100

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน โดยปรับปรุงกายภาพ

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 13 ก.พ. 2568 เป็นเงิน 3,859,850.65 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 อีระศักดิ์ วันนาพ้อ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.หนองคาย (ป)

7.2 สิทธิโชติ เนตรณี กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.3 พร้อมพงศ์ บทมาตย์ กรรมการกำหนดราคากลาง พนักงานโยธา

7.4 บุญรักษา สุพรรณกลาง กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

อีระศักดิ์ วันนาพ้อ

13 กุมภาพันธ์ 2568 15:38:37

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      จ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปี 2568 รหัสงาน 33520 งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน โดยปรับปรุงกายภาพ บนทางหลวงหมายเลข 233 ตอน  
 การโคทะแห่งชาติ - หนองคาย ที่ กม.6+100 โดยวิธีคัดเลือก  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      แขวงทางหลวงหนองคาย/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. REMOVAL OF EXISTING CONCRETE BARRIER CURB AND GUTTER	ม.	554.000	47.96	26,569.84	1.3822	66.29	36,724.83
2	2. REMOVAL OF EXISTING SIDEWALK	ตร.ม.	1,910.000	29.27	55,905.70	1.3822	40.45	77,272.85
3	3. EARTH FILL UNDER SIDEWALK	ลบ.ม.	88.000	295.51	26,004.88	1.3822	408.45	35,943.94
4	4. งานต่อเติมหลังคาสะพานลอย (รวมงานไฟฟ้าแสงสว่างบนสะพานลอย)	EACH	1.000	346,951.62	346,951.62	1.2775	443,230.69	443,230.69
5	5. NEW R.C. PIPE CULVERT DIA. 0.80 M. CLASS 3	ม.	55.000	1,871.53	102,934.15	1.3822	2,586.82	142,275.58
6	6. R.C. MANHOLE TYPE "D" FOR R.C. PIPE CULVERT DIA. 0.80 M. WITH CONCRETE COVER	EACH	1.000	23,138.36	23,138.36	1.3822	31,981.84	31,981.84
7	7. MODIFICATION OF EXISTING MANHOLE WITH CONCRETE COVER	EACH	35.000	3,363.59	117,725.65	1.3822	4,649.15	162,720.39
8	8. R.C. RECTANGULAR PIPE FROM CURB INLET	ม.	35.000	1,579.10	55,268.50	1.3822	2,182.63	76,392.12
9	9. RETAINING WALL TYPE 1B	ม.	55.000	1,033.96	56,867.80	1.3822	1,429.13	78,602.67

อีระศักดิ์ วันนาพ้อ

13 กุมภาพันธ์ 2568 15:38:42

หน้า 1 จาก 2

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: จ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปี 2568 รหัสงาน 33520 งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน โดยปรับปรุงกายภาพ บนทางหลวงหมายเลข 233 ตอน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: การเคหะแห่งชาติ - หนองคาย ที่ กม.6+100 โดยวิธีคัดเลือก  
 แขวงทางหลวงหนองคาย/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
10	10. CONCRETE BARRIER CURB AND GUTTER	ม.	554.000	618.64	342,726.56	1.3822	855.08	473,716.65
11	11. CONCRETE SLAB 5 CM.THICK WITH 5 CM. SAND CUSHION	ตร.ม.	2,619.000	186.50	488,443.50	1.3822	257.78	675,126.60
12	12. CURB MARKING	ตร.ม.	222.000	59.48	13,204.56	1.3822	82.21	18,251.34
13	13. BUS STOP SHELTER TYPE " E " MODIFIED	EACH	7.000	162,740.76	1,139,185.32	1.3822	224,940.27	1,574,581.94
14	14. งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง การติดตั้งป้ายในงานก่อสร้าง/งานบูรณะ	L.S	1.000	23,896.12	23,896.12	1.3822	33,029.21	33,029.21
							<b>รวมราคากลาง</b>	<b>3,859,850.65</b>

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

จ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปี 2568 รหัสงาน 33520 งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน โดยปรับปรุงกายภาพ บนทางหลวงหมายเลข 233 ตอน  
การเคหะแห่งชาติ - หนองคาย ที่ กม.6+100 โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แขวงทางหลวงหนองคาย/กรมทางหลวง



( ชีระศักดิ์ วันนาพอ )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



( สิทธิชาติ เนตรณี )

กรรมการกำหนดราคากลาง



( พรอมพงษ์ บทมมัตย์ )

กรรมการกำหนดราคากลาง



( บุญรักษา สุพรรณกลาง )

กรรมการกำหนดราคากลาง

**อนุมัติ**



(นายมนัญญู ชุตริ)

ผอ.ขท.หนองคาย  
13 ก.พ. 2568

ชีระศักดิ์ วันนาพอ

13 กุมภาพันธ์ 2568

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปี 2568

รหัสงาน 33520 งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน โดยปรับปรุงกายภาพ บนทางหลวงหมายเลข 233 ตอน การเคหะแห่งชาติ - หองคาย ที่ กม.6+100

โดยวิธีคัดเลือก / หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงหนองคาย / กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F <sub>N</sub>	ราคา ต่อหน่วย x F <sub>N</sub>	ราคากลาง
0.1	1	REMOVAL OF EXISTING CONCRETE BARRIER CURB AND GUTTER	ม.	554.000	47.96	26,569.84	1.3822	66.29	36,724.83
0.2	2	REMOVAL OF EXISTING SIDEWALK	ตร.ม.	1,910.000	29.27	55,905.70	1.3822	40.45	77,272.85
0.3	3	EARTH FILL UNDER SIDEWALK	ลบ.ม.	88.000	295.51	26,004.88	1.3822	408.45	35,943.94
0.4	4	งานต่อเติมหลังคาสะพานลอย (รวมงานไฟฟ้าแสงสว่างบนสะพานลอย)	EACH	1.000	346,951.62	346,951.62	1.2775	443,230.69	443,230.69
0.5	5	NEW R.C. PIPE CULVERT DIA. 0.80 M. CLASS 3	ม.	55.000	1,871.53	102,934.15	1.3822	2,586.82	142,275.58
0.6	6	R.C. MANHOLE TYPE "D" FOR R.C. PIPE CULVERT DIA. 0.80 M. WITH CONCRETE COVER	EACH	1.000	23,138.36	23,138.36	1.3822	31,981.84	31,981.84
0.7	7	MODIFICATION OF EXISTING MANHOLE WITH CONCRETE COVER	EACH	35.000	3,363.59	117,725.65	1.3822	4,649.15	162,720.39
0.8	8	R.C. RECTANGULAR PIPE FROM CURB INLET	ม.	35.000	1,579.10	55,268.50	1.3822	2,182.63	76,392.12
0.9	9	RETAINING WALL TYPE 1B	ม.	55.000	1,033.96	56,867.80	1.3822	1,429.13	78,602.67
0.10	10	CONCRETE BARRIER CURB AND GUTTER	ม.	554.000	618.64	342,726.56	1.3822	855.08	473,716.65
0.11	11	CONCRETE SLAB 5 CM.THICK WITH 5 CM. SAND CUSHION	ตร.ม.	2,619.000	186.50	488,443.50	1.3822	257.78	675,126.60
0.12	12	CURB MARKING	ตร.ม.	222.000	59.48	13,204.56	1.3822	82.21	18,251.34
0.13	13	BUS STOP SHELTER TYPE " E " MODIFIED	EACH	7.000	162,740.76	1,139,185.32	1.3822	224,940.27	1,574,581.94
0.14	14	งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง การติดตั้งป้ายในงานก่อสร้าง/งานบูรณะ	L.S	1.000	23,896.12	23,896.12	1.3822	33,029.21	33,029.21
TOTAL									3,859,850.65