



งานพัสดุและสัญญา  
เลขรับ 3509  
วันที่ 18 ส.ค. 2568  
เวลา 13.26 น.

9013

14 ส.ค. 68

15.48

แขวงทางหลวงปัตตานี  
เลขรับ 9013  
วันที่ 14 ส.ค. 2568  
เวลา 15.48

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานวางแผน แขวงทางหลวงปัตตานี โทร.๐-๗๓๓๓-๖๐๕๑ โทรสาร.๐-๗๓๓๓-๑๘๘๔  
ที่ สทล.๑๘ ขท.ปัตตานี(วผ.) / ๓๐๕ วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอเสนอราคากลาง งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา

๑) เรียน ผอ.ขท.ปัตตานี ผ่าน หัวหน้าเจ้าหน้าที่

งานวางแผน แขวงทางหลวงปัตตานี ขอเสนอราคากลาง งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข ๔๒ ตอนควบคุม ๐๒๐๔ ตอน ปาลีส - กอตอ กม.๑๕๗+๔๔๐ - กม.๑๕๘+๙๕๖ RT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑๗,๓๐๐ ตร.ม.) วงเงินงบประมาณ ๙,๗๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท เงินเก้าล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) แล้วนั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งแขวงฯปัตตานี ที่ สทล.๑๘ ขท.ปัตตานี.๑ (พ.๑)/๓๐๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ได้พิจารณาและดำเนินการคำนวณราคากลางแล้วเสร็จ และกำหนดวงเงินราคากลางเท่ากับ ๙,๓๓๕,๓๕๑.๑๑ บาท (เงินเก้าล้านสามแสนสามหมื่นห้าพันสามร้อยห้าสิบเอ็ดบาทสิบเอ็ดสตางค์) เพื่อใช้ประกอบการพิจารณากำหนดราคากลางของแขวงฯ ปัตตานี ในการจัดจ้าง โดยวิธีคัดเลือกของแขวงทางหลวงปัตตานี วงเงิน อำนาจ ผอ.ขท.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป



(นายวิทยา หนิเจริญ)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

๒) รอ.ขท.(ม)

คุณณัฐริดา (งานพัสดุและสัญญา)

คุณวิทยา (งานวางแผน)

- เห็นรวมปริมาณตามพีเสนอ

วงเงิน 9,335,351.11 บาท

- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป



(นายสมัคร เดือดวงหัต)

ผอ.ขท.ปัตตานี

๑๔ ส.ค. ๒๕๖๘

๓) คุณณัฐริดา  
ดำเนินการต่อไป



(นางณัฐริดา สะหม)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

18 ส.ค. 2568

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างงานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0204 ตอนปาลีส - กอตอ ระหว่าง กม.157+440 - กม.158+956 RT. ระยะทาง 1.516 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง (17,330 ตร.ม.) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีคัดเลือก / งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0204 ตอนปาลีส - กอตอ ระหว่าง กม.157+440 - กม.158+956 RT. ระยะทาง 1.516 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง (17,330 ตร.ม.)

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงปัตตานี / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 9,700,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป เสริมผิวแอสฟัลต์

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 14 ส.ค. 2568 เป็นเงิน 9,335,351.11 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ประกาศ พุ่มสุวรรณ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปัตตานี ฝ่ายวิศวกรรม

7.2 วิทยา หนีเจริญ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.3 รอชาติ ลือเมฆะ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.4 ทศนีย์ สะนาวี กรรมการกำหนดราคากลาง พนักงานโยธา

ทศนีย์ สะนาวี

14 สิงหาคม 2568 15:41:07

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงรักษาถนนเดเวล่า ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควนคูม 0204 ตอนป่าลี้ - กอดตอ ระหว่าง กม.157+440 - กม.158+956 RT. ระยะทาง 1.516 กม.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : ปริมาณงาน 1 แห่ง (17,330 ตร.ม.) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีคัดเลือก  
 แขวงทางหลวง/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงปัตตานี/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานรื้อโครงสร้างเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES) 1.1 งานขุดเสี้ยวทางเดิม ลึก 5 ซม. (MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE ) 2. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 2.1 งานไพรม์โค้ต และแท็คโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)	ตร.ม.	1,800.000	17.16	30,888.00	1.3451	23.08	41,547.44
2	2.1.1 4.1(2) งานลาดแอสฟัลต์แท็คโค้ท (TACK COAT) 2.2 งานแอสฟัลต์ค้อนกรีต (ASPHALT CONCRETE)	ตร.ม.	19,130.000	15.74	301,106.20	1.3451	21.17	405,017.94
3	2.2.1 งานปรับระดับด้วยแอสฟัลต์ค้อนกรีต (ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE)(กรณีแท็คโค้ต)	ตัน	10.000	2,544.52	25,445.20	1.3451	3,422.63	34,226.33

ทัศนีย์ สະນาวี

14 สิงหาคม 2568 15:41:13

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานจ้างเหมาก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควนคูม 0204 ตอนป่าสัก - กอดตอ ระหว่าง กม.157+440 - กม.158+956 RT. ระยะทาง 1.516 กม.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : ปริมาณงาน 1 แห่ง (17,330 ตร.ม.) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีคัดเลือก  
แขวงทางหลวงปิตดา/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
4	2.2.2 งานชั้นรองผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตหนา.....ซม. (ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE)	ตร.ม.	150.000	306.74	46,011.00	1.3451	412.59	61,889.39
5	2.2.3 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตหนา.....ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE) 3. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 3.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)	ตร.ม.	17,330.000	347.61	6,024,081.30	1.3451	467.57	8,102,991.75
6	3.1.1 THERMOPLASTIC PAINT ระบายสี 1(YELLOW)	ตร.ม.	225.000	296.50	66,712.50	1.3451	398.82	89,734.98
7	3.1.2 THERMOPLASTIC PAINT ระบายสี 1(WHITE) 4. งานจัดการเรื่องหมายจราจรระหว่างก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION)	ตร.ม.	355.000	296.50	105,257.50	1.3451	398.82	141,581.86
8	4.1 งานอุปกรณ์ ป้ายต่างๆ	เหมาจ่าย	1.000	10,275.00	10,275.00	1.3451	13,820.90	13,820.90

ทัศนีย์ สະนาทิ

14 สิงหาคม 2568 15:41:13



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ใช้งานจากเหม่งทำกาการเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงดกมกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควมคุม 0204 ตอนปาลัส - กอต่อ ระหว่าง กม.157+440 - กม.158+956 RT. ระยะทาง 1.516 กม.  
ปริมาณงาน 1 แหง (17,330 ตร.ม.) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      แขวงทางหลวงปัตตานี/กรมทางหลวง



( ประภาศ พุ่มสุวรรณ )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



( วิทยา หนีเจริญ )

กรรมการกำหนดราคากลาง



( รอชาติ ลือแม่ )

กรรมการกำหนดราคากลาง



( ทศนีย์ สนะนาวี )

กรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ



(นายสมิคร เดือดวงหัด)

ผ.ชท.ปัตตานี



ทศนีย์ สนะนาวี

14 สิงหาคม 2568