



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม

ที่ สทล.๑๕ ขท.สมุทรสงคราม ๒/

เรื่อง รายงานการกำหนดราคากลาง

โทร ๐-๓๔๗๖-๒๖๖๑

วันที่ กันยายน ๒๕๖๘

① เรียน ผอ.ขท.สมุทรสงคราม ผ่าน รอ.ขท.(บ)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางผู้มีรายนามข้างท้ายนี้ ได้ร่วมกันคำนวณราคากลางงานปรับปรุงและขยายพื้นที่ห้องประชุม แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ราคากลางที่คำนวณได้ เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เงินห้าแสนบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพิพัฒน์ ละอองศรี) รอ.ขท.(บ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายพัฒนา โกพล) รอ.ขท.(ว)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายชาติชาย เพชรสวัสดิ์) นายช่างโยธาชำนาญงาน

② รอ.ขท.(บ) , คณะกรรมการกำหนดราคากลาง,คุณอัจฉรีย์ฯ

-เห็นชอบตามเสนอ

-ดำเนินการตามระเบียบ ต่อไป

(นายโกวิท รัศมีหัต)

ผอ.ขท.สมุทรสงคราม



แขวง - รหัส :	สมุทรสงคราม	337
โครงการ - รหัส :	งานก่อสร้าง และ/ค่าปรับปรุง สิ่งประกอบ สาธารณูปโภค และปรับปรุงบริเวณ ที่ทำกร งานปรับปรุงและขยายพื้นที่ห้องประชุม แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม	20560
สายทาง - หมายเลข :	นาโคก - แพรทนามแดง	35
กม. - ระยะทางที่ทำ :	ที่ 65+880 LT.	0.060

สำนักงานทางหลวงที่ 15 (ระจนา)

เรียน ผอ.ขท.สมุทรสงคราม

เพื่อโปรดทราบราคาประเมินตามรายละเอียดข้างต้น

ราคาประเมิน 500,000.00 บาท

คณะกรรมการคำนวณราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นายพิพัฒน์ ละอองศรี) รอ.ขท.(ป.)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายพัฒนา โกพล) รอ.ขท.(ว.)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายชาติชาย เพชรสวัสดิ์) นายช่างโยธาชำนาญงาน

แขวงฯ พิจารณาแล้วเห็นชอบกำหนดราคารวมเป็น = 500,000.00 บาท

ลงชื่อ
(นายโกวิท รัตมิตต์)
ผอ.ขท.สมุทรสงคราม

ลงวันที่ ๒๕ ก.ย. ๒๕๖๘

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

งานปรับปรุงและขยายพื้นที่ห้องประชุม

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....500,000.00.....บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานปรับปรุงและขยายพื้นที่ห้องประชุม

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....25 กันยายน 2568 เป็นเงิน.....500,000.00.....บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายพิพัฒน์ ละอองศรี ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.(ป.)

7.2 นายพัฒนา โกพล กรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.(ว.)

7.3 นายชาติชาย เพชรสวัสดิ์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน



แขวง - รหัส : สมุทรสงคราม 337
 โครงการ - รหัส : งานก่อสร้าง และ/ หรือ ปรับปรุง สิ่งประกอบ สาธารณูปโภค และปรับปรุงบริเวณที่ทำการ 20560
 งานปรับปรุงและขยายพื้นที่ห้องประชุม แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม จำนวน 1 แห่ง
 สายทาง - หมายเลข : นาโคก - แทรกหนามแดง 35
 กม. - ระยะทางที่ท่า : ที่ 65+880 LT. 0.06

สำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจำแขวง)

พื้นที่ฝน ปกติ

ราคาน้ำมันเฉลี่ย 32.50 บาท/ลิตร

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ต้นทุน (ค่าวัสดุและค่าแรงงาน)		ราคาประเมิน = ต้นทุน x Factor F Factor F = 1.3091		
		หน่วย	จำนวน	บาทต่อหน่วย	เป็นเงิน(บาท)	บาทต่อหน่วย	คิดให้	เป็นเงิน(บาท)
	งานก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์							
1	งานปรับปรุงและขยายพื้นที่ห้องประชุม แขวงทาง แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม	แห่ง	1	381,965.60	381,965.60	500,031.16	500,031.16	500,031.16
					381,965.60	1.3091		500,031.16
ราคาประเมินเมื่อวันที่ 25 ก.ย. 2568								31.16
					รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		คิดเป็น	500,000.00
เป็นเงินรวมทั้งสิ้น = ห้าแสนบาทถ้วน								
ต้นทุนรวม งานอาคาร				381,965.60				

Factor F เงินกู้ธนาคารโลก 0% เงินงบประมาณ 100%

ใช้ตาราง Factor F	อาคาร	ตารางที่	1	ค่างานต้นทุน(ล้านบาท)	F จากตาราง	พื้นที่ฝน	Factor F
เงินล่วงหน้า	0%	ดอกเบี้ยเงินกู้	7%	0.5	1.3091	N	-
เงินประกันผลงาน	0%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%	0.38196560	1.3091	ใช้ Factor F	1.3091
ชื่อตาราง	'Ref. Table.xls\F_อาคาร_VAT7_2550_IR.7			1.0	1.3091	ปกติ	-



แขวง - รหัส : สมุทรสงคราม 337
 โครงการ - รหัส : งานก่อสร้าง และ/ หรือปรับปรุง สิ่งประกอบ สาธารณูปโภค และปรับปรุงบริเวณ 20560
 ที่ทำการงานปรับปรุงและขยายพื้นที่ห้องประชุม แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
 สายทาง - หมายเลข : นาคี - แพรกหนามแดง 35
 กม. - ระยะทางที่ท่า : ที่ 65+880 LT. 0.060

สำนักงานกทอว.15 กษจชวบ

พื้นที่ฝน ปกติ

ราคามันน้อย 32.50 บาท/ลิตร

ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ+แรงงาน			รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (บาท)	หมายเหตุ
		หน่วย	จำนวน	วัสดุ	แรงงาน	รวม		
				บาทค่อน้อย	บาทค่อน้อย	บาท		
งานปรับปรุงและขยายพื้นที่ห้องประชุม แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม จำนวน 1 แห่ง								
1	งานปรับปรุงและขยายพื้นที่ห้องประชุม							
1.1	งานรื้อถอนผนัง	ตร.ม.	57.60	-	40.00	40.00	2,304.00	
1.2	งานรื้อถอนผนังเสา	ตร.ม.	28.80	-	40.00	40.00	1,152.00	
1.3	งานรื้อถอนหน้าต่างอลูมิเนียม	ชุด	8.00	-	150.00	150.00	1,200.00	
1.4	งานเทคอนกรีตปรับพื้น	ตร.ม.	20.00	1,680.00	64.00	1,744.00	34,880.00	
1.5	งานก่ออิฐมวลเบา	ตร.ม.	67.20	20.00	56.00	76.00	5,107.20	
1.6	งานฉาบปูน	ตร.ม.	134.40	70.00	87.00	157.00	21,100.80	
1.7	งานเสาเอ็นทับหลัง	เมตร	20.00	69.00	46.00	115.00	2,300.00	
1.8	งานปูพื้นไม้ลามิเนต	ตร.ม.	20.00	372.00	90.00	462.00	9,240.00	
1.9	งานติดตั้งประตูอลูมิเนียม	ชุด	1.00	4,650.00	-	4,650.00	4,650.00	
1.10	งานติดตั้งหน้าต่างอลูมิเนียม	ชุด	8.00	5,400.00	-	5,400.00	43,200.00	
1.11	งานติดตั้งฝ้าเพดานพร้อมโครงคร่าว	ตร.ม.	20.00	350.00	88.00	438.00	8,760.00	
1.12	งานกรุผนังงานบัวอิน (Buit In)	ตร.ม.	67.20	3,475.00	-	3,475.00	233,520.00	
1.13	งานพาสตี	ตร.ม.	134.40	40.00	34.00	74.00	9,945.60	
1.14	ดวงโคม DOWNLIGHT ฝังฝ้า ขนาด 6" หลอด LED 12 W	ชุด	8.00	198.00	115.00	313.00	2,504.00	
1.15	ปลั๊กไฟคู่แบบสามรู (สายดิน)	ชุด	6.00	175.00	100.00	275.00	1,650.00	
1.16	สวิทช์ไฟทางเดียว พร้อมฝา	ชุด	4.00	33.00	80.00	113.00	452.00	
							รวมต้นทุน (1)	381,965.60
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น								381,965.60

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ส่วนราชการ สำนักงานหางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง รหัสงาน 20560 คำงานก่อสร้าง และ/ คำปรับปรุง สิ่งประกอบ ตารางผูกโลก และปรับปรุงบริเวณที่ทำการ งานปรับปรุงและขยายพื้นที่ห้องประชุม แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม จำนวน 1 แห่ง
สถานที่ก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 35 ตอนควบคุม 0301 ตอน นาโคก - แทรกหนามแดง ที่ กม.65+880 LT.
งานปรับปรุงและขยายพื้นที่ห้องประชุม แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
1	งานปรับปรุงและขยายพื้นที่ห้องประชุม									
1.1	งานรื้อถอนผนัง	57.60	ตร.ม.	-	-	40.00	2,304.00	2,304.00		
1.2	งานรื้อถอนผนังเสา	28.80	ตร.ม.	-	-	40.00	1,152.00	1,152.00		
1.3	งานรื้อถอนหน้าต่างอลูมิเนียม	8.00	จุด	-	-	150.00	1,200.00	1,200.00		
1.4	งานเคลื่อนครีตปรับพื้น	20.00	ตร.ม.	1,680.00	33,600.00	64.00	1,280.00	34,880.00		
1.5	งานก่ออิฐมวลเบา	67.20	ตร.ม.	20.00	1,344.00	56.00	3,763.20	5,107.20		
1.6	งานฉาบปูน	134.40	ตร.ม.	70.00	9,408.00	87.00	11,692.80	21,100.80		
1.7	งานเสาเอ็นทับหลัง	20.00	เมตร	69.00	1,380.00	46.00	920.00	2,300.00		
1.8	งานปูพื้นไม้ลามิเนต	20.00	ตร.ม.	372.00	7,440.00	90.00	1,800.00	9,240.00		
1.9	งานติดตั้งประตูอลูมิเนียม	1.00	จุด	4,650.00	4,650.00	-	-	4,650.00		
1.10	งานติดตั้งหน้าต่างอลูมิเนียม	8.00	จุด	5,400.00	43,200.00	-	-	43,200.00		
1.11	งานติดตั้งฝ้าเพดานพร้อมโครงคร่าว	20.00	ตร.ม.	350.00	7,000.00	88.00	1,760.00	8,760.00		
1.12	งานกรุผนังงานบิวอิฐ (Buit In)	67.20	ตร.ม.	3,475.00	233,520.00	-	-	233,520.00		
1.13	งานทาสี	134.40	ตร.ม.	40.00	5,376.00	34.00	4,569.60	9,945.60		
1.14	ดวงโคม DOWNLIGHT มีฝา ขนาด 6" หลอด LED 12 W	8.00	จุด	198.00	1,584.00	115.00	920.00	2,504.00		
1.15	ปลั๊กไฟคู่แบบสามรู (สายดิน)	6.00	จุด	175.00	1,050.00	100.00	600.00	1,650.00		
1.16	สวิทช์ไฟทางเดี่ยว พร้อมฝา	4.00	จุด	33.00	132.00	80.00	320.00	452.00		
รวมค่างานต้นทุน						349,684.00		32,281.60	381,965.60	

รายละเอียดค่าจ้างต้นทุนต่อหน่วย

พื้นที่ฝน	ปกติ			ราคามันเฉลี่ย	32.50 บาท/ลิตร
งานปรับปรุงและขยายพื้นที่ห้องประชุม แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม จำนวน 1 แห่ง					
1	งานปรับปรุงและขยายพื้นที่ห้องประชุม				
1.1	งานรื้อถอนผนัง				
	<u>ค่าวัสดุ</u>				
	<u>ค่าวัสดุ</u>				
	งานรื้อถอนผนัง	=	1.00 ตร.ม. @	0.00	= 0.00 บาท/ตร.ม.
	<u>ต้นทุน</u>	=	0.00 ตร.ม.		= 0.00 บาท/ตร.ม.
	<u>ค่าแรงงาน</u>				
	งานรื้อถอนผนัง	=	1.00 ตร.ม. @	40.00	= 40.00 บาท/ตร.ม.
					40.00 บาท/ตร.ม.
	<u>ต้นทุน</u>				= 40.00 บาท/ตร.ม.
1.2	งานรื้อถอนผนังเสา				
	<u>ค่าวัสดุ</u>				
	<u>ค่าวัสดุ</u>				
	งานรื้อถอนผนังเสา	=	1.00 ตร.ม. @	0.00	= 0.00 บาท/ตร.ม.
	<u>ต้นทุน</u>	=	0.00 ตร.ม.		= 0.00 บาท/ตร.ม.
	<u>ค่าแรงงาน</u>				
	งานรื้อถอนผนังเสา	=	1.00 ตร.ม. @	90.00	= 90.00 บาท/ตร.ม.
					90.00 บาท/ตร.ม.
	<u>ต้นทุน</u>				= 90.00 บาท/ตร.ม.
1.3	งานรื้อถอนหน้าต่างอลูมิเนียม				
	<u>ค่าวัสดุ</u>				
	<u>ค่าวัสดุ</u>				
	งานรื้อถอนหน้าต่างอลูมิเนียม	=	1.00 ชุด @	0.00	= 0.00 บาท/ชุด
	<u>ต้นทุน</u>	=	0.00 ชุด		= 0.00 บาท/ชุด
	<u>ค่าแรงงาน</u>				
	งานรื้อถอนหน้าต่างอลูมิเนียม	=	1.00 ชุด @	150.00	= 150.00 บาท/ชุด
					150.00 บาท/ชุด
	<u>ต้นทุน</u>				= 150.00 บาท/ชุด
1.4	งานเทคอนกรีตปรับพื้น				
	<u>ค่าวัสดุ</u>				
	<u>ค่าวัสดุ</u>				
	งานเทคอนกรีตปรับพื้น	=	1.00 ตร.ม. @	1,680.00	= 1,680.00 บาท/ตร.ม.
	<u>ต้นทุน</u>	=	1,680.00 ตร.ม.		= 1,680.00 บาท/ตร.ม.
	<u>ค่าแรงงาน</u>				
	งานเทคอนกรีตปรับพื้น	=	1.00 ตร.ม. @	64.00	= 64.00 บาท/ตร.ม.
					64.00 บาท/ตร.ม.
	<u>ต้นทุน</u>				= 1,744.00 บาท/ตร.ม.

รายละเอียดค่าจ้างต้นทุนต่อหน่วย

พื้นที่ฝน	ปกติ					ราคาน้ำมันเฉลี่ย 32.50 บาท/ลิตร	
1.5	งานก่ออิฐมวลเบา						
	<u>ค่าวัสดุ</u>						
	<u>ค่าวัสดุ</u>						
	งานก่ออิฐมวลเบา	=	1.00	ตร.ม. @	20.00	=	20.00 บาท/ตร.ม.
	ต้นทุน	=	20.00	ตร.ม.		=	20.00 บาท/ตร.ม.
	<u>ค่าแรงงาน</u>						
	งานก่ออิฐมวลเบา	=	1.00	ตร.ม. @	56.00	=	56.00 บาท/ตร.ม.
	ต้นทุน						56.00 บาท/ตร.ม.
	<u>ต้นทุน</u>					=	76.00 บาท/ตร.ม.
1.6	งานฉาบปูน						
	<u>ค่าวัสดุ</u>						
	<u>ค่าวัสดุ</u>						
	งานฉาบปูน	=	1.00	ตร.ม. @	70.00	=	70.00 บาท/ตร.ม.
	ต้นทุน	=	70.00	ตร.ม.		=	70.00 บาท/ตร.ม.
	<u>ค่าแรงงาน</u>						
	งานฉาบปูน	=	1.00	ตร.ม. @	87.00	=	87.00 บาท/ตร.ม.
	ต้นทุน						87.00 บาท/ตร.ม.
	<u>ต้นทุน</u>					=	157.00 บาท/ตร.ม.
1.7	งานเสาเอ็นทับหลัง						
	<u>ค่าวัสดุ</u>						
	<u>ค่าวัสดุ</u>						
	งานเสาเอ็นทับหลัง	=	1.00	เมตร @	69.00	=	69.00 บาท/เมตร
	ต้นทุน	=	69.00	เมตร		=	69.00 บาท/เมตร
	<u>ค่าแรงงาน</u>						
	งานเสาเอ็นทับหลัง	=	1.00	เมตร @	46.00	=	46.00 บาท/เมตร
	ต้นทุน						46.00 บาท/เมตร
	<u>ต้นทุน</u>					=	115.00 บาท/เมตร
1.8	งานปูพื้นไม้ลามิเนต						
	<u>ค่าวัสดุ</u>						
	<u>ค่าวัสดุ</u>						
	งานปูพื้นไม้ลามิเนต	=	1.00	ตร.ม. @	372.00	=	372.00 บาท/ตร.ม.
	ต้นทุน	=	372.00	ตร.ม.		=	372.00 บาท/ตร.ม.
	<u>ค่าแรงงาน</u>						
	งานปูพื้นไม้ลามิเนต	=	1.00	ตร.ม. @	90.00	=	90.00 บาท/ตร.ม.
	ต้นทุน						90.00 บาท/ตร.ม.
	<u>ต้นทุน</u>					=	462.00 บาท/ตร.ม.

รายละเอียดค่างานต้นทุนต่อหน่วย

พื้นที่ฝน	ปกติ					ราคามันน้ำเฉลี่ย 32.50 บาท/ลิตร	
1.13	งานทาสี						
	<u>ค่าวัสดุ</u>						
	<u>ค่าวัสดุ</u>						
	งานทาสี	=	1.00	ตร.ม. @	40.00	=	40.00 บาท/ตร.ม.
	ต้นทุน	=	40.00	ตร.ม.		=	40.00 บาท/ตร.ม.
	<u>ค่าแรงงาน</u>						
	งานทาสี	=	1.00	ตร.ม. @	34.00	=	34.00 บาท/ตร.ม.
	ต้นทุน						34.00 บาท/ตร.ม.
	<u>ต้นทุน</u>					=	74.00 บาท/ตร.ม.
1.14	ดวงโคม DOWNLIGHT ฝังฝ้า ขนาด 6" หลอด LED 12 W						
	<u>ค่าวัสดุ</u>						
	<u>ค่าวัสดุ</u>						
	ดวงโคม DOWNLIGHT ฝังฝ้า ขนาด 6" หลอด LED	=	1.00	ชุด @	198.00	=	198.00 บาท/ชุด
	ต้นทุน	=	198.00	ชุด		=	198.00 บาท/ชุด
	<u>ค่าแรงงาน</u>						
	ดวงโคม DOWNLIGHT ฝังฝ้า ขนาด 6"	=	1.00	ชุด @	115.00	=	115.00 บาท/ชุด
	ต้นทุน						115.00 บาท/ชุด
	<u>ต้นทุน</u>					=	313.00 บาท/ชุด
1.15	ปลั๊กไฟคู่แบบสามรู (สายดิน)						
	<u>ค่าวัสดุ</u>						
	<u>ค่าวัสดุ</u>						
	ปลั๊กไฟคู่แบบสามรู (สายดิน)	=	1.00	ชุด @	175.00	=	175.00 บาท/ชุด
	ต้นทุน	=	175.00	ชุด		=	175.00 บาท/ชุด
	<u>ค่าแรงงาน</u>						
	ปลั๊กไฟคู่แบบสามรู (สายดิน)	=	1.00	ชุด @	100.00	=	100.00 บาท/ชุด
	ต้นทุน						100.00 บาท/ชุด
	<u>ต้นทุน</u>					=	275.00 บาท/ชุด
1.16	สวิทช์ไฟทางเดียว พร้อมฝา						
	<u>ค่าวัสดุ</u>						
	<u>ค่าวัสดุ</u>						
	สวิทช์ไฟทางเดียว พร้อมฝา	=	1.00	ชุด @	33.00	=	33.00 บาท/ชุด
	ต้นทุน	=	33.00	ชุด		=	33.00 บาท/ชุด
	<u>ค่าแรงงาน</u>						
	สวิทช์ไฟทางเดียว พร้อมฝา	=	1.00	ชุด @	80.00	=	80.00 บาท/ชุด
	ต้นทุน						80.00 บาท/ชุด
	<u>ต้นทุน</u>					=	113.00 บาท/ชุด

รายละเอียดค่าจ้างต้นทุนต่อหน่วย

พื้นที่ฝน	ปกติ					ราคาน้ำมันเฉลี่ย 32.50 บาท/ลิตร
1.9	งานติดตั้งประตูอลูมิเนียม					
	ค่าวัสดุ					
	ค่าวัสดุ					
	งานติดตั้งประตูอลูมิเนียม	=	1.00	ชุด @	4,650.00	= 4,650.00 บาท/ชุด
	ต้นทุน	=	4,650.00	ชุด		= 4,650.00 บาท/ชุด
	ค่าแรงงาน					
	งานติดตั้งประตูอลูมิเนียม	=	1.00	ชุด @	0.00	= 0.00 บาท/ชุด
						0.00 บาท/ชุด
	ต้นทุน	=				= 4,650.00 บาท/ชุด
1.10	งานติดตั้งหน้าต่างอลูมิเนียม					
	ค่าวัสดุ					
	ค่าวัสดุ					
	งานติดตั้งหน้าต่างอลูมิเนียม	=	1.00	ชุด @	5,400.00	= 5,400.00 บาท/ชุด
	ต้นทุน	=	5,400.00	ชุด		= 5,400.00 บาท/ชุด
	ค่าแรงงาน					
	งานติดตั้งหน้าต่างอลูมิเนียม	=	1.00	ชุด @	0.00	= 0.00 บาท/ชุด
						0.00 บาท/ชุด
	ต้นทุน	=				= 5,400.00 บาท/ชุด
1.11	งานติดตั้งฝ้าเพดานพร้อมโครงคร่าว					
	ค่าวัสดุ					
	ค่าวัสดุ					
	งานติดตั้งฝ้าเพดานพร้อมโครงคร่าว	=	1.00	ตร.ม. @	350.00	= 350.00 บาท/ตร.ม.
	ต้นทุน	=	350.00	ตร.ม.		= 350.00 บาท/ตร.ม.
	ค่าแรงงาน					
	งานติดตั้งฝ้าเพดานพร้อมโครงคร่าว	=	1.00	ตร.ม. @	88.00	= 88.00 บาท/ตร.ม.
						88.00 บาท/ตร.ม.
	ต้นทุน	=				= 438.00 บาท/ตร.ม.
1.12	งานกรุผนังงานบัวอิน (Buit In)					
	ค่าวัสดุ					
	ค่าวัสดุ					
	งานกรุผนังงานบัวอิน (Buit In)	=	1.00	ตร.ม. @	3,475.00	= 3,475.00 บาท/ตร.ม.
	ต้นทุน	=	3,475.00	ตร.ม.		= 3,475.00 บาท/ตร.ม.
	ค่าแรงงาน					
	งานกรุผนังงานบัวอิน (Buit In)	=	1.00	ตร.ม. @	0.00	= 0.00 บาท/ตร.ม.
						0.00 บาท/ตร.ม.
	ต้นทุน	=				= 3,475.00 บาท/ตร.ม.