

บันทึกการทําสัญญา

สัญญาที่ พบ.๑๓/๒๕๖๕

ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔

๑. ☒ ผู้รับจ้าง หรือ ☐ ผู้ขายที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคชัยรัตน์การโยธา โดย นายสุเมศ นําสิ่งทอง ผู้รับมอบอำนาจ

๒. หน่วยงาน แขวงทางหลวงเพชรบุรี

๓. ผู้มีอำนาจอนุมัติ (ตำแหน่ง) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเพชรบุรี

อนุมัติเมื่อ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

๔. จ้าง/ซื้อ โดยวิธี คัดเลือก

๕. ค่างานรายนี้ถือจ่ายจากงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๕ งาน/โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

กิจกรรม ปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน

ทางหลวงหมายเลข ๓๑๗ ตอนเทศบาลเมืองเพชรบุรี - บ้านลาด

ระหว่าง กม.๔+๗๗๐ - กม.๕+๗๗๐ ต.บ้านลาด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

ปริมาณงาน ๑ แห่ง

จำนวน ๒๔,๙๗๖,๐๐๐.๐๐ บาท

ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดเลขที่

ลงวันที่

จำนวน ๒๔,๙๗๖,๐๐๐.๐๐ บาท

๖. ราคาคิดเป็นหน่วยละ - บาท

รวมค่างาน ๒๔,๙๕๙,๐๐๐.๐๐ บาท

เงินล่วงหน้า ๑๕ %

เป็นเงิน ๓,๗๔๓,๕๕๐.๐๐ บาท

๗. เงินจัดสรรตามหนังสือเลขที่ พบ ๐๐๑๗.๓/๑๖๘๓๖ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

๘. ค.ร.ม. อนุมัติให้ผูกพันงบประมาณข้ามปี พ.ศ. - ถึง พ.ศ. - ตามหนังสือเลขที่ -

ลงวันที่ - วงเงิน - บาท

๙. เงินประกันสัญญา ๑,๒๔๗,๕๕๐.๐๐ บาท โดย

☐ เงินสด - บาท☐ เชื้อธนาคาร - เลขที่ - ลงวันที่ -☒ หนังสือค้ำประกันธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ศูนย์ปฏิบัติการราชบุรี

เลขที่ ๐๐๐๑๙/๒๐๐๗๐๗/๐๐๒๑/๖๔ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔

๑๐. เงินค้ำประกันผลงาน ๑๐% ทุกครั้งที่มีการจ่ายเงินแต่ละงวด

๑๑. ☒ ค่าปรับผิดสัญญาจ้างวันละ ๖๒,๓๙๗.๕๐ บาท☐ ค่าปรับผิดสัญญาซื้อ - % ต่อวัน ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้มอบ

๑๒. วันเริ่มต้นสัญญาวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

๑๓. วันสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ (ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน) ถัดจากวันลงนามในสัญญา

ลงชื่อ Nom ผู้บันทึก

(นายพอล อุทัยศรี)

ร.อ.ขท.(ป) รักษาการในตำแหน่ง ร.อ.ขท.(บ)

ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔

หมายเหตุ จังหวัด โครงการส่งเสริมและพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว

กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ปริมาณงาน ๑ แห่ง กำหนดเวลาทำการ ๑๘๐ วัน

สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงเพชรบุรี โดยทำการตามรายละเอียด

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง

๑. นายสมชัย เลิศประสิทธิ์พันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ประธานกรรมการ

๒. ผอ.ขท.เพชรบุรี กรรมการ

๓. นางสาวจรีรัตน์ รัตนศิลา กรรมการ

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี

๔. นายวิญญู จันทร์ผ่อง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ

ผู้ควบคุมงาน

๑. ร.อ.ขท.(ป)

ผู้ควบคุมงาน