

บันทึกการทําสัญญา

สัญญาที่ พบ.๒๓/๒๕๖๕

ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕

๑. ☒ ผู้รับจ้าง หรือ ☐ ผู้ขายที่ บริษัท พี.เอส.ดี.คัลเลอร์.เวย์ จำกัด โดย นายสุวัชร เกิดความสุข ผู้รับมอบอำนาจ
๒. หน่วยงาน แขวงทางหลวงเพชรบุรี
๓. ผู้มีอำนาจอนุมัติ (ตำแหน่ง) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเพชรบุรี
อนุมัติเมื่อ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔
๔. จ้าง/ซื้อ โดยวิธี คัดเลือก
๕. คำงานรายนี้ถือจ่ายจากงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๕ งาน/โครงการ งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและ
แก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานไฟฟ้าแสงสว่าง
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
กิจกรรม อำนวยความสะดวกทางถนน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ทางหลวงหมายเลข ๓๕๑๐ ตอนควบคุม ๐๒๐๒ ตอนพสุวรรค์ - ยางชุม ตอน ๑
ระหว่าง กม.๔๓ + ๓๐๐ - กม.๔๗+๔๓๐
ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑๑๘ ต้น) จำนวน ๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดเลขที่ ๑๐๓๒๙/๒๕๖๕/๘ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ จำนวน ๔,๙๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท
๖. ราคาคิดเป็นหน่วยละ - บาท รวมค่างาน ๔,๙๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท
เงินล่วงหน้า ๑๕ % เป็นเงิน ๗๔๙,๒๕๐.๐๐ บาท
๗. เงินจัดสรรตามหนังสือเลขที่ - ลงวันที่ -
๘. คร.ม. อนุมัติให้ผูกพันงบประมาณข้ามปี พ.ศ. - ถึง พ.ศ. - ตามหนังสือเลขที่ -
ลงวันที่ - วงเงิน - บาท
๙. เงินประกันสัญญา ๒,๔๙,๗๕๐.๐๐ บาท โดย
☐ เงินสด - บาท
☐ เชื้อธนาคาร - เลขที่ - ลงวันที่ -
☒ หนังสือค้ำประกันธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาโพธาราม
เลขที่ ๒๕๗/๒๕๖๕/๐๐๐๐๒/๐๐๓, ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕
๑๐. เงินค้ำประกันผลงาน ๑๐% ทุกครั้งที่มีการจ่ายเงินแต่ละงวด
๑๑. ☒ ค่าปรับผิดสัญญาจ้างวันละ ๑๒,๔๘๗.๕๐ บาท
☐ ค่าปรับผิดสัญญาซื้อ - % ต่อวัน ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ
๑๒. วันเริ่มต้นสัญญาวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕
๑๓. วันสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕ (ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน) ถัดจากวันลงนามในสัญญา

ลงชื่อ.....ผู้บันทึก

(นายพอล อุทัยศรี)

ร.อ.ขท.(ป) รักษาการในตำแหน่ง ร.อ.ขท.(บ)

ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕

หมายเหตุ รหัสงาน ๓๑๔๑๐ กิจกรรมอำนวยความสะดวกทางถนน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ งานอำนวยความสะดวก
เพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนงานไฟฟ้าแสงสว่าง ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑๑๘ ต้น) กำหนดเวลาทำการ ๙๐ วัน
สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงเพชรบุรี โดยทำการตามรายละเอียด
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างและผู้ควบคุมงาน

๑. ผอ.ขท.เพชรบุรี ประธานกรรมการ

๒. ร.อ.ขท.(ว) กรรมการ

๓. ชม.ขท.แก่งกระจาน กรรมการ

ผู้ควบคุมงาน

๑. ขฟ.ขท.เพชรบุรี ผู้ควบคุมงาน