

บันทึกการทําสัญญา

สัญญาที่ พบ.๔๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕

๑. ผู้รับจ้าง หรือ ผู้ขายที่ บริษัท พี.เอส.ดี.คัลเลอร์.เวย์ จำกัด โดย นายสุรชัย เกิดความสุข ผู้รับมอบอำนาจ
๒. หน่วยงาน แขวงทางหลวงเพชรบุรี
๓. ผู้มีอำนาจอนุมัติ (ตำแหน่ง) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเพชรบุรี
อนุมัติเมื่อ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔
๔. จ้าง/ซื้อ โดยวิธี คัดเลือก
๕. ค่างานรายนี้ถือจ่ายจากงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๕ งาน/โครงการ งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและ
แก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานไฟฟ้าแสงสว่าง
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
กิจกรรม อำนวยความสะดวกทางถนน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ทางหลวงหมายเลข ๓๒๑๘ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอนโป่งแย้ - อ่างเก็บน้ำห้วยผาก ตอน ๒
ระหว่าง กม.๔๐ + ๔๕๐ - กม.๔๑+๘๕๐ และ กม.๔๓+๓๔๐ - กม.๔๖+๑๐๕
ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑๑๘ ต้น) จำนวน ๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดเลขที่ GF๑๐๓๘๙/๒๕๖๕/๘ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ จำนวน ๔,๙๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท
๖. ราคาคิดเป็นหน่วยละ - บาท รวมค่างาน ๔,๙๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท
เงินล่วงหน้า ๑๕ % เป็นเงิน ๗๔๙,๒๕๐.๐๐ บาท
๗. เงินจัดสรรตามหนังสือเลขที่ - ลงวันที่ -
๘. ค.ร.ม. อนุมัติให้ผูกพันงบประมาณข้ามปี พ.ศ. - ถึง พ.ศ. - ตามหนังสือเลขที่ -
ลงวันที่ - วงเงิน - บาท
๙. เงินประกันสัญญา ๒๔๙,๓๕๐.๐๐ บาท โดย
 เงินสด - บาท
 เช็คนาคาร - เลขที่ - ลงวันที่ -
 หนังสือค้ำประกันธนาคาร กรุงเทพอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาโพธาราม/
เลขที่ ๒๕๗/๒๕๖๕/๐๐๐๓๑/๐๐๓ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕
๑๐. เงินค้ำประกันผลงาน ๑๐% ทุกครั้งที่มีการจ่ายเงินแต่ละงวด
๑๑. ค่าปรับผิดสัญญาจ้างวันละ ๑๒,๔๘๗.๕๐ บาท
 ค่าปรับผิดสัญญาซื้อ - % ต่อวัน ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ
๑๒. วันเริ่มต้นสัญญาวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕
๑๓. วันสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ (ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน) ถัดจากวันลงนามในสัญญา

ลงชื่อ.....*Non*.....ผู้บันทึก
(นายพอล อุทัยศรี)
ร.อ.ขท.(ป) รักษาการในตำแหน่ง ร.อ.ขท.(บ)
ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕

หมายเหตุ รหัสงาน ๓๑๔๑๐ กิจกรรมอำนวยความสะดวกทางถนน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ งานอำนวยความสะดวก
เพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานไฟฟ้าแสงสว่าง ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑๑๘ ต้น) กำหนดเวลาทำการ ๙๐ วัน
สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงเพชรบุรี โดยทำการตามรายละเอียด
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างและผู้ควบคุมงาน

๑. ผอ.ขท.เพชรบุรี ประธานกรรมการ

๒. ร.อ.ขท.(ว) กรรมการ

๓. ชม.ขท.แก่งกระจาน กรรมการ

ผู้ควบคุมงาน

๑. ขฟ.ขท.เพชรบุรี ผู้ควบคุมงาน