พ.๑ - ๐๕
กรมทางหลวง
เริ่มใช้ ๑๙ ธ.ค.๔๕

บันทึกรายการทำสัญญา

สัญญาที่ พบ.๓๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕

๑. ☑ผู้รับจ้าง หรือ ☐ผู้ขายที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริชัย ทราฟฟิค โดย นายศิริศักดิ์ ปัญญาณธรรม หุ้นส่วนผู้จัดการ

๒. หน่วยงาน แขวงทางหลวงเพชรบุรี

๓. ผู้มีอำนาจอนุมัติ (ตำแหน่ง) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเพชรบุรี

อนุมัติเมื่อ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔

๔. จ้าง/ซื้อ โดยวิธี คัดเลือก

๕. ค่างานรายนี้ถือจ่ายจากงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๕ งาน/โครงการ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานป้ายจราจร

หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

กิจกรรม อำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ทางหลวงหมายเลข ๓๔๑๐ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน เขื่อนเพชร – ห้วยโสก

ระหว่าง กม.๒๘+๑๒๕ – กม.๔๓+๙๘๒

ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๒๘๗.๑๖๘ ตารางเมตร) จำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดเลขที่ ๑๐๓๘๙/๒๕๖๕/๘ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑,๙๙๗,๐๐๐.๐๐ บาท

๖. ราคาคิดเป็นหน่วยละ - บาท รวมค่างาน ๑,๙๙๗,๐๐๐.๐๐ บาท

เงินล่วงหน้า ๑๕ % เป็นเงิน ๒๙๙,๕๕๐.๐๐ บาท

๗. เงินจัดสรรตามหนังสือเลขที่ - ลงวันที่ -

๘. ค.ร.ม. อนุมัติให้ผูกพันงบประมาณข้ามปี พ.ศ - ถึง พ.ศ - ตามหนังสือเลขที่ -

ลงวันที่ - วงเงิน - บาท

๙. เงินประกันสัญญา ๙๙,๘๕๐.๐๐ บาท โดย

☐ เงินสด - บาท

☐ เช็คธนาคาร - เลขที่ - ลงวันที่ -

☑ หนังสือค้ำประกันธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่ายาง

เลขที่ ๑๐๐๐๔๗๔๘๐๓๓๑ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕

๑๐. เงินค่าประกันผลงาน ๑๐% ทุกครั้งที่มีการจ่ายเงินแต่ละงวด

๑๑. ☑ค่าปรับผิดสัญญาจ้างวันละ ๔,๙๙๒.๕๐ บาท

☐ ค่าปรับผิดสัญญาซื้อ - % ต่อวัน ของราคาสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ

๑๒. วันเริ่มต้นสัญญาวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕

๑๓. วันสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๕ (ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน) ถัดจากวันลงนามในสัญญา)

ลงชื่อ.....ผู้บันทึก

(นายพอพล อุทัยศรี)

รอ.ขท.(ป) รักษาการในตำแหน่ง รอ.ขท.(บ)

ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕

หมายเหตุ รหัสงาน ๓๑๒๐๐ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานป้ายจราจร ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๒๘๗.๑๖๘ ตารางเมตร) กำหนดเวลาทำการ ๖๐ วัน สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงเพชรบุรี โดยทำการตามรายละเอียด

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างและผู้ควบคุมงาน

๑. รอ.ขท.(ว) ประธานกรรมการ

๒. รอ.ขท.(ป) กรรมการ

๓. ชผ.ขท.เพชรบุรี กรรมการ

ผู้ควบคุมงาน

๑. ชม.ขท.แก่งกระจาน ผู้ควบคุมงาน