

บันทึกการทําสัญญา

สัญญาที่ พบ.๓๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕

๑. ผู้รับจ้าง หรือ ผู้ขายที่ บริษัท ธนัทธ จำกัด โดย นายทศพร โปธินิล ผู้รับมอบอำนาจ
๒. หน่วยงาน แขวงทางหลวงเพชรบุรี
๓. ผู้มีอำนาจอนุมัติ (ตำแหน่ง) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเพชรบุรี
อนุมัติเมื่อ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔
๔. จ้าง/ซื้อ โดยวิธี คัดเลือก
๕. ค่างานรายนี้ถือจ่ายจากงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๕ งาน/โครงการ งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและ
แก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานป้ายจราจร
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
กิจกรรม อำนวยความสะดวกทางถนน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ทางหลวงหมายเลข ๓๔๓๒ ตอนควบคม ๐๑๐๐ ตอน หินลาด-เขื่อนแก่งกระจาน ตอน ๑
ระหว่าง กม.๑๓+๕๖๙ - กม.๓๑+๗๐๐
ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๒๘๐.๙๑๓ ตารางเมตร) จำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดเลขที่ ๑๐๓๘๙/๒๕๖๕/๘ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑,๙๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท
๖. ราคาคิดเป็นหน่วยละ - บาท รวมค่างาน ๑,๙๙๕,๓๙๐.๐๐ บาท
เงินล่วงหน้า ๑๕ % เป็นเงิน ๒๙๙,๑๕๘.๕๐ บาท
๗. เงินจัดสรรตามหนังสือเลขที่ - ลงวันที่ -
๘. คร.ม. อนุมัติให้ผูกพันงบประมาณข้ามปี พ.ศ. - ถึง พ.ศ. - ตามหนังสือเลขที่ -
ลงวันที่ - วงเงิน - บาท
๙. เงินประกันสัญญา ๙๙,๗๒๐.๐๐ บาท โดย
 เงินสด - บาท
 เชื้อธนาคาร - เลขที่ - ลงวันที่ -
 หนังสือค้ำประกันธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เลขที่ ๐๒๒๓๗๒๒๑๐๐๐๔๑, ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕
๑๐. เงินค้ำประกันผลงาน ๑๐% ทุกครั้งที่มีการจ่ายเงินแต่ละงวด
๑๑. ค่าปรับผิดสัญญาจ้างวันละ ๔,๙๘๕.๙๘ บาท
 ค่าปรับผิดสัญญาซื้อ - % ต่อวัน ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ
๑๒. วันเริ่มต้นสัญญาวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕
๑๓. วันสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๕ (ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน) ถัดจากวันลงนามในสัญญา

ลงชื่อ..... **Dam**ผู้บันทึก
(นายพอล อุทัยศรี)
ร.อ.ชท.(ป) รักษาการในตำแหน่ง ร.อ.ชท.(ป)
ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕

หมายเหตุ รหัสงาน ๓๑๒๐๐ กิจกรรมอำนวยความสะดวกทางถนน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ งานอำนวยความสะดวก
เพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานป้ายจราจร ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๒๘๐.๙๑๓ ตารางเมตร) กำหนดเวลาทำการ ๖๐ วัน
สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงเพชรบุรี โดยทำการตามรายละเอียด
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างและผู้ควบคุมงาน
๑. ร.อ.ชท.(ว) ประธานกรรมการ
๒. ขอ.ชท.เพชรบุรี กรรมการ
๓. ชม.ชท.แก่งกระจาน กรรมการ
ผู้ควบคุมงาน
๑. นางสาวพัชราภรณ์ อินเี่ยม นายช่างโยธาปฏิบัติงาน ผู้ควบคุมงาน