

บันทึกรายการทำสัญญา

- สัญญาที่ สฎ.๓/๓๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕
- ผู้รับจ้าง หรือ ผู้ขาย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟ้าทวยเจริญ โดย นางสาวอัญญาวิรัตน์ ชุมแสง ผู้รับมอบอำนาจ
 - หน่วยงาน แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ ๓ (เวียงสระ)
 - ผู้มีอำนาจอนุมัติ (ตำแหน่ง) ผู้อำนวยการสำนักงานแขวงหลวงที่ ๑๖ อนุมัติเมื่อ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕
 - จ้าง/ซื้อโดยวิธี คัดเลือก
 - ค่าจ้างรายนี้ถือจ่ายจาก
..... งานจ้างก่อสร้างกิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
ทางหลวงหมายเลข ๔๐๓๗ ตอน สองแคว-ควนสว่าง ระหว่าง กม.๔๕+๘๗๕-กม.๕๑+๕๑๕
ปริมาณงาน ๓ แห่ง (รวมรายละเอียดแนบท้าย) จำนวนเงิน ๕๕,๘๘๗,๐๐๐ บาท
ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดที่ GF.๑๐๔๖/๒๕๖๕/๒ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ จำนวน ๕๕,๘๘๗,๐๐๐ บาท
 - ราคาคิดเป็นหน่วยละ (รวมใบแจ้งปริมาณงานและราคาแนบท้าย) บาท รวมค่าจ้าง ๕๕,๘๘๗,๐๐๐ บาท
เงินล่วงหน้าร้อยละ ๑๕ เป็นเงิน ๘,๓๘๑,๕๕๐ บาท
 - เงินจัดสรรตามหนังสือเลขที่ ๑๐๐๐๐๑๔๖๕ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๕๕,๘๘๗,๐๐๐ บาท
 - คร.ม. อนุมัติให้ผูกพันงบประมาณข้ามปี พ.ศ. ถึง พ.ศ. ตามหนังสือ
เลขที่ ลงวันที่ วงเงิน บาท
 - เงินประกันสัญญา ๒,๘๘๗,๕๕๐ บาท โดย
 เงินสด บาท ตามใบเสร็จรับเงินเล่มที่ เลขที่ ลงวันที่
 แคชเชียร์เช็คธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ ๐๐๕๐๑๑๓๑ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕
 หนังสือค้ำประกันของ
 อื่น ๆ
 - เงินค่าประกันผลงาน ๑๐% ของค่าจ้างแต่ละงวด บาท
 - ค่าปรับผิดสัญญาจ้างวันละ ๐.๒๕% ของค่างาน (๕๕,๘๘๗,๐๐๐ x ๐.๒๕% เป็นเงิน ๑๔,๙๖๗,๕๐๐ บาท)
 ค่าปรับผิดสัญญาชื่อ % ต่อวันของราคาส่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ
 - วันเริ่มต้นสัญญาวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
 - วันสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ (ระยะเวลาดำเนินการ ๒๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา)

ลงชื่อ ผู้บันทึก
(นางสุนันท์ ดันซื่อ)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕

หมายเหตุ แผนงาน : แผนงานบูรณาการพัฒนาระบบคมนาคมและระบบโลจิสติกส์
..... โครงการที่ ๓ โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน
.....ก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค

ทะเบียนรายการเอกสารประกอบการทำสัญญาจ้าง

สัญญาจ้าง เลขที่ สญ.๗/๑๓/๒๕๖๕. ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕

ระหว่าง กรมทางหลวง โดย ว่าที่ร้อยตรีวรินทร์ ฟุ่งเฟื่อง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง
สุราษฎร์ธานีที่ ๓ (เวียงสระ) ผู้ได้รับมอบอำนาจจากอธิบดีกรมทางหลวง ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง"
ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท้าวทรายสุรกิจ โดย นางสาวฉัญฉวีรัตน์ ชุมแสง ผู้รับมอบอำนาจ เรียกว่า
"ผู้รับจ้าง" งานจ้างก่อสร้างกิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนา
พื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข ๔๐๓๗ ตอน สองแพรก-ควนสว่าง ระหว่าง กม.๔๙+๘๗๕-กม.
๕๑+๔๑๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕

ในวันทำสัญญาดังกล่าว มีเอกสาร ประกอบการทำสัญญา ดังนี้-

- | | |
|---|--------------|
| ๑. หนังสือมอบอำนาจและเอกสารจดทะเบียนของผู้รับจ้าง | จำนวน ๑ ชุด |
| ๒. หนังสือค้ำประกันธนาคาร | จำนวน ๑ หน้า |
| ๓. แบบรายการทำสัญญาจ้าง | จำนวน ๑ ชุด |
| ๔. แบบแปลน / แบบมาตรฐาน | จำนวน ๑ ชุด |
| ๕. บัญชีรายการปริมาณงาน / รายละเอียดแนบท้ายสัญญา | จำนวน ๑ ชุด |
| ๖. รายการงานและเงื่อนไขที่ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่อง | จำนวน ๑ หน้า |
| ๗. รายละเอียดควบคุมการจ่ายเงินและสูตรการปรับราคา | จำนวน ๑ ชุด |
| ๘. ข้อกำหนดหรือมาตรฐานงาน | จำนวน ๑ ชุด |
| ๙. ใบเสนอราคาจ้าง , ใบปรับลดราคา | จำนวน ๑ ชุด |

ได้จัดเอกสารดังกล่าวแนบเรื่องไว้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว

(ลงชื่อ) ฉัญฉวีรัตน์ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการทำสัญญา
(นางสาวสุจิตรา ชุพล)

ตรวจสอบแล้วเอกสารถูกต้องครบถ้วนตามรายการข้างต้น

(ลงชื่อ) นันทิยา หัวหน้างานพัสดุและสัญญา
(นางปริยา นันดาภิรมย์) เจ้าหน้าที่งานพัสดุชำนาญงาน

(ลงชื่อ) สุนันดา หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นางสุนันดา ตันชื่อ) นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ว่าที่ร้อยตรี) วรินทร์ ฟุ่งเฟื่อง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ ๓ (เวียงสระ)
(วรินทร์ ฟุ่งเฟื่อง)

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ สฎ.๓/๑๓/๒๕๖๕

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ ๓ (เวียงสระ) ตำบล/แขวง เวียงสระ อำเภอ/เขต เวียงสระ จังหวัด สุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ ระหว่าง แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ ๓ (เวียงสระ) โดย ว่าที่ร้อยตรี วรินทร์ พึ่งเฟื่อง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ ๓ (เวียงสระ) ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทำทราจธุรกิจ ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดสุราษฎร์ธานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๘/๑๕ หมู่ ๑ ตำบล/แขวง เวียง อำเภอ/เขต ไซยา จังหวัด สุราษฎร์ธานี โดยนางสาวธัญญ์วรัตน์ ชุมแสง ผู้รับมอบอำนาจ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดสุราษฎร์ธานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ สฎ.๐๐๓๕๔๖ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข ๔๐๓๗ ตอน สองแพรก - ความสว่าง ระหว่าง กม.๔๙+๘๗๕ - กม.๕๑+๔๑๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง โดยวิธีคัดเลือก ณ ตำบล/แขวงสองแพรก อำเภอ/เขต ชัยบุรีจังหวัด สุราษฎร์ธานี ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการ งานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ (แบบสำนักงานทางหลวงที่ ๑๖) จำนวน ๑ ชุด

๒.๒ ผนวก ๒ หลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคางานก่อสร้างและบำรุงทาง (ป.๑/๑๕๑/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๔๙) จำนวน ๑ หน้า

๒.๓ ผนวก ๓ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา จำนวน ๑ ชุด

.....
ผู้ว่าจ้าง



.....
ผู้รับจ้าง

๒.๔ ผนวก ๔ ใบเสนอราคาจ้างโดยวิธีคัดเลือก, หนังสือยืนยันราคา จำนวน ๑ ชุด

๒.๕ ผนวก ๕ แนวทางการพิจารณาขยายอายุสัญญาหรือการงดหรือลดค่าปรับงานจ้างเหมาของกรม
ทางหลวง (สิงหาคม ๒๕๖๑) จำนวน ๑ ชุด

๒.๖ ผนวก ๖ ตามมาตรฐาน ทล.-ม.๑๐๒/๒๕๓๒ จำนวน ๑ ชุด

๒.๗ ผนวก ๗ ตามมาตรฐาน ทล.-ม.๒๐๑/๒๕๔๔ จำนวน ๑ ชุด

๒.๘ ผนวก ๘ ตามมาตรฐาน ทล.-ม.๒๐๕/๒๕๓๒ จำนวน ๑ ชุด

๒.๙ ผนวก ๙ ตามมาตรฐาน ทล.-ม.๒๐๘/๒๕๓๒ จำนวน ๑ ชุด

๒.๑๐ ผนวก ๑๐ ตามมาตรฐาน ทล.-ม.๔๐๒/๒๕๕๗ จำนวน ๑ ชุด

๒.๑๑ ผนวก ๑๑ ตามมาตรฐาน ทล.-ม.๔๐๓/๒๕๓๑ จำนวน ๑ ชุด

๒.๑๒ ผนวก ๑๒ ตามมาตรฐาน ทล.-ม.๔๐๘/๒๕๓๒ จำนวน ๑ ชุด

๒.๑๓ ผนวก ๑๓ รายงานงานและเงื่อนไขที่ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง
หรือความเสียหายภายในกำหนดเวลา จำนวน ๑ หน้า

๒.๑๔ ผนวก ๑๔ เงื่อนไขในการเสนอแผนการทำงาน จำนวน ๑ หน้า

๒.๑๕ ผนวก ๑๕ แนวทางปฏิบัติในการติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างของทาง
ราชการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๑ จำนวน ๑ ชุด

๒.๑๖ ผนวก ๑๖ รายละเอียดการควบคุมงานการจ่ายเงินและสูตรปรับราคา จำนวน ๑ ชุด

๒.๑๗ ผนวก ๑๗ คู่มือเครื่องหมายความคุมการจราจรในงานก่อสร้าง บูรณะ บำรุงรักษาฉบับปี
พ.ศ.๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด

๒.๑๘ ผนวก ๑๘ รายละเอียดและข้อกำหนดการจัดทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง จำนวน ๑ ชุด

๒.๑๙ ผนวก ๑๙ แผนที่แสดงที่ตั้งโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีตและเส้นทางขนส่งจากโรงงานผสม
แอสฟัลต์คอนกรีตถึงกึ่งกลางของโครงการที่ก่อสร้าง และ สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน จำนวน ๑ ชุด

๒.๒๐ ผนวก ๒๐ เงื่อนไขการจ่ายเงินผิวทาง จำนวน ๑ หน้า

๒.๒๑ ผนวก ๒๑ แผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ จำนวน ๑ หน้า

๒.๒๒ ผนวก ๒๒ แผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ จำนวน ๑ หน้า

๒.๒๓ ผนวก ๒๓ บทนิยาม จำนวน ๑ หน้า

๒.๒๔ ผนวก ๒๔ ข้อกำหนดพิเศษ จำนวน ๑ หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้
บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่า

.....ผู้ว่าจ้าง



.....

.....ผู้รับจ้าง

จ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น แคชเชียร์เช็คของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าช้าง เลขที่ ๐๐๕๐๑๐๓๑ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ เป็นจำนวนเงิน ๒,๙๙๗,๘๕๐ บาท (เงินสองล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ (ก) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างเป็นจำนวนเงิน ๕๙,๙๕๗,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าสิบล้านเก้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๓,๙๖๒,๔๒๐.๕๖ บาท (สามล้านเก้าแสนสองหมื่นสองพันสี่ร้อยยี่สิบบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาต่อหน่วยเป็นเกณฑ์ตามรายการ แต่ละประเภท ดังที่ได้กำหนดไว้ ในใบแจ้งปริมาณงานและราคา ตามเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๓

คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย ต่างตกลงว่า จำนวนปริมาณงานที่กำหนดไว้ในบัญชีรายการก่อสร้าง หรือใบแจ้งปริมาณงาน และราคานี้ เป็นจำนวนโดยประมาณเท่านั้น จำนวนปริมาณงานที่แท้ จริงอาจจะมาก หรือน้อยกว่านี้ได้ ซึ่งผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้าง ให้แก่ผู้รับจ้าง ตามราคาต่อหน่วยของงาน แต่ละรายการที่ได้ทำเสร็จจริง คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย ต่างตกลง ที่จะ

.....ผู้ว่าจ้าง



.....ผู้รับจ้าง

ไม่เปลี่ยนแปลงราคาต่อหน่วย หรือเรียกองค์ประกอบใหม่ทดแทน อันเกิดจาก การที่จำนวนปริมาณงานในแต่ละรายการ ได้แตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ในสัญญา ทั้งนี้ นอกจากในกรณีต่อไปนี้

๔.๑ เมื่อปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่า ร้อยละ ๑๒๕ (หนึ่งร้อยยี่สิบห้า) แต่ไม่เกินร้อยละ ๑๕๐ (หนึ่งร้อยห้าสิบ) ของปริมาณงาน ที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือใบแจ้งปริมาณงาน และราคา จะจ่ายให้ ในอัตราร้อยละ ๘๐ (เก้าสิบ) ของราคาต่อหน่วย ตามสัญญา

๔.๒ เมื่อปริมาณงาน ที่ทำเสร็จจริง ในส่วนที่เกินกว่า ร้อยละ ๑๕๐ (หนึ่งร้อยห้าสิบ) ของปริมาณงานที่กำหนดไว้ ในสัญญา หรือใบแจ้งปริมาณงาน และราคาจะจ่ายให้ ในอัตราร้อยละ ๘๓ (แปดสิบสาม) ของราคาต่อหน่วย ตามสัญญา

๔.๓ เมื่อปริมาณงานที่ทำเสร็จจริง น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ (เจ็ดสิบห้า) ของปริมาณงาน ที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ตามราคาต่อหน่วยในสัญญา และจะจ่ายเพิ่มชดเชย เป็นค่า overhead และ mobilization สำหรับงานรายการ นั้นในอัตราร้อยละ ๑๗ (สิบเจ็ด)ของผลต่าง ระหว่างปริมาณงานทั้งหมด ของงานรายการนั้น ตามสัญญาโดยประมาณ กับปริมาณงานที่ทำเสร็จจริง คูณด้วย ราคาต่อหน่วยตามสัญญา ทั้งนี้ การจ่ายเงินเพิ่มชดเชยเป็นค่า overhead และ mobilization ดังกล่าว ผู้ว่าจ้างจะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างในงวดสุดท้ายของการจ่ายเงินค่างานตามสัญญา

๔.๔ ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินที่เพิ่มขึ้นตามข้อ ๔.๑ หรือ ๔.๒ ดังกล่าวข้างต้น ในงวดสุดท้ายของการจ่ายเงินหรือก่อนงวดสุดท้ายของการจ่ายเงินตามที่ผู้ว่าจ้างจะพิจารณาเห็นสมควร เว้นแต่กรณีที่ผู้ว่าจ้างพิจารณาเห็นว่าปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงดังกล่าว มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานอื่นที่เหลือ อีกทั้งงานที่เหลืออยู่ก็มิได้มีผลกระทบต่อกรจ่ายเงินค่างานที่แล้วเสร็จจริงในงวดดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ว่าจ้างอาจจ่ายเงินที่เพิ่มขึ้นให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่างานงวดนั้นๆ และการพิจารณาว่างานใดอยู่ในหลักเกณฑ์ดังกล่าวหรือไม่ เป็นดุลพินิจโดยเด็ดขาดของผู้ว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้าง ตกลงที่จะจ่ายเงินค่างาน ให้แก่ผู้รับจ้าง เป็นรายเดือน ตามเนื้องานที่ทำเสร็จจริง เมื่อ ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ ของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจสอบผลงาน ที่ทำเสร็จแล้ว และปรากฏว่าเป็นที่พอใจ ตรงตามข้อกำหนด แห่งสัญญานี้ทุกประการ ผู้ว่าจ้าง จะออกหนังสือรับรอง การรับมอบงานนั้น ให้ไว้แก่ผู้รับจ้าง

การจ่ายเงินงวดสุดท้าย จะจ่ายให้ เมื่องานทั้งหมด ตามสัญญา ได้แล้วเสร็จทุกประการรวมทั้งการทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้างชื่อ ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) สาขาท่าช้าง ชื่อบัญชี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท่าทรายธุรกิจ เลขที่บัญชี ๘๓๑๖๐๐๕๓๕๒ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลง เป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอนรวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใด (ถ้ามี)ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้นๆ (ความในวรรคนี้ใช้สำหรับกรณีที่หน่วยงานของรัฐจะจ่ายเงินตรงให้แก่ผู้รับจ้าง (ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ตามแนวทางที่กระทรวงการคลังหรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของงบประมาณเป็นผู้กำหนด แล้วแต่กรณี)

.....
ผู้ว่าจ้าง



.....
ผู้รับจ้าง

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน ๘,๙๙๓,๕๕๐.๐๐ บาท (แปดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสามพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๑๕ (สิบห้าบาทถ้วน) ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็น หนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย เพิ่มเติมตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้น ดังต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้นหากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ วัน (สิบห้า) ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ก) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ (ก) ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละเดือนเพื่อชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ ๒๐ (ยี่สิบ) ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละเดือน ทั้งนี้ จนกว่าจำนวนเงินที่หักไว้จะครบตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างเดือนสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดเชยความรับผิดชอบต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดเชยในกรณีอื่นแล้วผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงิน จำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ก) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ก) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่า

.....ผู้ว่าจ้าง



.....ผู้รับจ้าง

จ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว นั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละจำนวนร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า ๕,๙๙๕,๗๐๐ (ห้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือคำประกันของธนาคารหรือหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุกลงไปด้วยการใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๓ (สาม) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูก

.....ผู้ว่าจ้าง



.....

ผู้รับจ้าง

ต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในกรณีนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไข ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙ การจ้างช่าง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่างอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างชงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างชงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่าง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างชงงานนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างชงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๒ (สิบสอง) ของวงเงินของงานที่จ้างชงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นว่านั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

.....ผู้ว่าจ้าง



.....ผู้รับจ้าง

ข้อ ๑๑ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกค้าหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกค้าหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญาฯ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก่ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกค้าจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกค้าจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกค้าจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกค้าจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกค้าจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกค้าจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกค้าจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของ ผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับ

.....ผู้ว่าจ้าง



.....ผู้รับจ้าง

ผิดชอบตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้ งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญา และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอน ใช้งานตามสัญญา หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงาน ตามสัญญาหรือเรียกชดเชยค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญา นี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญา นี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข แบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญา นี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดใช้ในสัญญา นี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัด ทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มเติมขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราค่าจ้าง หรือราคาตาม แต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหาย แก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิก สัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินจำนวน ๑๔๙,๘๙๒.๕๐ - บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันแปดร้อย

.....ผู้ว่าจ้าง



.....ผู้รับจ้าง

เก้าสิบสองบาทห้าสิบสตางค์) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อ
หนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ บาท (.....) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญา
หรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอัน
เกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา
ต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบ
กำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จ
ก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ
ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วน
ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตาม
สัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่ง
ผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย
หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายใน
กำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะ
เวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับ
จากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลัก
ประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่า
เสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้
ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

.....ผู้ว่าจ้าง



.....ผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกใน การทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอด ระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่ง ก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจาก พุทธิการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความใน กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนด เวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือ ลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎ กระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะขอ งดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเกิดจากความผิดหรือความบกพร่อง ของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะ พิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือ บุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่น เดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยวันแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือ ไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของ ดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบ ใบตราส่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือ ไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิ

..... ผู้ว่าจ้าง



.....

.....

เช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่ได้รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน หรือสถาบันของราชการอื่นหรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. หรือ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๓.๑ ช่างโยธา

๒๓.๒ ช่างไม้(ก่อสร้าง)

๒๓.๓ ช่างเชื่อมไฟฟ้าหรือแก๊ส

๒๓.๔ ช่างเหล็กเสริมคอนกรีต

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๔. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตร และวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๔ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้รับอนุมัติตามภาคผนวก ๑๖

.....ผู้ว่าจ้าง



.....ผู้รับจ้าง

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียด
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(ว่าที่ร้อยตรีวรินทร์ พึ่งเฟื่อง)



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวชญญ์วรัตน์ ชุมแสง)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสุนันทา ต้นเชื้อ)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางปรีญา นคราบัณฑิต)

เลขที่โครงการ ๖๕๑๓๖๐๐๐๐๐๗

เลขคู่มือสัญญา ๖๕๐๑๒๒๐๒๐๕๗๙

ใบแจ้งปริมาณงานและราคา

สัญญาจ้างเลขที่ สฎ.๓/ ๓๓ /๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕

งานจ้างก่อสร้างกิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข ๔๐๓๗

ตอน สอง แพรก-ควนสว่าง ระหว่าง กม.๔๔+๘๗๕-กม.๕๑+๔๑๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน
๑	งานขุดไสผิวทางลาดยางหนา ๕.๐๐ ซม.(MILLING ๕.๐๐ CM.THICK)	๑๒,๑๘๐.๐๐	ตร.ม.	๓๕.๗๔	๓๙๓,๗๓๒.๒๐
๒	REMOVE OF EXISTING BUS STOP SHELTER	๒.๐๐	แห่ง	๓,๙๑๒.๑๘	๗,๘๒๔.๓๖
๓	งานถางป่าและขุดต่อ (CLEARING AND GRUBBING)งานถางป่าขุดต่อขนาดกลาง	๑๘,๐๐๐.๐๐	ตร.ม.	๓.๙๙	๗๑๘,๒๐๐.๐๐
๔	งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	๑๒,๕๐๐.๐๐	ลบ.ม.	๕๓.๙๗	๖๗๔,๖๒๕.๐๐
๕	งานขุดวัสดุไม่เหมาะสม (UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION)	๕๐๐.๐๐	ลบ.ม.	๕๙.๗๒	๒๙,๘๖๐.๐๐
๖	งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT)	๑๒,๓๐๐.๐๐	ลบ.ม.	๒๓๗.๕๐	๒,๙๒๐,๐๒๐.๐๐
๗	งานดินถมบริเวณเกาะกลางจากดินตัด (EARTH FILL IN MEDIAN & ISLAND)FROM EARTH EXCAVATION	๒,๕๐๐.๐๐	ลบ.ม.	๕๓.๙๗	๑๓๔,๙๒๕.๐๐
๘	งานดินถมบริเวณทางเท้า(EARTH FILL UNDER SIDEWALK)	๑,๐๐๐.๐๐	ลบ.ม.	๒๓๗.๕๐	๒๓๗,๕๐๐.๐๐
๙	งานวัสดุถมเพื่อการระบายน้ำบริเวณคอสะพาน (POROUS BACKFILL)	๕๖.๐๐	ลบ.ม.	๘๒๐.๖๗	๔๖,๑๑๖.๘๒
๑๐	งานวัสดุคัดเลือก ก. (SELECTED MATERIAL A)	๓,๕๐๐.๐๐	ลบ.ม.	๔๓๒.๘๒	๑,๕๑๖,๕๘๘.๐๐
๑๑	งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE)	๔,๕๕๐.๐๐	ลบ.ม.	๔๔๐.๘๑	๒,๐๐๕,๖๘๕.๕๐
๑๒	งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	๔,๖๐๐.๐๐	ลบ.ม.	๘๖๕.๓๒	๓,๙๖๑,๘๗๒.๐๐
๑๓	งานพื้นทางหินคลุก(ลบ.ม.หลวม,LOOSED) (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	๓๐๐.๐๐	ลบ.ม.	๔๘๘.๘๐	๑๔๖,๖๔๐.๐๐
๑๔	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION)	๕๒.๐๐	ลบ.ม.	๕๓๒.๗๘	๒๖,๓๖๖.๖๖
๑๕	งานรื้อชั้นพื้นทางเดิมแล้วก่อสร้างใหม่ (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION EXISTING BASE) ความหนา. ๑๐ ซม.	๓,๖๗๕.๐๐	ตร.ม.	๑๖.๕๙	๖๐,๖๐๐.๗๕
๑๖	งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ท (PRIME COAT) บนหินคลุก	๒๗,๒๕๐.๐๐	ตร.ม.	๓๗.๘๘	๑,๐๓๑,๙๕๕.๐๐
๑๗	งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ท (TACK COAT)	๑,๙๐๐.๐๐	ตร.ม.	๑๖.๗๔	๓๑,๘๖๐.๐๐
๑๘	งานชั้นรองผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE BINDER CORUSE) ความหนา ๕ ซม.	๑,๙๐๐.๐๐	ตร.ม.	๒๘๖.๓๘	๕๔๔,๑๒๖.๐๐
๑๙	งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE WEARING CORUSE) ความหนา. ๕ ซม.	๒๗,๒๕๐.๐๐	ตร.ม.	๒๘๖.๑๓	๗,๗๙๗,๐๘๒.๕๐
๒๐	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) หนา. ๒๓ ซม.	๔๒๐.๐๐	ตร.ม.	๗๒๔.๒๑	๓๐๔,๑๖๘.๒๐
๒๑	รอยต่อเนื้อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	๕๐.๐๐	ม.	๓๖๐.๘๕	๑๘,๐๔๒.๕๐
๒๒	รอยต่อถนนคอนกรีตกับรางดิน (DUMMY JOINT)	๑๕๐.๐๐	ม.	๖๘.๙๗	๑๐,๓๔๕.๕๐
๒๓	ปรับปรุง,ต่อความยาว,ขยายความกว้างสะพานคอนกรีต (EXTENSION,WIDENING EXISTING CONCRETE BRIDGE) ที่ กม. ๕๑+๐๕๓ ชนิด SLAB TYPE เดิมขนาด Span. (๓x๑๐.๐๐) = ๓๐.๐๐ม. เดิมทางรถกว้าง. ๙.๐๐ ม. ขยายความกว้างผิวจราจร ๓๔ ม.	๑.๐๐	แห่ง	๔,๘๑๗,๙๒๙.๐๕	๔,๘๑๗,๙๒๙.๐๕
๒๔	สะพานคอนกรีตก่อสร้างใหม่(NEW CONCRETE BRIDGE) ที่ กม. ๕๐+๓๗๕ ชนิด PLANK GIRDER ขนาดSpan. (๑x๑๒.๐๐)=๑๒.๐๐ ม. ทางรถกว้าง ๒๓ ม. ขอบทาง+ทางเท้า ๐.๕๐ ม. MUSKEW ๐ องศา	๑.๐๐	แห่ง	๓,๐๘๗,๔๗๐.๐๓	๓,๐๘๗,๔๗๐.๐๓
๒๕	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงขนาด ๐.๔๐ ม. x ๐.๔๐ ม. (P.C.PILE.๐.๔๐ M. x ๐.๔๐ M.)	๓๐๐.๐๐	ม.	๑,๗๓๑.๐๖	๕๑๙,๓๒๒.๐๐

(Signature)


ผู้ว่าจ้าง



(Signature)

ผู้รับจ้าง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน
๒๖	งานพื้นคอนกรีตปรับระดับช่วงเข้าสู่สะพาน BRIDGE APPROACH SLAB	๘๐๐.๐๐	ตร.ม.	๑,๘๒๘.๒๖	๑,๔๖๒,๖๐๘.๐๐
๒๗	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS)ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ ม. ชั้น ๒	๓๒.๐๐	ม.	๔,๐๒๕.๓๘	๑๒๘,๘๒๖.๓๖
๒๘	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS)ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ ม. ชั้น ๓	๑,๐๙๐.๐๐	ม.	๓,๔๗๘.๓๐	๓,๗๙๑,๓๒๙.๐๐
๒๙	DITCH LINING ๘ CM. THICK	๕๐๐.๐๐	ตร.ม.	๒๘๘.๖๓	๑๔๔,๓๑๕.๐๐
๓๐	งานคอนกรีตป้องกันเชิงลาดบริเวณคอสะพาน (CONCRETE SLOPE PROTECTION)	๙๐๐.๐๐	ตร.ม.	๕๔๖.๗๘	๔๙๒,๑๐๒.๐๐
๓๑	งานป้องกันเชิงลาดโดยใช้แผ่นใยสังเคราะห์ (GEOTEXTILE SLOPE PROTECTION)	๓๙๐.๐๐	ตร.ม.	๗๘.๙๖	๓๐,๖๐๖.๕๐
๓๒	งานกล่องตาข่ายบรรจุหินใหญ่(GABION) ขนาด๒ x ๑ x ๑(ม.ม.ม.) (Galvanized)	๗๕.๐๐	ลบ.ม.	๓,๖๕๗.๐๘	๒๗๔,๒๘๑.๐๐
๓๓	งานกล่องตาข่ายบรรจุหินใหญ่(GABION) ขนาด๑.๕ x ๑ x ๑(ม.ม.ม.) (Galvanized)	๑๑๕.๐๐	ลบ.ม.	๓,๕๐๘.๑๔	๔๑๓,๙๓๖.๓๐
๓๔	อ่างรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก.ชนิด B (RC.MANHOLE TYPE B) สำหรับรับน้ำ Type F และ ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑ ม.ฝาปิดบ่อพักแบบ ตะแกรงเหล็ก.	๒.๐๐	แห่ง	๓๐,๗๗๐.๑๘	๖๑,๕๔๐.๓๖
๓๕	อ่างรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก.ชนิด C (RC.MANHOLE TYPE C) สำหรับท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง๑.๐๐ ม.ฝาปิดบ่อพักแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก	๘๐.๐๐	แห่ง	๒๕,๐๓๕.๘๘	๒,๐๐๒,๒๗๖.๕๐
๓๖	ท่อรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กทรงเหลี่ยมจากขอบคันหิน (R.C.RECTANGULAR PIPE FROM CURB INLET)	๔๐.๐๐	ม.	๑,๗๘๗.๘๐	๖๙,๕๑๒.๐๐
๓๗	R.C.U - DITCH TYPE F (FOR BRIDGE DRAINAGE)	๑๙๐.๐๐	ม.	๔,๔๓๐.๗๒	๘๔๑,๘๓๖.๘๐
๓๘	วางระบายน้ำด้านข้าง (SIDE DITCH LINING)แบบที่ ๒ (TYPE II)	๒,๘๘๐.๐๐	ตร.ม.	๓๕๕.๘๘	๑,๐๓๑,๐๓๙.๒๐
๓๙	RETAINING WALL TYPE ๑B (R.C. WALL)	๖๐๐.๐๐	ม.	๑,๒๖๕.๒๔	๗๕๙,๓๑๔.๐๐
๔๐	RETAINING WALL TYPE ๒A (FOR SIDE WALK) H=๑.๐๐ M.	๑๐๐.๐๐	ม.	๓,๘๑๕.๙๗	๓๘๑,๕๙๗.๐๐
๔๑	RETAINING WALL TYPE ๒A (FOR SIDE WALK) H=๑.๕๐ M.	๖๐.๐๐	ม.	๕,๓๔๘.๘๕	๓๒๐,๙๓๑.๐๐
๔๒	RETAINING WALL TYPE ๒B (FOR SHOULDER) H=๑.๐๐-๑.๕๐ M.	๕๐.๐๐	ม.	๔,๘๒๓.๕๖	๒๔๑,๑๗๘.๕๐
๔๓	RETAINING WALL TYPE ๒B (FOR SHOULDER) H=๑.๕๐-๒.๐๐ M.	๖๐.๐๐	ม.	๖,๕๘๘.๓๖	๓๙๕,๓๐๑.๖๐
๔๔	RETAINING WALL TYPE ๔C (FOR PAVE) H=๓.๐๐ M. (FOR EMBANKMENT)	๖๐.๐๐	ม.	๑๐,๕๕๖.๕๒	๖๓๓,๓๙๑.๒๐
๔๕	RETAINING WALL TYPE ๔C (FOR PAVE) H=๔.๐๐ M. (FOR EMBANKMENT)	๖๐.๐๐	ม.	๑๗,๒๓๐.๖๐	๑,๐๓๓,๘๖๖.๐๐
๔๖	RETAINING WALL TYPE ๔D (FOR PAVE) H=๕.๐๐ M. (FOR EMBANKMENT)	๕๐.๐๐	ม.	๒๒,๕๗๗.๗๑	๑,๑๒๘,๘๘๘.๕๐
๔๗	CONCRETE CURB AND GUTTER ๐.๕๐ M.	๔,๒๐๐.๐๐	ม.	๖๔๙.๒๔	๒,๗๒๖,๘๐๘.๐๐
๔๘	CONCRETE CURB ๐.๒๐ M. THICK	๖๐.๐๐	ม.	๑๘๙.๙๒	๑๑,๓๙๕.๒๐
๔๙	แผงกั้นคอนกรีต (CONCRETE BARRIER)ชนิดที่ ๒ (TYPE II)	๒๐๐.๐๐	ม.	๓,๒๓๒.๗๐	๖๔๖,๕๔๐.๐๐
๕๐	แผงกั้นคอนกรีตสำเร็จรูปแบบที่ ๑ (PRE - CAST CONCRETE BARRIER TYPE IA)	๒๓.๐๐	ม.	๒,๕๕๒.๙๘	๕๘,๕๘๘.๕๕
๕๑	แผงกั้นคอนกรีต (CONCRETE BARRIER)ที่ส่วนสู่เข้าสู่สะพาน (AT BRIDGE APPROACH)	๑๖๒.๐๐	ม.	๓,๐๑๒.๒๙	๔๘๗,๙๖๐.๘๘
๕๒	แผงกั้นคอนกรีตส่วนสู่เข้าสู่ (APPROACH CONCRETE BARRIER)ชนิด A (TYPE A)	๖.๐๐	แห่ง	๓๘,๐๒๒.๗๘	๒๒๘,๑๓๖.๖๘
๕๓	แผงกั้นคอนกรีตส่วนสู่เข้าสู่ (APPROACH CONCRETE BARRIER)ชนิด F (TYPE F)	๒.๐๐	แห่ง	๓๕,๖๘๘.๒๑	๗๑,๓๗๖.๔๒
๕๔	งานทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กหนา ๗ ซม. (RC.CONCRETE SLAB ๗ CM.THICK WITH SAND CUSHION.)	๑๐,๙๐๐.๐๐	ตร.ม.	๒๙๒.๘๘	๓,๑๙๑,๓๗๖.๐๐
๕๕	งานเสาเสริม(STEEL POST Dia ๐.๑๐ x๒.๐๐ M.)	๑๐.๐๐	ต้น	๑,๗๑๕.๘๑	๑๗,๑๕๘.๑๐
๕๖	งานราวกันอันตราย(W-BEAM GUARD RAIL) CLASS I TYPE I THICKNESS ๓.๒ MM. (APPROACH TYPE I)	๑๒๐.๐๐	ม.	๑,๖๒๔.๘๔	๑๙๔,๙๘๐.๘๐
๕๗	RELOCATION OF EXISTING SINGLE W - BEAM GUARDRAIL	๕๘.๐๐	ม.	๒๐๓.๖๖	๑๑,๗๗๕.๖๘
๕๘	หลักกิโลเมตร (KILOMETER STONE)	๕.๐๐	หลัก	๒,๕๕๐.๔๗	๑๒,๖๐๑.๘๘



ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน
๕๙	เป้าสะท้อนแสง (REFLECTING TARGET) (TYPE I FOR CURB)	๑๕๐.๐๐	ตัว	๙๕.๗๓	๑๔,๓๖๖.๕๐
๖๐	เป้าสะท้อนแสง (REFLECTING TARGET) (TYPE II FOR GUARDRAIL)	๖.๐๐	ตัว	๙๕.๗๓	๕๗๔.๒๖
๖๑	เป้าสะท้อนแสง (REFLECTING TARGET) (TYPE III FOR BARRIER)	๑๐.๐๐	ตัว	๙๕.๗๓	๙๕๗.๓๐
๖๒	งานป้ายจราจรข้างทาง(มีเฟรม)(SIGN PLATE) แผ่นอลูมิเนียมหนา ๒.๐ มม.โดยวิธีการตัด-ปะ แผ่นสติ๊กเกอร์ HIGH INTENSITY GRADE พื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ ตัวอักษร,เส้นขอบและเครื่องหมายสีด้า (ทึบแสง)	๓.๒๙	ตร.ม.	๕,๐๙๘.๓๖	๑๖,๖๗๘.๖๙
๖๓	งานป้ายจราจรข้างทาง(ไม่มีเฟรม)(SIGN PLATE) แผ่นอลูมิเนียมหนา ๒.๐ มม.โดยวิธีการตัด-ปะ แผ่นสติ๊กเกอร์ VERY HIGH INTENSITY GRADE พื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ ตัวอักษร,เส้นขอบและเครื่องหมายสีด้า (ทึบแสง)	๑๗.๓๐	ตร.ม.	๕,๗๙๗.๖๘	๑๐๐,๒๙๙.๘๖
๖๔	งานเสาป้ายจราจร ขนาด ๐.๑๒*๐.๑๒ ม.(R.C.SIGN POST ๐.๑๒x๐.๑๒ M.) DWG.NO.RS-๑๐๑	๑๐๐.๐๐	ม.	๕๓๗.๕๗	๕๓,๗๕๗.๐๐
๖๕	งานไฟฟ้าแสงสว่างแบบกิ่งเดี่ยว ชนิดเสาสูง(MOUNTING HEIGHT) ๙ ม.หลอดไฟฟ้า HPSL.ขนาด ๒๕๐ วัตต์	๒๒.๐๐	ต้น	๓๒,๒๑๒.๘๕	๗๐๘,๖๘๒.๗๐
๖๖	งานไฟฟ้าแสงสว่างแบบกิ่งคู่ ชนิดเสาสูง(MOUNTING HEIGHT) ๙ ม.หลอดไฟฟ้า HPSL.ขนาด ๒๕๐ วัตต์	๓๘.๐๐	ต้น	๔๕,๕๖๒.๗๕	๑,๗๒๘,๘๐๕.๕๐
๖๗	งานไฟฟ้าแสงสว่างรื้อและติดตั้งใหม่ (RELOCATION OF EXISTING ROADWAY LIGHTINGS)(ไฟฟ้าแสงสว่างแบบกิ่งเดี่ยว(SINGLE BRACKET)(แบบด้านเดียว))	๓๔.๐๐	ต้น	๑๕,๗๒๒.๓๘	๕๓๖,๒๕๙.๑๒
๖๘	งาน SOFFIT LIGHT WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMP ๑๕๐ WATT. CUT	๒.๐๐	ชุด	๙,๘๕๓.๘๑	๑๙,๖๘๗.๖๒
๖๙	งานติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ(พลังงานแสงอาทิตย์) (FLASHING SIGNALS(SOLAR CELL))	๖.๐๐	ชุด	๓๐,๙๕๙.๕๖	๑๘๖,๒๙๗.๓๖
๗๐	งานสีตีเส้นและเครื่องหมายจราจร (THERMOPLASTIC PAINT) สีขาวและเหลือง (WHITE&YELLOW)	๒,๐๕๐.๐๐	ตร.ม.	๓๗๖.๓๔	๗๗๓,๕๙๗.๐๐
๗๑	งานปุ่มสะท้อนแสงหน้าเดียว (UNI-DIRECTION ROAD STUD) สีเหลือง (YELLOW)	๔๗๕.๐๐	ปุ่ม	๒๑๕.๖๖	๑๐๒,๕๓๘.๕๐
๗๒	งานปุ่มสะท้อนแสงสองหน้า (BI-DIRECTION ROAD STUD) สีเหลือง(YELLOW)	๕.๐๐	ปุ่ม	๒๕๑.๖๙	๑,๒๕๘.๒๐
๗๓	งานหาสีขอบคั่นหิน (CURB MARKING)	๓,๔๗๐.๐๐	ตร.ม.	๗๑.๗๒	๒๔๘,๕๖๘.๔๐
๗๔	BARRIER MARKING	๓๒๐.๐๐	ตร.ม.	๗๑.๗๒	๒๒,๙๕๐.๔๐
๗๕	ศาลาผู้โดยสารรถประจำทาง (BUS STOP SHELTER) ชนิด E (TYPE E)	๒.๐๐	แห่ง	๕๗,๒๙๘.๘๒	๑๑๔,๕๙๗.๖๔
๗๖	HANDICAP WALKWAY RAMP	๑๐.๐๐	แห่ง	๗๓๗.๗๐	๗,๓๗๗.๐๐
๗๗	STELL FRAME (โครงกันความสูงรถ)	๒.๐๐	แห่ง	๗,๒๗๙.๐๘	๑๔,๕๕๘.๑๖
๗๘	งานคานเหล็กกันชน (ใต้พื้นสะพาน)	๒.๐๐	แห่ง	๑๖,๐๕๖.๐๗	๓๒,๑๑๒.๑๔
๗๙	ค่าธรรมเนียมการไฟฟ้า สำหรับเป็นค่าขยายเขตรบบไฟฟ้า ค่ามิเตอร์ และค่าหม้อแปลงขนาด ๓๐ KVA. พร้อมอุปกรณ์อื่นๆ ครบชุด	๑.๐๐	ชุด	๑๗๘,๑๒๖.๗๒	๑๗๘,๑๒๖.๗๒
๘๐	งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION)ชุดที่ ๔-๓	๒.๐๐	ชุด	๒๘,๔๖๖.๗๙	๕๖,๙๓๓.๕๘
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (เงินห้าสิบเก้าล้านเก้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)					๕๙,๙๕๗,๐๐๐.๐๐

หมายเหตุ

- ภายในระหว่างที่ใคร่ครวญกันแล้ว ตามรายละเอียดข้างต้น ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะกำหนดให้ดำเนินการในคอนกรีต กว้างเท่าใด หรือเว้นคอนกรีตตามความจำเป็น และเพิ่มคอนกรีตหรือคอนกรีตภายในระยะไม่เกินสามเมตร เพื่อให้ได้ปริมาณงานตามที่กำหนดไว้ในสัญญาฉบับนี้
- ปริมาณงานเป็นปริมาณงานโดยประมาณเท่านั้น ปริมาณงานที่ถูกต้อง จะเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามที่แท้จริงในสนาม
- ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติงานทั้งหมด เช่น ควบคุมไม่ให้มีการนำวัสดุไม่ได้คุณภาพตามข้อกำหนดมาใช้ งาน ควบคุมน้ำหนักของรถบรรทุกที่รถบรรทุกให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
- ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการจราจรในระหว่างก่อสร้าง โดยจัดหา จัดทำ และติดตั้งป้ายจราจรไว้เป็นไปตามคู่มือของนายควบคุมการจราจรในระหว่างก่อสร้าง ป้ายและป้ายจราจรทางหลวง ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๓
- วงเงินค่าจ้างตามรายการที่ ๗๙ เป็นค่าธรรมเนียมการไฟฟ้า กรมหลวงจะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างตามใบแจ้งหนี้จากผู้รับจ้างจริง แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๑๗๘,๑๒๖.๗๒ บาท

ว่าที่ร้อยตรี ผู้ว่าจ้าง
(วรินทร์ พึ่งเพ็ญ)
ลงชื่อ พยาน
(นางสุนันtha ด้วงเชื้อ)



..... ผู้รับจ้าง
(นางสาวธัญญ์วรัตน์ ชุมแสง)
ลงชื่อ พยาน
(นางปริยา นัคราบัณฑิต)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างผนวก ๑๓ ข้อ ๒.๑๓
รายการงานและเงื่อนไขที่ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง
หรือความเสียหายภายในกำหนดเวลาตามสัญญา

๑. ภายในกำหนด ๒ ปี

ผู้รับจ้าง ซึ่งได้ทำสัญญาจ้างกับกรมทางหลวง จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างตามเงื่อนไขที่กำหนดภายในระยะเวลา ไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่กรมทางหลวงได้รับมอบงาน ยกเว้นงานจ้างตามข้อ ๒ และข้อ ๓

๒. ภายในกำหนด ๑ ปี

- ๒.๑ งานดินคันทางเดิม (ถนนดิน)
- ๒.๒ งานผิวทางลูกรัง
- ๒.๓ รางระบายน้ำที่ไม่คาคคองกรีต (CONCRETE)
- ๒.๔ โหล่ทางลูกรัง
- ๒.๕ ลาดข้างทางและลาดคอสะพานที่ไม่มีการป้องกันการกัดเซาะ
- ๒.๖ ลาดดินตัด (BACK SLOPE) ที่ไม่มีการป้องกันการกัดเซาะ
- ๒.๗ งานปลูกหญ้า
- ๒.๘ งานปลูกต้นไม้
- ๒.๙ งานตีเส้นโดยใช้สีชนิดโรยลูกแก้ว

๓. ภายในกำหนด ๓ ปี

อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ยกเว้นหลอดไฟฟ้า

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง หมวด ๒ ข้อ ๒.๒
หลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคางานก่อสร้างและบำรุงทาง
ตามคำสั่งกรมทางหลวง ที่ ป.๑/๑๕๑/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๔๔

งานบำรุงทาง

๑. ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้ทำสัญญากับกรมทางหลวงไม่มาลงนามในสัญญา ภายในระยะเวลา ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่หน่วยงานเจ้าของงานมีหนังสือแจ้งให้ทราบ
๒. ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินการภายในระยะเวลาที่หน่วยงานเจ้าของงานกำหนด แต่ไม่เกิน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มต้นตามสัญญาโดยมิได้เป็นความผิดของหน่วยงานเจ้าของงาน
๓. ผู้รับจ้างที่กำลังทำงานอยู่และงานนั้นหมดสัญญาแล้วแต่ยังไม่แล้วเสร็จ โดยไม่มีเหตุอันสมควรจะไม่มีสิทธิ์เสนอราคายกเว้นเมื่องานเหลือนั้นคาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญาในเวลาอันใกล้และผลงานที่แล้วเสร็จในขณะนั้นต้องไม่น้อยกว่า ๕๐% ของงานที่คาดว่าจะทำจริง
๔. ภายในระยะเวลาประกันผลงาน ผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินการซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดบกพร่องของงานภายในระยะเวลาตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง (ให้ปฏิบัติตามแนวทางตามหนังสือกรมฯ อนุมัติ เลขที่ สท.๑/๕๓๒ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๔ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดบกพร่องของงานก่อสร้างและบำรุงทาง ภายในระยะเวลาประกันผลงานตามที่กำหนดในสัญญา
๕. กรณีผู้รับจ้างผิดเงื่อนไขสัญญาว่าจ้างโดยผู้รับจ้างไม่คืนเงินค่า K หรือเงินที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ระหว่างประเทศ ภายในระยะเวลา ๑๕ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้ง
๖. ผู้รับจ้างที่กรมทางหลวง ได้บอกเลิกสัญญา หรืออยู่ในระหว่างที่หน่วยงานเจ้าของงานขออนุมัติบอกเลิกสัญญา โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง จะไม่มีสิทธิ์เสนอราคา

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง



.....ผู้รับจ้าง

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง ผนวก ๒๐ ข้อ ๒.๒๐
เงื่อนไขการจ่ายค่างานผิวทาง

การเบิกจ่ายค่างานผิวทาง ต้องมีผลการตรวจสอบความเรียบที่ผิวทาง (Surface Tolerance) ด้วยเครื่องมือวัดความเรียบของผิวทางชนิดรถเข็น (Walking Profiler) โดยส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม สำนักงานทางหลวงในพื้นที่ที่โครงการฯ ตั้งอยู่และในการตรวจวัดจะต้องมีค่าดัชนีความขรุขระสากล (International Roughness Index, IRI) ดังนี้

ลักษณะทางเรขาคณิต	ค่าดัชนีความขรุขระสากล, IRI (m/km)	
	ผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต	ผิวจราจรคอนกรีต
ทางตรง ทางทั่วไป	≤2.5	≤2.5
ทางโค้งกวางและลาดชัน R<50 ม. และ สะพานกลับรถ	ยกเว้นการวัด	ยกเว้นการวัด
พื้นที่จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา ในเขต ๔ อำเภอ คือ อำเภोजะนะ อำเภเทพา อำเภอนาทวี อำเภอบันย็อย	ยกเว้นการวัด	ยกเว้นการวัด

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง



.....ผู้รับจ้าง

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง ข้อ ๒.๒๑ หมวด ๒๑
เลขที่ ลงวันที่
เรื่อง การจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

.....
ตารางการจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ

รายการพัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	เป็นเงิน (รวม)	พัสดุใน ประเทศ	พัสดุดัง ประเทศ
๑							
๒							
๓							
๔							
๕							
รวม					xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)					๑๐๐	๖๐	๔๐

ลงชื่อ (คู่สัญญาฝ่าย

ผู้รับจ้าง)

(.....)

หมายเหตุ

- ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศส่งมอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
- หากมูลค่าหรือปริมาณงานของพัสดุไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนได้ก่อนการส่งมอบงานในแต่ละงวด

ลงชื่อ ผู้ว่าจ้าง



..... ผู้รับจ้าง

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง ข้อ ๒.๒๒ หมวด ๒๒
เลขที่ ลงวันที่
เรื่อง การจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ

.....
ตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ
ปริมาณเหล็กทั้งโครงการ xxx ตัน

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	เหล็ก ในประเทศ	เหล็ก ต่างประเทศ
๑	เหล็กเส้น	ตัน			
๒	เหล็กข้องอ	ตัน			
๓	เหล็กเส้นกลม	ตัน			
๔					
๕					
รวม			xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)			๑๐๐	๙๐	๑๐

ลงชื่อ (คู่สัญญาฝ่าย

ผู้รับจ้าง)

(.....)

หมายเหตุ

๑. ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนการ ใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศส่งมอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๒. หากปริมาณของเหล็กไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนได้ก่อนการส่งมอบงานในแต่ละงวด

ลงชื่อ ผู้ว่าจ้าง



.....

ผู้รับจ้าง

ต้นฉบับ

สัญญาจ้างเลขที่ สฎ.๓/๑๓/๒๕๖๕

งานจ้างก่อสร้างกิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข ๔๐๓๗
ตอน สองแพรก-ควนสว่าง ระหว่าง กม.๔๙+๘๗๕-กม.๕๑+๔๑๕
ปริมาณงาน ๑ แห่ง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท่าทรายธุรกิจ ผู้รับจ้าง
แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ ๓ (เวียงสระ)

สัญญาลงวันที่	๓๑ มกราคม ๒๕๖๕
เวลาทำการ	๒๕๐ วัน
เริ่มงานวันที่	๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
สิ้นสุดสัญญาวันที่	๒๘ กันยายน ๒๕๖๕
ปริมาณงาน	๑ แห่ง
ค่างาน	๕๙,๙๕๗,๐๐๐.- บาท

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน

๑. ผส.ทล.๑๖	ประธานคณะกรรมการ
๒. ผอ.ขท.สุราษฎร์ธานีที่ ๓ (เวียงสระ)	กรรมการ
๓. วบ.ทล.๑๖	กรรมการ
๔. รอ.ขท.(ว) สุราษฎร์ธานีที่ ๓ (เวียงสระ)	กรรมการ
๕. รอ.ขท.(ป) สุราษฎร์ธานีที่ ๓ (เวียงสระ)	ผู้ควบคุมงาน