พ. 1 - 28
เริ่มใช้ 9 ก.พ. 41

กรมทางหลวง

เลขที่ 756/60/62/ 411 ใบสั่งซื้อ / ~~ใบสั่งจ้าง~~ หน่วยงาน ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4
ลงวันที่ 13 มิ.ย. 2562 ต. หนองหงส์ อ. ทุ่งสง
จ. นครศรีธรรมราช

ถึง กรรมการผู้จัดการบริษัท นานาวัสดุภัณฑ์ (1993) จำกัด ที่อยู่ 85 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
อ้างถึง พ.1 - 01 เลขที่ 756/60/62/ 455 ลงวันที่ 13 มิ.ย. 2562

กรมทางหลวง โดย นายอิทธิวัตร์ กฤษณะวณิช ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4
ตกลงซื้อ / ~~จ้าง~~จากท่านซึ่งเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว ตามรายการดังต่อไปนี้

ลำดับที่	จำนวน	หน่วยนับ	รายการ	ราคา	
				หน่วยละ	รวม
1	20	เส้น	เหล็กเส้นกลมเกลี้ยง RB25, SR24 x 10.00 ม. มอก.20 - 2559	905.00	18,100.00
2	8	ท่อน	เหล็กเกลียวอาบสังกะสีพร้อมสกรูและแหวนรอง	300.00	2,400.00
			ขนาด 2.5 x 100		
3	30	ชุด	สกรูพร้อมแหวนอาบสังกะสี ขนาด Ø 1"	5.00	150.00
			(รวมสามรายการจำนวนห้าสิบแปดหน่วย)		
			ราคาสินค้า		19,299.07
			ภาษี		1,350.93
			(เงินสองหมื่นหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวม		20,650.00

และมีข้อตกลงเกี่ยวกับการซื้อ / ~~การจ้าง~~ไว้ต่อกันดังนี้

1. ผู้ขาย/~~ผู้รับจ้าง~~ตกลงจะส่งมอบสิ่งของให้แก่กรมทางหลวง ณ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 ต.หนองหงส์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีฯ ภายใน 5 วันทำการ นับตั้งแต่วันถัดจากวันรับใบสั่ง

2. ถ้าผู้ขาย / ~~ผู้รับจ้าง~~ไม่ส่งของหรือส่งของไม่ถูกต้องครบถ้วน ตามรายการและหรือเวลาที่กำหนดไว้ตามใบสั่ง กรมทางหลวงมีสิทธิบอกเลิกใบสั่งนี้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้และผู้ขาย/~~ผู้รับจ้าง~~ยินยอมรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายอันเกิดจากการที่ผู้ขาย/~~ผู้รับจ้าง~~ผิดข้อตกลงตามใบสั่งและหรือราคาที่เพิ่มขึ้นจากราคาที่กำหนดไว้ในข้อตกลงนี้ เนื่องจากการซื้อ / ~~การจ้าง~~ใหม่ให้แก่กรมทางหลวงโดยสิ้นเชิง

3. ในกรณีผู้ขาย / ~~ผู้รับจ้าง~~ส่งของล่วงพ้นกำหนดก็ดี หรือกรมทางหลวงใช้สิทธิบอกเลิกใบสั่ง เมื่อพ้นกำหนดเวลาส่งของแล้วก็ดี ผู้ขาย / ~~ผู้รับจ้าง~~ ยินยอมให้กรมทางหลวงปรับเป็นรายวัน ดังต่อไปนี้

3.1 การซื้อ ในอัตราร้อยละ 0.20 ของราคาสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ

3.2 การจ้าง ในอัตราวันละ - บาทของค่างาน / ร้อยละ - ของค่างานที่ยังไม่ได้รับมอบ แต่ต้องไม่ต่ำกว่า วันละ 100 บาท

ทั้งนี้นับตั้งแต่วันถัดจากวันครบกำหนดจนถึงวันที่ผู้ขาย / ~~ผู้รับจ้าง~~ ได้นำสิ่งของมาส่งให้แก่กรมทางหลวงจนถูกต้องครบถ้วนและหรือจนถึงวันที่กรมทางหลวงบอกเลิกใบสั่ง

4. ใบสั่งซื้อ / ~~ใบสั่งจ้าง~~นี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความตรงกันผู้ซื้อ / ~~ผู้ว่าจ้าง~~เก็บไว้ 1 ฉบับ และผู้ขาย / ~~ผู้รับจ้าง~~เก็บไว้ 1 ฉบับ

ได้รับใบสั่ง ณ วันที่ 13 มิ.ย. 2562

(ลงนาม) ..... ผู้ซื้อ / ~~ผู้ว่าจ้าง~~
(นายอิทธิวัตร์ กฤษณะวณิช)

(ลงนาม) ..... ผู้ขาย / ~~ผู้รับจ้าง~~
(นางสาวชวนพิศ แซ่อึ้ง)
กรรมการ