



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๒ (ขอนแก่น) โทร. ๐-๔๓๐๔-๐๒๒๗ โทรสาร. ๐-๔๓๐๔-๐๒๒๘

ที่ -

วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง กำหนดราคากลาง

เรียน ผศ.สส.๒

คณะกรรมการพิจารณาราคากลาง เสนอรายละเอียดราคากลางงานซื้อเหล็กแบน ๐.๐๑๕ x ๐.๑๕ x ๖.๐๐ ม. จำนวน ๙๐๗ แผ่น (ส่งศูนย์ฯ) เพื่อใช้ในโครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในทางหลวงหมายเลข ๒๑๙ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอน หัวถนน - บุรีรัมย์ ระหว่าง กม. ๑๒๘+๐๘๒ - กม. ๑๓๕+๘๘๐ ตามรายละเอียดดังนี้

๑. เหล็กแบน ๐.๐๑๕ x ๐.๑๕ x ๖.๐๐ ม. จำนวน ๙๐๗ แผ่น ราคาแผ่น ละ ๒,๓๓๐.- บาท
เป็นเงิน ๒,๑๑๓,๓๑๐.- บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๑๑๓,๓๑๐.- บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายศิวตล แสนสีลา) ประธานคณะกรรมการราคากลาง
วิศวกรโยธาชำนาญการ

(นายสมชาย สุทธิบริบาล) กรรมการราคากลาง
วิศวกรโยธาชำนาญการ

(นายเมธี อุ๋นช่วง) กรรมการราคากลาง
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

อนุมัติรับราคา ๒,๑๑๓,๓๑๐.- บาท

- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

(นายถนอมพจน์ เฉินสุจริตการกุล)

ผศ.สส.๒

- ๒ ต.ค. ๒๕๖๓

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานซื้อเหล็กแบน ๐.๐๑๕ x ๐.๑๕ x ๖.๐๐ ม. จำนวน ๙๐๗ แผ่น (ส่งศูนย์ฯ)
เพื่อใช้ในโครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ในทางหลวงหมายเลข ๒๑๙ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอน หัวถนน - บุรีรัมย์ ระหว่าง กม. ๑๒๘+๐๘๒ - กม. ๑๓๕+๘๘๐
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมทางหลวง โดย ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๒ (ขอนแก่น)
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๑๑๓,๓๑๐.- บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓
เป็นเงิน ๒,๑๑๓,๓๑๐.- บาท
- ๓.๑ เหล็กแบน ๐.๐๑๕ x ๐.๑๕ x ๖.๐๐ ม. จำนวน ๙๐๗ แผ่น ราคาแผ่น ละ ๒,๓๓๐.- บาท
เป็นเงิน ๒,๑๑๓,๓๑๐.- บาท
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคากลางอ้างอิง)
- ๔.๑ คณะกรรมการราคากลางกำหนด (ราคาอ้างอิง)
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
- | | | | | | |
|-----|----------|-------------|---------|----------------------|--------------------------|
| ๕.๑ | นายศิวดล | แสนสีลา | ตำแหน่ง | วิศวกรโยธาชำนาญการ | ประธานคณะกรรมการราคากลาง |
| ๕.๒ | นายสมชาย | สุทธิบริบาล | ตำแหน่ง | วิศวกรโยธาชำนาญการ | กรรมการราคากลาง |
| ๕.๓ | นายเมธี | อุ่นช่วง | ตำแหน่ง | วิศวกรโยธาปฏิบัติการ | กรรมการราคากลาง |

เห็นชอบตามเสนอ

(นายณอมพจน์ เฉินสุจริตการกุล)

ผู้อำนวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๒