

เลขที่ 756/60/64/ 10b
ลงวันที่ 2 เม.ย. 2564

กรมทางหลวง
ใบสั่งซื้อ / ใบสั่งจ้าง

หน่วยงาน ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4
ต. ทนงหงส์ อ. พังงอ
จ. นครศรีธรรมราช

ถึง กรรมการผู้จัดการบริษัท ไอ 48 จำกัด ที่อยู่ 697/1 ถ.อ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
อ้างถึง พ.1 - 01 เลขที่ 756/60/64/ 10b ลงวันที่ 2 เม.ย. 2564

กรมทางหลวง โดย นายฉนวนินทร์ นิยมสินธุ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4
ตกลงซื้อ / จ้างจากท่านซึ่งเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว ตามรายการดังต่อไปนี้


ลำดับ ที่	จำนวน	หน่วยนับ	รายการ	ราคา	
				หน่วยละ	รวม
1	218	ลบ.ม.	คอนกรีตผสมเสร็จ ส่วนผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 ไม่น้อยกว่า 350 กก./ลบ.ม. กำลังอัดไม่ต่ำกว่า 30 Mpa. (รวมหนึ่งรายการจำนวนสองร้อยสิบแปดหน่วย)	2,160.00	470,880.00
			ราคาสินค้า		440,074.77
			ภาษี		30,805.23
			(เงินสดแทนเงินสดหมุนแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รวม		470,880.00

และมีข้อตกลงเกี่ยวกับการซื้อ / การจ้างไว้ต่อกันดังนี้

- ผู้ขาย/ผู้รับจ้างตกลงจะส่งมอบสิ่งของให้แก่กรมทางหลวง ณ ทางหลวงหมายเลข 408 ตอน ฉะนะ - นาทวี ภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันรับใบสั่ง กก. 198+650.00 (RT.) 198+925.00 (RT.)
- ถ้าผู้ขาย / ผู้รับจ้างไม่ส่งของหรือส่งของไม่ถูกต้องครบถ้วน ตามรายการและหรือเวลาที่กำหนดไว้ตามใบสั่ง กรมทางหลวงมีสิทธิบอกเลิกใบสั่งนี้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้และผู้ขาย/ผู้รับจ้างยินยอมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการที่ผู้ขาย/ผู้รับจ้างผิดข้อตกลงตามใบสั่งและหรือราคาที่สูงขึ้นจากราคาที่กำหนดไว้ในข้อตกลงนี้ เนื่องจากการซื้อ / การจ้างใหม่ให้แก่กรมทางหลวงโดยสิ้นเชิง
- ในกรณีผู้ขาย / ผู้รับจ้างส่งของล่าช้าเกินกำหนดก็ดี หรือกรมทางหลวงใช้สิทธิบอกเลิกใบสั่ง เมื่อพ้นกำหนดเวลาส่งของแล้วก็ดี ผู้ขาย / ผู้รับจ้าง ยินยอมให้กรมทางหลวงปรับเป็นรายวัน ดังต่อไปนี้
 - 3.1 การซื้อ ในอัตราร้อยละ 0.20 ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ
 - 3.2 การจ้าง ในอัตราร้อยละ บาทของค่างาน / ร้อยละ ของค่างานที่ยังไม่ได้รับมอบ แต่ต้องไม่ต่ำกว่า วันละ 100 บาท

ทั้งนี้นับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันครบกำหนดจนถึงวันที่ผู้ขาย / ผู้รับจ้าง ได้นำสิ่งของมาส่งให้แก่กรมทางหลวงจนถูกต้องครบถ้วนและหรือจนถึงวันที่กรมทางหลวงบอกเลิกใบสั่ง

- ใบสั่งซื้อ / ใบสั่งจ้างนี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความตรงกันผู้ซื้อ / ผู้รับจ้างเก็บไว้ 1 ฉบับ และผู้ขาย / ผู้รับจ้างเก็บไว้ 1 ฉบับ
ได้รับใบสั่ง ณ วันที่ 2 เม.ย. 2564

(ลงนาม)  ผู้ซื้อ / ผู้รับจ้าง
(..... นายฉนวนินทร์ นิยมสินธุ์))

(ลงนาม) ผู้ขาย / ผู้รับจ้าง
(.....))


รายละเอียดแนบท้ายใบสั่งซื้อ 756/60/64/ 406

ลงวันที่ - 2 เม.ย. 2564

ตามรายละเอียดดังนี้-

1. คอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน.....218.....ลบ.ม. ต้องผลิตตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 213 - 2520 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 ตาม มอก.15 เล่ม 1 - 2532 จำนวนไม่น้อยกว่า350.....กก./ลบ.ม.
2. อัตราส่วนผสมคอนกรีตต่อปริมาณคอนกรีต 1 ลบ.ม. ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทหนึ่งต้องไม่น้อยกว่า 350 กก., ทรายหยาบ 430 กก., หินไม่ 860 กก.
3. ต้องมีกำลังอัดไม่ต่ำกว่า 30 Mpa. จากการอัดแท่งคอนกรีตมาตรฐาน ขนาด 15 x 15 x 15 ซม. เมื่อมีอายุครบ 28 วัน จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ชุด (ชุดละ 3 แท่ง) ผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการทดลอง
4. ก่อนการส่งมอบจะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 เป็นผู้ควบคุมในการผสมคอนกรีตผสมเสร็จทุกครั้ง
5. หากใช้เวลาในการขนส่งมากกว่า 30 นาที จะต้องใส่น้ำยาหน่วง เพื่อยืดระยะเวลาการแข็งตัวของคอนกรีตตามอัตราส่วนที่เหมาะสม

การจ่ายเงิน เมื่อผู้ขายส่งมอบพัสดุตามข้อ 1. ครบถูกต้องตามใบสั่งซื้อ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับไว้ถูกต้องแล้ว จึงจะจ่ายเงิน แบ่งออกเป็น 1 งวด
งวดที่ 1 (งวดเดียว) ส่งของครบถูกต้อง จำนวน 218 ลบ.ม. เป็นเงินทั้งสิ้น 470,880.- บาท

ลงนาม)  ผู้ซื้อ / ผู้ว่าจ้าง (ลงนาม).....ผู้ขาย / ผู้รับจ้าง
(.....นายธานี นียมสินธุ์.....) (.....)