

แบบรายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566
 หน่วยงาน สำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ) กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม

ลำดับ ที่	แผนงาน	รหัสแผน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		งบประมาณโครงการ	วันที่ประกาศแผน	แขวงฯ	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รหัสแผน รหัสเผยแพร่แผน	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)				
1	งานค่าก่อสร้าง อาคารที่ทำการและ สิ่งก่อสร้างประกอบ สทล.13/e/1/66 (สมุทรสาคร)	P65090007367 M65090008577	งานค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานแขวงทางหลวง แขวงทางหลวงสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 1 แห่ง ทางหลวงหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0100 ตอนอ้อมใหญ่-นครชัยศรี ที่ กม.22+500 ด้านซ้ายทาง (แขวงทางหลวงสมุทรสาคร) ปริมาณงาน 1 หลัง เวลาทำการ 270 วัน	1 หลัง	18,500,000.00	6-ก.ย.-65	แขวงสมุทรสาคร	ยกเลิก ประกาศ
2	งานค่าก่อสร้าง อาคารที่ทำการและ สิ่งก่อสร้างประกอบ สทล.13/e/2/66 (อยุธยา)	P65090009713 M65090006808	งานค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานแขวงทางหลวง แขวงทางหลวงอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง ทางหลวงหมายเลข 309 ตอนควบคุม 0103 ตอนทางแยกต่างระดับอยุธยา- อยุธยา ที่ กม.19+735(ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง เวลาทำการ 270 วัน	1 แห่ง	18,500,000.00	6-ก.ย.-65	แขวงอยุธยา	
3	งานบำรุงรักษา สะพาน สทล.13/e/3/66 (ธนบุรี)	P65090036955 M65090025768	งานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 338 ตอนทางยกระดับบางกอกน้อย-นครชัยศรี ระหว่าง กม.0+000-กม.4+100 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1 แห่ง เวลาทำการ 150 วัน	1 แห่ง	33,500,000.00	16-ก.ย.-65	แขวงธนบุรี	

แบบรายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566
 หน่วยงาน สำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ) กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม

ลำดับที่	แผนงาน	รหัสแผน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		งบประมาณโครงการ	วันที่ประกาศแผน	แขวงฯ	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รหัสแผน รหัสเผยแพร่แผน	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)				
4	งานบำรุงรักษา สะพาน สทล.13/e/4/66 (ปทุมธานี)	P65090059396 / M65090038093	งานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 9 ตอนต่างระดับเชียงรากน้อย-ต่างระดับบางปะอิน ที่ กม.78+872(สะพานวังแดง) และที่ กม.79+478 (สะพานข้ามทางรถไฟ) ด้านขวาทาง ผลิต 1 แห่ง เวลาทำการ 120 วัน	1 แห่ง	17,999,000.00	19-ก.ย.-65	แขวงปทุมธานี	
5	งานโครงการบูรณะ โครงข่ายทางหลวง เชื่อมโยงระหว่างภาค สทล.13/e/5/66 (สมุทรปราการ)	P65090066325 / M6590041046	งานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยง ระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 34 ตอนควบคุม 0102 ตอนทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-บางวัว ระหว่าง กม.22+900-กม.26+507 (ทางหลักด้านซ้ายทาง)และกม.18+482-กม.21+200 (ทางขนานด้านขวาทาง) เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 6.325 กม. เวลาทำการ 120 วัน	6.325 กม.	65,000,000.00	27-ก.ย.-65	แขวงสมุทรปราการ	
6	งานบูรณะทาง ผิวแอสฟัลต์ สทล.13/e/6/66 (ปทุมธานี)	P65090056355 / M65090036813	งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3901, 3902 ตอน คลองระพีพัฒน์-บึงคำพร้อย ระหว่างกม.13+100-กม.15+500 และ กม.12+200 -กม.13+000 ปริมาณงาน 28,235 SQ.M. เวลาทำการ 120 วัน	28,235 SQ.M.	25,000,000.00	23-ก.ย.-65	แขวงปทุมธานี	

แบบรายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566
 หน่วยงาน สำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ) กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม

ลำดับที่	แผนงาน	รหัสแผน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		งบประมาณโครงการ	วันที่ประกาศแผน	แขวงฯ	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รหัสแผน รหัสเผยแพร่แผน	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)				
7	งานโครงการบูรณะ โครงข่ายทางหลวง เชื่อมโยงระหว่างภาค สทล.13/e/7/66 (ธนบุรี)	P650900627241 / M65090041644	งานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยง ระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 35 ตอนควบคุม 0100 ตอนดาวคะนอง-แสมดำ ระหว่าง กม.9+300- กม.10+000 ต่างระดับบางขุนเทียน ปริมาณงาน 1 แห่ง เวลาทำการ 120 วัน	1 แห่ง	30,000,000.00	28-ก.ย.-65	แขวงธนบุรี	
8	งานเสริมผิว แอสฟัลต์ สทล.13/e/8/66 (สมุทรปราการ)	P65090066896 / M65090041432	งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3117 ตอนควบคุม 0100 ตอน คลองด่าน-บางบ่อ ระหว่าง กม.0+211 - กม.5+000 ปริมาณงาน 57,580 ตร.ม. เวลาทำการ 120 วัน	57,580 ตร.ม.	30,000,000.00	28-ก.ย.-65	แขวงสมุทรปราการ	
9	งานบูรณะทาง ผิวแอสฟัลต์ สทล.13/e/9/66 (สมุทรปราการ)	P65090066335 / M65090041056	งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3268 ตอน บางพลี - บางบ่อ ระหว่าง กม.13+030 - กม.16+280(ด้านขวาทาง) เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 42,320 ตร.ม. เวลาทำการ 120 วัน	42,320 ตร.ม.	30,000,000.00	27-ก.ย.-65	แขวงสมุทรปราการ	

แบบรายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566
หน่วยงาน สำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ) กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม

ลำดับ ที่	แผนงาน	รหัสแผน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		งบประมาณโครงการ	วันที่ประกาศแผน	แขวงฯ	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รหัสแผน รหัสเผยแพร่แผน	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)				
10	งานบูรณะทาง ผิวแอสฟัลต์ สทล.13/เ/10/66 (สมุทรปราการ)	P65090067320 M65090041682	งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 34 ตอนควบคุม 0102 ตอน ทางเข้าท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ - บางวัว ระหว่าง กม.15+600 - กม.20+400 (ทางขนานด้านซ้ายทาง) เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 44,930 ตร.ม. เวลาทำการ 120 วัน	44,930 ตร.ม.	29,999,000.00	28-ก.ย.-65	แขวงสมุทรปราการ	
11	งานโครงการบูรณะ โครงข่ายทางหลวง เชื่อมโยงระหว่างภาค สทล.13/เ/11/66 (นนทบุรี)	P65090068162 M65090042176	งานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยง ระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 9 ตอนควบคุม 0201 ตอน คลองมหาสวัสดิ์ - คลองบางไผ่ ระหว่าง กม.41+100 - กม.42+180(ด้านซ้ายทาง) และ กม.41+000 - กม.43+031(ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 45,800 ตร.ม. เวลาทำการ 120 วัน	45,800 ตร.ม.	40,000,000.00	28-ก.ย.-65	แขวงนนทบุรี	
12	งานฟื้นฟู ทางหลวง สทล.13/เ/12/66 (สมุทรปราการ)	P65090066357 M65090041080	งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 34 ตอนควบคุม 0102 ตอนทางเข้าท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ - บางวัว ระหว่าง 29+260 - กม.30+464 (ทางหลักด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง เวลาทำการ 150 วัน	1 แห่ง	47,000,000.00	27-ก.ย.-65	แขวงสมุทรปราการ	

แบบรายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566
 หน่วยงาน สำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ) กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม

ลำดับที่	แผนงาน	รหัสแผน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		งบประมาณโครงการ	วันที่ประกาศแผน	แขวงฯ	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รหัสแผน รหัสเผยแพร่แผน	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)				
13	งานบูรณะทาง ผิวแอสฟัลต์ สทล.13/e/13/66 (สมุทรปราการ)	P65090066812 M65090041378	งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 34 ตอนควบคุม 0101 ตอนบางนา-ทางเข้าท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ ระหว่าง กม.11+000 - กม.12+750 (ทางหลักด้านขวาทาง) เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 26,050 ตร.ม. เวลาทำการ 120 วัน	26,050 ตร.ม.	25,000,000.00	28-ก.ย.-65	แขวงสมุทรปราการ	
14	งานบูรณะทาง ผิวแอสฟัลต์ สทล.13/e/14/66 (นครนายก)	P65100000817 M65100000074	งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3312 ตอนควบคุม 0200 ตอน ลำลูกกา - คลอง 16 ตอน 2 ระหว่าง กม.19+400 - กม.22+100 เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 44,620 SQ.M. เวลาทำการ 120 วัน	44,620 SQ.M.	30,000,000.00	3-ต.ค.-65	แขวงนครนายก	
15	งานบูรณะทาง ผิวแอสฟัลต์ สทล.13/e/15/66 (นครนายก)	P65100000825 M65100000083	งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3261 ตอนควบคุม 0100 ตอน คลอง 10 - ท้องเสื่อ ระหว่าง กม.17+000 - กม.20+000 เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 33,800 SQ.M. เวลาทำการ 120 วัน	33,800 SQ.M.	30,000,000.00	3-ต.ค.-65	แขวงนครนายก	

แบบรายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566
 หน่วยงาน สำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ) กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม

ลำดับที่	แผนงาน	รหัสแผน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		งบประมาณโครงการ	วันที่ประกาศแผน	แขวงฯ	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รหัสแผน รหัสเผยแพร่แผน	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)				
16	งานบูรณะทาง ผิวแอสฟัลต์ สทล.13/e/16/66 (นครนายก)	P65100000820 M65100000078	งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 305 ตอนควบคุม 0203 ตอน องครักษ์ - นครนายก ตอน 2 ระหว่าง กม.58+630 - กม.65+900 RT. เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 82,780 SQ.M. เวลาทำการ 120 วัน	82,780 SQ.M.	50,000,000.00	3-ต.ค.-65	แขวงนครนายก	
17	งานโครงการบูรณะ โครงข่ายทางหลวง เชื่อมโยงระหว่างภาค สทล.13/e/17/66 (อยุธยา)	P65100000759 M65100000067	งานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยง ระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0102 ตอน อยุธยา - นครหลวง ระหว่าง กม.18+100 - กม.20+680 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 2.580 กม.) เวลาทำการ 90 วัน	1 แห่ง	30,000,000.00	3-ต.ค.-65	แขวงอยุธยา	
18	งานบูรณะทาง ผิวแอสฟัลต์ สทล.13/e/18/66 (นครนายก)	P65100000821 M65100000079	งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 305 ตอนควบคุม 0201 ตอน วัดนาบุญ - คลอง 14 ตอน 2 ระหว่าง กม.26+200 - กม.31+100 LT. เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 61,890 SQ.M. เวลาทำการ 120 วัน	61,890 SQ.M.	36,000,000.00	3-ต.ค.-65	แขวงนครนายก	

แบบรายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566
หน่วยงาน สำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ) กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม

ลำดับ ที่	แผนงาน	รหัสแผน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		งบประมาณโครงการ	วันที่ประกาศแผน	แขวงฯ	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รหัสแผน รหัสเผยแพร่แผน	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)				
19	งานซ่อมทาง ผิวแอสฟัลต์ สทล.13/เ/19/66 (ปทุมธานี)	P65090068072 M65090042153	งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0201, 0202 ตอนสนามกีฬาสุปะเทมีย์ - ต่างระดับ คลองหลวง - ประตูน้ำพระอินทร์ ระหว่าง กม.38+300 - กม.41+500 ผลผลิต 45,549 SQ.M. เวลาทำการ 120 วัน	45,549 SQ.M.	25,000,000.00	28-ก.ย.-65	แขวงปทุมธานี	
20	งานบูรณะทาง ผิวแอสฟัลต์ สทล.13/เ/20/66 (นครนายก)	P65100000823 M65100000081	งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 352 ตอนควบคุม 0100 ตอนธัญบุรี - คลองระพีพัฒน์ ระหว่าง กม.10+700 - กม.13+130 เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 41,480 SQ.M. เวลาทำการ 120 วัน	41,480 SQ.M.	30,000,000.00	3-ต.ค.-65	แขวงนครนายก	
21	งานโครงการบูรณะ โครงข่ายทางหลวง เชื่อมโยงระหว่างภาค สทล.13/เ/21/66 (อยุธยา)	P65100000818 M65100000076	งานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยง ระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 3267 ตอนควบคุม 0200 ตอนเจ้าปลุก - บางไชมต ระหว่าง กม.13+850 - กม.18+500 (เป็นช่วงๆ) ระยะทาง 4.650 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 4.410 กม.) เวลาทำการ 120 วัน	1 แห่ง	25,000,000.00	3-ต.ค.-65	แขวงอยุธยา	

แบบรายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566
 หน่วยงาน สำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ) กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม

ลำดับที่	แผนงาน	รหัสแผน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		งบประมาณโครงการ	วันที่ประกาศแผน	แขวงฯ	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รหัสแผน รหัสเผยแพร่แผน	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)				
22	งานโครงการบูรณะ โครงข่ายทางหลวง เชื่อมโยงระหว่างภาค สทล.13/e/22/66 (ปทุมธานี)	P65090066286 M65090041012	งานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยง ระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 347 ตอนควบคุม 0101 ตอนเทคโนโลยีปทุมธานี - ต่าง ระดับเขียงรากน้อย ระหว่าง กม.1+000 - กม.2+000, กม.5+500 - กม.6+000, กม.10+500 - กม.11+000 ด้านซ้ายทาง และ กม.4+100 - กม.5+200 ด้านขวาทาง ผลผลิต 1.000 EACH. 3.100 KM. เวลาทำการ 150 วัน	1.000 EACH.	40,000,000.00	22-ก.ย.-65	แขวงปทุมธานี	
23	งานซ่อมทาง ผิวแอสฟัลต์ สทล.13/e/23/66 (ปทุมธานี)	P65090066267 M65090040989	งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0202 ตอน ต่างระดับคลองหลวง - ประตูน้ำพระอินทร์ ระหว่าง กม.43+600 - กม.44+800 ทางขนานด้านขวาทาง, กม.43+600 - กม.44+480 ทางขนานด้านซ้ายทาง และ กม.46+600 - กม.47+800 ทางหลักด้านซ้ายทาง ผลผลิต 36,650 SQ.M. เวลาทำการ 120 วัน	36,650 SQ.M.	23,000,000.00	27-ก.ย.-65	แขวงปทุมธานี	

แบบรายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566
 หน่วยงาน สำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ) กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม

ลำดับที่	แผนงาน	รหัสแผน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		งบประมาณโครงการ	วันที่ประกาศแผน	แขวงฯ	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รหัสแผน รหัสเผยแพร่แผน	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)				
24	งานโครงการบูรณะ โครงข่ายทางหลวง เชื่อมโยงระหว่างภาค สทล.13/e/24/66 (กรุงเทพ)	P65090068389 / M65090042280	งานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยง ระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0203 ตอน แยกเข้ามีนบุรี - คลองหลวงแห่ง ระหว่าง กม.40+530 - กม.48+800 เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง (4.385 กม.) เวลาทำการ 120 วัน	1 แห่ง	50,000,000.00	28-ต.ค.-65	แขวงกรุงเทพ	
25	งานกิจกรรมก่อสร้าง เพิ่มไหล่ทาง สทล.13/e/25/66 (นครนายก)	P65100011948 / M65100004481	งานกิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 3076 ตอนควบคุม 0100 ตอน นครนายก - บางหอย ระหว่าง กม.4+600 - กม.6+700 ปริมาณงาน 1 EACH. เวลาทำการ 180 วัน	1 EACH.	35,000,000.00	5-ต.ค.-65	แขวงนครนายก	
26	งานบูรณะทาง ผิวแอสฟัลต์ สทล.13/e/26/66 (นครนายก)	P65090055742 / M65090036635	งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควบคุม 0502 ตอน นครนายก - จิกสูง ระหว่าง กม.134+950 - กม.138+600 LT. (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 50,610 SQ.M. เวลาทำการ 120 วัน	50,610 SQ.M.	30,000,000.00	3-ต.ค.-65	แขวงนครนายก	

แบบรายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566
หน่วยงาน สำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ) กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม

ลำดับที่	แผนงาน	รหัสแผน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		งบประมาณโครงการ	วันที่ประกาศแผน	แขวงฯ	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รหัสแผน รหัสเผยแพร่แผน	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)				
27	งานก่อสร้างเพิ่ม ประสิทธิภาพ ทางหลวง สทล.13/e/27/66 (สมุทรสาคร)	P65100012627 M65100004750	งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 35 ตอนควบคม 0202 ตอนสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก - นาโคก ระหว่าง กม.45+550 - กม.45+960 ทางขนานด้าน ซ้ายทาง และ กม.44+300 - กม.45+960 ทางขนานด้านขวาทาง (รวมจุดกัลป์รถได้สะพาน) ผลผลิต 1 แห่ง (1.000 กม.) เวลาทำการ 180 วัน	1 แห่ง	40,000,000.00	5-ต.ค.-65	แขวงสมุทรสาคร	
28	งานบำรุงรักษา สะพาน สทล.13/e/28/66 (อยุธยา)	P65090055614 M65090036561	งานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 3263 ตอนควบคุม 0100 ตอนอยุธยา - ฝั่กองดิน (ชื่อตอนเดิม) ตอนควบคุม 0102 ตอน บางบาล - ฝั่กองดิน (ชื่อตอนใหม่) ที่ กม.15+688 (สะพานคลองขนมจีน), กม.16+251(สะพานคลองสามกอ), กม.20+029(สะพานคลองसान), กม.27+232 (สะพานคลองกุ่ม) ปริมาณงาน 1 แห่ง (4 จุดดำเนินการ) เวลาทำการ 150 วัน	1 แห่ง	24,999,000.00	23-ก.ย.-65	แขวงอยุธยา	

แบบรายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566
 หน่วยงาน สำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ) กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม

ลำดับที่	แผนงาน	รหัสแผน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		งบประมาณโครงการ	วันที่ประกาศแผน	แขวงฯ	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รหัสแผน รหัสเผยแพร่แผน	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)				
29	งานบูรณะทาง ผิวแอสฟัลต์ สทล.13/e/29/66 (นครนายก)	P65100000829 M65100000087	งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควบคุม 0501 ตอนคลองยาง - นครนายก ตอน 1 ระหว่าง กม.106+348 - กม.108+900 เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 50,680 SQ.M. เวลาทำการ 120 วัน	50,680 SQ.M.	36,000,000.00	3-ต.ค.-65	แขวงนครนายก	
30	งานโครงการบูรณะ โครงข่ายทางหลวง เชื่อมโยงระหว่างภาค สทล.13/e/30/66 (กรุงเทพ)	P65100000828 M651000000086	งานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยง ระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 31 ตอนควบคุม 0102 ตอนงามวงศ์วาน - ตอนเมือง ระหว่าง กม.19+180 - กม.19+600 และ กม.23+786 - กม.25+650 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 1 แห่ง(2.284 กม.) เวลาทำการ 120 วัน	1 แห่ง	25,000,000.00	3-ต.ค.-65	แขวงกรุงเทพ	
31	งานปรับระดับ ผิวทาง สทล.13/e/31/66 (ปทุมธานี)	P65100000812 M65100000072	งานปรับระดับผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0201 ตอนสนามกีฬาหุตะเทมีย์ - ต่างระดับคลองหลวง ตอน 1 ระหว่าง กม.28+500 - กม.31+100 ทางหลักด้านขวาทาง และ กม.31+500 - กม.35+600 ทางขนานด้านขวาทาง ผลผลิต 76,805 SQ.M. เวลาทำการ 150 วัน	76,805 SQ.M.	41,000,000.00	3-ต.ค.-65	แขวงปทุมธานี	

แบบรายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566
 หน่วยงาน สำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ) กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม

ลำดับที่	แผนงาน	รหัสแผน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		งบประมาณโครงการ	วันที่ประกาศแผน	แขวงฯ	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รหัสแผน รหัสเผยแพร่แผน	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)				
32	งานกิจกรรม ก่อสร้างทางหลวง พัฒนาพื้นที่ ระดับภาค สทล.13/e/32/66/ (ธนบุรี)	P65100012006 / M65100004500 /	งานกิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 3901 ตอนควบคุม 0101 ตอน พระประแดง - บางแค ระหว่าง กม.3+400 - กม.4+350 ปริมาณงาน 1 แห่ง เวลาทำการ 210 วัน	1 แห่ง	35,000,000.00 /	5-ต.ค.-65	แขวงธนบุรี /	
33	งานโครงการบูรณะ โครงข่ายทางหลวง เชื่อมโยงระหว่างภาค สทล.13/e/33/66 / (สมุทรสาคร)	P65100000753 / M65100000063 /	งานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยง ระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 35 ตอนควบคุม 0202 ตอนสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก - นาโคก ระหว่าง กม.44+300 - กม.52+900 ทางหลักด้านซ้ายทาง (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (8.600 กม.) (38,960 ตร.ม.) เวลาทำการ 90 วัน	1 แห่ง	30,000,000.00 /	3-ต.ค.-65	แขวงสมุทรสาคร /	

แบบรายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566
หน่วยงาน สำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ) กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม

ลำดับ ที่	แผนงาน	รหัสแผน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		งบประมาณโครงการ	วันที่ประกาศแผน	แขวงฯ	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รหัสแผน รหัสเผยแพร่แผน	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)				
34	งานซ่อมทาง ผิวแอสฟัลต์ สทล.13/เ/34/66 (ธนบุรี)	P65090067377 M65090041743	งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 338 ตอนควบคุม0101 ตอนอรุณอมรินทร์ - พุทธมณฑล สาย 4 ระหว่าง กม.4+000 - กม.7+200 ทางหลักด้าน ขวาทาง ปริมาณงาน 32,760 SQ.M. เวลาทำการ 120 วัน	1 แห่ง	30,000,000.00	28-ก.ย.-65	แขวงธนบุรี	
35	งานกิจกรรมพัฒนา สะพานและระบบ ระบายน้ำ สทล.13/เ/35/66 (อยุธยา)	P65100010795 M65100004085	งานกิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0302 ตอน ต่างระดับบางปะอิน - หนองแค ระหว่าง กม.65+200 - กม.67+000, กม.65+700 - กม.66+730 ทางขนานด้านซ้ายทาง และ กม.65+615 - กม.67+000 ทางขนานด้านขวาทาง ระยะทาง 3.185 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง เวลาทำการ 180 วัน	1 แห่ง	48,000,000.00	5-ต.ค.-65	แขวงอยุธยา	
36	งานกิจกรรมพัฒนา สะพานและระบบ ระบายน้ำ สทล.13/เ/36/66 (อยุธยา)	P65100012457 M65100004690	งานกิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 309 ตอนควบคุม 0101 ตอนวังน้อย - บ้านสร้าง ระหว่าง กม.5+320 - กม.6+420 (ด้านขวาทาง) ระยะทาง 1.100 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง เวลาทำการ 180 วัน	1 แห่ง	35,000,000.00	5-ต.ค.-65	แขวงอยุธยา	

แบบรายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566
หน่วยงาน สำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ) กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม

ลำดับที่	แผนงาน	รหัสแผน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		งบประมาณโครงการ	วันที่ประกาศแผน	แขวงฯ	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รหัสแผน รหัสเผยแพร่แผน	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)				
37	งานโครงการบูรณะ โครงข่ายทางหลวง เชื่อมโยงระหว่างภาค สทล.13/๓7/66 (ธนบุรี)	P65100000806 M65100000069	งานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยง ระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 3901 ตอนควบคุม 0101 ตอน พระประแดง - บางแค ตอน 1 ระหว่าง กม.15+200 - กม.19+850 เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง (4.65 กม.) เวลาทำการ 120 วัน	1 แห่ง	25,000,000.00	3-ต.ค.-65	แขวงธนบุรี	
38	งานบูรณะทาง ผิวแอสฟัลต์ สทล.13/๓8/66 (อยุธยา)	P65100000824 M65100000082	งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3263 ตอนควบคุม 0100 ตอน อยุธยา - ไม้กองดิน (ชื่อตอนเดิม) ตอนควบคุม 0101, 0102 ตอน อยุธยา - บางบาล - ไม้กองดิน (ชื่อตอนใหม่) ระหว่าง กม.2+490 - กม.2+790 (ด้านซ้ายทาง), กม.3+140 - กม.4+810 (ด้านซ้ายทาง) ระยะทาง 1.970 กม. ปริมาณงาน 22,315 ตร.ม. เวลาทำการ 90 วัน	22,315 ตร.ม.	20,000,000.00	3-ต.ค.-65	แขวงอยุธยา	

แบบรายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566
หน่วยงาน สำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ) กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม

ลำดับที่	แผนงาน	รหัสแผน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		งบประมาณโครงการ	วันที่ประกาศแผน	แขวงฯ	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รหัสแผน รหัสเผยแพร่แผน	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)				
39	งานโครงการบูรณะ โครงข่ายทางหลวง เชื่อมโยงระหว่างภาค สทล.13/e/39/66 (อยุธยา)	P65100054881 / M65100018787 /	งานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยง ระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0300 ตอน ประตูน้ำพระอินทร์ - ท้องแคว (ชื้อตอนเดิม) ตอนควบคุม 0302 ตอน ต่างระดับบาง ปะอินทร์ - ท้องแคว (ชื้อตอนใหม่) ระหว่าง กม.73+100 - กม.79+000 (ทางหลักด้านขวาทาง) (เป็นช่วงๆ), กม.71+200 - กม.79+000 (ทางขนานด้านขวาทาง) (เป็นช่วงๆ) ระยะทาง 7.800 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1.860 กม. เวลาทำการ 120 วัน	1 แห่ง	25,000,000.00 /	19-ต.ค.-65	แขวงอยุธยา /	
40	งานโครงการบูรณะ โครงข่ายทางหลวง เชื่อมโยงระหว่างภาค สทล.13/e/40/66 (สมุทรสาคร)	P65100000741 / M65100000060 /	งานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยง ระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 35 ตอนควบคุม 0202 ตอน แสมดำ - สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่ง ตะวันตก - นาโคก ระหว่าง กม.47+250 - กม.47+912 ทางขนานด้านซ้ายทาง ขวาทาง (รวมจุดกลับรถใต้ สะพาน) ผลผลิต 1 แห่ง (1.000กม.)เวลาทำการ 180 วัน	1 แห่ง	18,000,000.00 /	3-ต.ค.-65	แขวงสมุทรสาคร /	

แบบรายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566
หน่วยงาน สำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ) กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม

ลำดับที่	แผนงาน	รหัสแผน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		งบประมาณโครงการ	วันที่ประกาศแผน	แขวงฯ	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รหัสแผน รหัสเผยแพร่แผน	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)				
41	งานบูรณะทาง ผิวคอนกรีต สทล.13/e/41/66 (ปทุมธานี)		งานบูรณะทางผิวคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 9 ตอนควบคุม 0301, 0302 ตอน คลองบางหลวง - ต่างระดับเชียงรากน้อย - ต่างระดับบางปะอิน ระหว่าง กม.72+800 - ก.78+600 (เป็นช่วงๆ) ผลผลิต 5,195 SQ.M. เวลาทำการ 150 วัน	5,195 SQ.M.	19,000,000.00		แขวงปทุมธานี	ยกเลิก ประกาศ
42	งานปรับปรุง ซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม สทล.13/e/42/66 (นครนายก)	P65090055176 M65090036222	งานปรับปรุงซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม และ เกาะแบ่งถนน ทางหลวงหมายเลข 33 ตอน ควบคุม 0501 ตอน คลองยาง - นครนายก ตอน 2 ระหว่าง กม.113+700 - กม.115+900 เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 1 EACH. เวลาทำการ 120 วัน	1 EACH.	20,000,000.00	23-ก.ย.-65	แขวงนครนายก	
43	งานเสริมผิว แอสฟัลต์ สทล.13/e/43/66 (สมุทรสาคร)	P65100000750 M65100000061	งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 338 ตอนควบคุม 0201 ตอน พุทธมณฑลสาย 4 - นครชัยศรี ระหว่าง กม.16+000 - กม.19+000 ทางหลักด้านขวาทาง (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 31,710 SQ.M. เวลาทำการ 90 วัน	31,710 SQ.M.	20,000,000.00	3-ต.ค.-65	แขวงสมุทรสาคร	

แบบรายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566
หน่วยงาน สำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ) กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม

ลำดับที่	แผนงาน	รหัสแผน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		งบประมาณโครงการ	วันที่ประกาศแผน	แขวงฯ	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รหัสแผน รหัสเผยแพร่แผน	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)				
44	งานโครงการบูรณะ โครงข่ายทางหลวง เชื่อมโยงระหว่างภาค สทล.13/e/44/66 (อยุธยา)	P65100000756 M65100000066	งานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยง ระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 347 ตอนควบคุม 0200 ตอน บางกระสัน - บางปะหัน ระหว่าง กม.41+945 - กม.43+850 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1.905 กม.) เวลาทำการ 90 วัน	1 แห่ง	20,000,000.00	3-ต.ค.-65	แขวงอยุธยา	
45	งานเสริมผิว แอสฟัลต์ สทล.13/e/45/66 (ธนบุรี)	P65090054285 M65090035642	งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3242 ตอนควบคุม 0200 ตอนบางบอน - โรงพยาบาลบาง ปะกอก 8 ระหว่าง กม.15+820 - กม.16+300 และ กม.18+350 - กม.19+650 เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 30,007 SQ.M. เวลาทำการ 90 วัน	30,007 SQ.M.	16,500,000.00	23-ก.ย.-65	แขวงธนบุรี	
46	งานกิจกรรม ก่อสร้างเพิ่ม ไหล่ทาง สทล.13/e/46/66 (กรุงเทพ)	P65100030000 M65100009781	งานกิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 3902 ตอนควบคุม 0602 ตอน คูบอน - ประเวศ ระหว่าง กม.49+600 - กม.51+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง (1.900 กม.) เวลาทำการ 210 วัน	1 แห่ง	50,000,000.00	10-ต.ค.-65	แขวงกรุงเทพ	

แบบรายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566
หน่วยงาน สำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ) กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม

ลำดับที่	แผนงาน	รหัสแผน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		งบประมาณโครงการ	วันที่ประกาศแผน	แขวงฯ	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รหัสแผน รหัสเผยแพร่แผน	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)				
47	งานบำรุงรักษา สะพาน สทล.13/e/47/66 (สมุทรปราการ)	P65090044614 ✓ M65090030332 ✓	งานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0104 ตอน บางตำหรุ - คลองด่าน ที่ กม.56+102 (สะพานคลองด่าน) ปริมาณงาน 1 แห่ง เวลาทำการ 180 วัน	1 แห่ง	30,000,000.00 ✓	20-ก.ย.-65	แขวงสมุทรปราการ ✓	
48	งานบูรณะทาง ผิวแอสฟัลต์ ✓ สทล.13/e/48/66 ✓ (อยุธยา)	P65100017912 ✓ M65100006125 ✓	งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 309 ตอนควบคุม 0101 ตอน วังน้อย - ทางแยกต่างระดับ อยุธยา (ชื่อตอนเดิม) ตอนควบคุม 0101 ตอน วังน้อย - บ้านสร้าง (ชื่อตอนใหม่) ระหว่าง กม.0+980 - กม.1+235 (ด้านขวาทาง), กม.3+350 - กม.3+900 (ด้านขวาทาง), กม.4+000 - กม.5+300 (ด้านขวาทาง) ระยะทาง 2.105 กม. ปริมาณงาน 27,365 ตร.ม. เวลาทำการ 90 วัน	27,365 ตร.ม. ✓	20,000,000.00 ✓	6-ต.ค.-65	แขวงอยุธยา ✓	

แบบรายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566
หน่วยงาน สำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ) กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม

ลำดับที่	แผนงาน	รหัสแผน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		งบประมาณโครงการ	วันที่ประกาศแผน	แขวงฯ	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รหัสแผน รหัสเผยแพร่แผน	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)				
49	งานบูรณะทาง ผิวแอสฟัลต์ สทล.13/เ/49/66 (นครนายก)	P65090055769 M65090036676	งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 305 ตอนควบคุม 0201 ตอน วัดนาบุญ - คลอง 14 ตอน 1 ระหว่าง กม.16+000 - กม.18+900 RT. เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 29,780 SQ.M. เวลาทำการ 90 วัน	29,780 SQ.M.	18,000,000.00	3-ต.ค.-65	แขวงนครนายก	
50	งานโครงการบูรณะ โครงข่ายทางหลวง เชื่อมโยงระหว่างภาค สทล.13/เ/50/66 (สมุทรสาคร)	P65100000754 M65100000064	งานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยง ระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 3091 ตอนควบคุม 0100 ตอน อ้อมน้อย - สมุทรสาคร ตอน 2 ระหว่าง กม.5+500 - กม.9+000 ด้านขวาทาง (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง(3.600 กม.) (38,196 ตร.ม.) เวลาทำการ 90 วัน	1 แห่ง	20,000,000.00	3-ต.ค.-65	แขวงสมุทรสาคร	
51	งานแก้ไขและ ป้องกัน น้ำท่วมทาง สทล.13/เ/51/66 (นนทบุรี)	P65090068199 M65090042197	งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 9 ตอนควบคุม 0201 ตอน คลองมหาสวัสดิ์ - คลองบางไผ่ ตอน 1 ระหว่าง กม.34+640 - กม.36+160 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 26,700 ตร.ม. เวลาทำการ 120 วัน	26,700 ตร.ม.	20,000,000.00	28-ก.ย.-65	แขวงนนทบุรี	

แบบรายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566
หน่วยงาน สำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ) กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม

ลำดับที่	แผนงาน	รหัสแผน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		งบประมาณโครงการ	วันที่ประกาศแผน	แขวงฯ	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รหัสแผน รหัสเผยแพร่แผน	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)				
52	งานบูรณะทาง ผิวแอสฟัลต์ สทล.13/e/52/66, (อยุธยา) ✓		งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3043 ตอนควบคุม 0100 ตอน อุทัย - ทองตาไผ่ ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+325, กม.0+545 - กม.1+470, กม.2+000 - กม.4+000 ปริมาณงาน 31,050 ตร.ม. เวลาทำการ 90 วัน	31,050 ตร.ม.	20,000,000.00 ✓		แขวงอยุธยา ✓	ยกเลิก ประกาศ
53	งานเสริมผิว แอสฟัลต์ สทล.13/e/53/66, (นนทบุรี) ✓	P65090068347 ✓ M65090042254 ✓	งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 345 ตอนควบคุม 0100 ตอน บางบัวทอง - บางคูวัด ตอน 1 ระหว่าง กม.1+000 - กม.4+275 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 35,300 ตร.ม. เวลาทำการ 90 วัน	35,300 ✓ ตร.ม. ✓	19,400,000.00 ✓	28-ก.ย.-65	แขวงนนทบุรี ✓	
54	งานกิจกรรม ก่อสร้างทางหลวง พัฒนาพื้นที่ระดับภาค สทล.13/e/54/66, (อยุธยา) ✓	P65100012356 ✓ M65100004654 ✓	งานกิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 309 ตอนควบคุม 0104 ตอน อยุธยา - บางเสด็จ ระหว่าง กม.36+600 - กม.37+600 ระยะทาง 1.000 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง เวลาทำการ 180 วัน	1 แห่ง	50,000,000.00 ✓	5-ต.ค.-65	แขวงอยุธยา ✓	

แบบรายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566
หน่วยงาน สำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ) กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม

ลำดับ ที่	แผนงาน	รหัสแผน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		งบประมาณโครงการ	วันที่ประกาศแผน	แขวงฯ	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รหัสแผน รหัสเผยแพร่แผน	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)				
55	งานกิจกรรม ยกระดับความ ปลอดภัยจุดกลับรถ ในระดับเดียวกัน สทล.13/เ/55/66 (อยุธยา)	P65090036743 M65090025608	งานกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถใน ระดับเดียวกัน ทางหลวงหมายเลข 3111 ตอนควบคุม 0200 ตอน ท้ายเกาะ - เสนา ระหว่าง กม.15+540 - กม.16+230 ระยะทาง 0.690 กม. ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง) เวลาทำการ 240 วัน	1 แห่ง	47,999,000.00	16-ก.ย.-65	แขวงอยุธยา	
56	งานกิจกรรม ก่อสร้างทางหลวง ผ่านย่านชุมชน สทล.13/เ/56/66 (ปทุมธานี)	P65100011554 M65100004357	งานกิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 3214 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านพร้าว - คลองห้า ระหว่าง กม.13+804 - กม.15+033 ปริมาณงาน 1 แห่ง 1.229 กม. เวลาทำการ 240 วัน	1 แห่ง	49,000,000.00	5-ต.ค.-65	แขวงปทุมธานี	
57	งานโครงการบูรณะ โครงข่ายทางหลวง เชื่อมโยงระหว่างภาค สทล.13/เ/57/66 (นนทบุรี)	P65090056360 M65090036819	งานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยง ระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 3215 ตอนควบคุม 0102 ตอน บางบัวทอง - ไทรน้อย ระหว่าง กม.17+330 - กม.18+320 (ด้านขวาทาง) และ กม.17+180 - กม.18+320 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 21,450 ตร.ม. เวลาทำการ 150 วัน	21,450 ตร.ม.	30,000,000.00	23-ก.ย.-65	แขวงนนทบุรี	

แบบรายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566
หน่วยงาน สำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ) กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม

ลำดับ ที่	แผนงาน	รหัสแผน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		งบประมาณโครงการ	วันที่ประกาศแผน	แขวงฯ	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รหัสแผน รหัสเผยแพร่แผน	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)				
58	งานราวกัน อันตราย (Safety Guard Device) / สทล.13/e/58/66 / (ปทุมธานี) /	P65100060535 / M65100021670 /	งานราวกันอันตราย (Safety Guard Device) ทางหลวงหมายเลข 3901 ตอนควบคุม 0500 ตอน คลองระพีพัฒน์ - บึงคำพร้อย ตอน 2 ระหว่าง กม.22+915 - กม.29+500 (เป็นช่วงๆ) ทางหลวงหมายเลข 3902 ตอนควบคุม 0500 ตอน คลองระพีพัฒน์ - บึงคำพร้อย ตอน 2 กม.11+500 - กม.21+895 (เป็นช่วงๆ) ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 11,908 เมตร) เวลาทำการ 150 วัน	1 แห่ง	20,000,000.00 /	20-ต.ค.-65	แขวงปทุมธานี /	
59	งานปรับปรุง ภูมิทัศน์และ สถาปัตยกรรม ทางหลวง สทล.13/e/59/66 / (อยุธยา) /	P65110015338 / M65110007474 /	งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 352 ตอนควบคุม 0201 ตอน คลองระพีพัฒน์ - ทางแยกต่างระดับวังน้อย ระหว่าง กม.25+420 - กม.25+920 ระยะทาง 0.500 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง เวลาทำการ 150 วัน	1 แห่ง	30,000,000.00 /	7-พ.ย.-65	แขวงอยุธยา /	

แบบรายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566
หน่วยงาน สำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ) กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม

ลำดับ ที่	แผนงาน	รหัสแผน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		งบประมาณโครงการ	วันที่ประกาศแผน	แขวงฯ	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รหัสแผน รหัสเผยแพร่แผน	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)				
60	งานไฟฟ้า แสงสว่าง / เชื่อมโยงระหว่างภาค สทล.13/e/60/66 / (สมุทรปราการ)	P65100063916 / M65100023420 /	งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 34 ตอนควบคุม 0101, 0102 ตอน บางนา - ทางเข้าท่า อากาศยานสุวรรณภูมิ - บางวัว ระหว่าง กม.0+500 - กม.16+000 (ร่องกลางระหว่างทาง หลักด้านซ้ายทางและขวาทางเป็นช่วงๆ) ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 838 ต้น) เวลาทำการ 120 วัน	1 แห่ง	40,000,000.00	22-พ.ย.-65	แขวงสมุทรปราการ	
61	งานซ่อมไฟฟ้า แสงสว่างและไฟ สัญญาณจราจร สทล.13/e/61/66 / (ปทุมธานี)	P65100060545 / M65100021681 /	งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 346 ตอนควบคุม 0101, 0102 ตอน ต่างระดับรังสิต - สะพานคลองเปรม - สะพาน ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาปทุมธานี ระหว่าง กม.0+600 - กม.11+350 เป็นช่วง ๆ ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 493 ต้น) เวลาทำการ 120 วัน	1 แห่ง	16,000,000.00	20-ต.ค.-65	แขวงปทุมธานี	

แบบรายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566
 หน่วยงาน สำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ) กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม

ลำดับ ที่	แผนงาน	รหัสแผน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		งบประมาณโครงการ	วันที่ประกาศแผน	แขวงฯ	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รหัสแผน รหัสเผยแพร่แผน	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)				
62	งานบูรณะทาง ผิวแอสฟัลต์ สทล.13/e/62/66 (อยุธยา)	P65100062407 M65100022859	งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3412 ตอนควบคุม 0101 ตอน อยุธยา - บางบาล ระหว่าง กม.14+000 - กม.16+000, กม.18+000 - กม.18+410 ระยะทาง 2.410 กม. ปริมาณงาน 21,375 ตร.ม. เวลาทำการ 90 วัน	21,375 ตร.ม.	19,999,000.00	3-ต.ค.-65	แขวงอยุธยา	
63	งานค่าก่อสร้าง อาคารที่ทำการและ สิ่งก่อสร้างประกอบ สทล.13/e/63/66 (สมุทรสาคร)	P65110019380 M65110009797	งานค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานแขวงทางหลวง แขวงทางหลวงสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 1 แห่ง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0100 ตอน อ้อมใหญ่ - นครชัยศรี ที่ กม.22+500 ด้านซ้ายทาง (แขวงทางหลวงสมุทรสาคร) ปริมาณงาน 1 (หลัง) เวลาทำการ 270 วัน	1 หลัง	18,500,000.00	8-พ.ย.-65	แขวงสมุทรสาคร	

แบบรายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566
 หน่วยงาน สำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ) กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม

ลำดับที่	แผนงาน	รหัสแผน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		งบประมาณโครงการ	วันที่ประกาศแผน	แขวงฯ	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รหัสแผน รหัสเผยแพร่แผน	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)				
64	งานบูรณะทาง ผิวแอสฟัลต์ สทล.13/e/64/66 (อยุธยา)	P65100000827 / M65100000085	งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3043 ตอนควบคุม 0100 ตอน อุทัย - หนองตาโล่ ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+325, กม.0+545 - กม.1+470, กม.2+000 - กม.4+000 ระยะทาง 3.250 กม. ปริมาณงาน 31,050 ตร.ม. เวลาทำการ 90 วัน	31,050 ตร.ม.	20,000,000.00	3-ต.ค.-65	แขวงอยุธยา	
65	งานบูรณะทาง ผิวคอนกรีต สทล.13/e/65/66 (ปทุมธานี)	P65090066314 / M65090041032	งานบูรณะทางผิวคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 9 ตอนควบคุม 0301, 0302 ตอน คลองบางหลวง - ต่างระดับเชียงรากน้อย - ต่างระดับบางปะอิน ระหว่าง กม.72+800 - กม.78+600 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 5,195 SQ.M. เวลาทำการ 150 วัน	5,195 SQ.M.	19,000,000.00	27-ก.ย.-65	แขวงปทุมธานี	