



ประกาศ สำนักงานทางหลวงที่ ๑๕ (ประจวบคีรีขันธ์)
เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามที่สำนักงานทางหลวงที่ ๑๕ (ประจวบคีรีขันธ์) ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ นั้น

สำนักงานทางหลวงที่ ๑๕ (ประจวบคีรีขันธ์) ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้าย
ประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ - ๒ ธ.ค. ๒๕๖๗


(นายณนพพร พิสุทธิธิมาน)

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๕

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

สำนักงานทางหลวงที่ ๑๕ (ประจวบคีรีขันธ์) (E๖๗๑๒๐๐๐๐๔๗) ลงวันที่ ๒๒ ธ.ค. ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	เดิม			ใหม่		
	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
๑.	โครงการก่อสร้างโครง ข่ายทางหลวงแผ่นดิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ กิจกรรมก่อสร้าง ทางหลวงผ่านชุมชน เพื่อคนทุกกลุ่ม งาน ก่อสร้างทางหลวง ผ่านชุมชนเพื่อคนทุก กลุ่ม ทางหลวง หมายเลข ๓๒๑๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน หัวหิน - โป่งแย้ ระหว่าง กม.๑+๑๕๐ - กม.๒+๕๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑.๓๕๐ กม.)	๔๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๗	โครงการก่อสร้างโครง ข่ายทางหลวงแผ่นดิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ กิจกรรมก่อสร้าง ทางหลวงผ่านชุมชน เพื่อคนทุกกลุ่ม งาน ก่อสร้างทางหลวง ผ่านชุมชนเพื่อคนทุก กลุ่ม ทางหลวง หมายเลข ๓๒๑๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน หัวหิน - โป่งแย้ ระหว่าง กม.๑+๑๕๐ - กม.๒+๕๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑.๓๕๐ กม.)	๔๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๒/๒๕๖๗

นาย พุฒิ
(นาย นพพร พุทธิมาน)
ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๕